
  

Obra Bancos

SERVIÇOS COMPLEMENTARES À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA 

AVENIDA MARIO ABRAÃO NASSARDEN

SINAPI - 08/2019 - Mato Grosso

SICRO3 - 01/2019 - Mato Grosso

Total Peso (%)

69.847,48 40,82 %

92.873,28 54,27 %

8.398,89 4,91 %

_______________________________________________________________

GEFERSON TYAGO RODRIGUES DE ALMEIDA

ARQUITETO E URBANISTA

CAU 191583-5

Total do BDI 29.340,51

Total Geral 171.119,65

 3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Total sem BDI 141.779,14

OBRAS COMPLEMENTARES DE ACESSIBILIDADE

B.D.I. Encargos Sociais

20,7% Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item Descrição

 1 OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO

 2 

  



  

Obra Bancos

SERVIÇOS COMPLEMENTARES À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA 

MARIO ABRAÃO NASSARDEN

SINAPI - 08/2019 - Mato 

Grosso

SICRO3 - 01/2019 - Mato 

Grosso

Item Descrição Total Por Etapa 10 DIAS 20 DIAS 30 DIAS 40 DIAS

 1 OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO 100,00%

69.847,48

26,55%

18.546,84

50,00%

34.923,74

23,45%

16.376,90
 1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016

100,00%

6.243,78

50,00%

3.121,89

50,00%

3.121,89
 1.2 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 

GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

100,00%

61.699,79

25,00%

15.424,95

50,00%

30.849,90

25,00%

15.424,95

 1.3 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 

GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

100,00%

1.903,91

50,00%

951,96

50,00%

951,96

 2 OBRAS COMPLEMENTARES DE ACESSIBILIDADE 100,00%

92.873,28

19,61%

18.208,64

39,17%

36.382,19

41,22%

38.282,45
 2.1 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 100,00%

5.114,15

25,00%

1.278,54

25,00%

1.278,54

50,00%

2.557,08
 2.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

100,00%

84.650,53

20,00%

16.930,11

40,00%

33.860,21

40,00%

33.860,21

 2.3 PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL ALERTA,  P/DEFICIENTES VISUAIS, 

DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-

II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

100,00%

3.108,60

40,00%

1.243,44

60,00%

1.865,16

 3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 100,00%

8.398,89

18,00%

1.512,15

82,00%

6.886,74
 3.1 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + 

III

100,00%

697,90

100,00%

697,90
 3.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM

100,00%

727,44

100,00%

727,44
 3.3 Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em 

madeira de lei tratada 8 x 8 cm

100,00%

1.933,05

100,00%

1.933,05

 3.4 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

100,00%

5.040,50

30,00%

1.512,15

70,00%

3.528,35

10,84% 31,05% 31,72% 26,4%

18.546,84 53.132,38 54.271,24 45.169,19

10,84% 41,89% 73,6% 100,0%

18.546,83 71.679,22 125.950,46 171.119,65

B.D.I. Encargos Sociais

20,7% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

GEFERSON TYAGO RODRIGUES DE ALMEIDA

ARQUITETO E URBANISTA

CAU 191583-5

  



Bancos Utilizados B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2019 - 

Mato Grosso 
SICRO3 - 01/2019 - 

Mato Grosso 

20,70%  Não Desonerada

_______________________________________________________________

GEFERSON TYAGO RODRIGUES DE ALMEIDA

ARQUITETO E URBANISTA

CAU 191583-5

Descrição do Orçamento

SERVIÇOS COMPLEMENTARES À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA MARIO ABRAÃO 
NASSARDEN

LOCAL: AVENIDA MARIO ABRAÃO NASSARDEN, BAIRRO SÃO JOSÉ, NOBRES/MT

COMPOSIÇÃO DE BDI



  

Obra

SERVIÇOS COMPLEMENTARES À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA 

AVENIDA MARIO ABRAÃO NASSARDEN

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO

 1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016

m³ 80,43  = VER PROJETO

 1.2 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 

GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 1.337,23  = VER PROJETO

 1.3 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 

DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 37,56  = VER PROJETO

 2 OBRAS COMPLEMENTARES DE ACESSIBILIDADE

 2.1 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 108,65  = 2172,9*0,05

 2.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m³ 130,374  = 2172,9*0,06

 2.3 PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL ALERTA,  P/DEFICIENTES VISUAIS, 

DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-

II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

m² 22,5  = VER PROJETO

 3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

 3.1 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + 

III

m² 2,0  = VER PROJETO

 3.2 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM

UN 7,0  = VER PROJETO

 3.3 Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em 

madeira de lei tratada 8 x 8 cm

un 15,0  = VER PROJETO

 3.4 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

m² 385,36  = VER PROJETO

141.779,14

29.340,51

171.119,65

_______________________________________________________________

GEFERSON TYAGO RODRIGUES DE ALMEIDA

ARQUITETO E URBANISTA

CAU 191583-5

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

Memória de Cálculo

  



  

Obra

SERVIÇOS COMPLEMENTARES À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA 

AVENIDA MARIO ABRAÃO NASSARDEN

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO 69.847,48 40,82 %

 1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016

m³ 80,43 64,32 77,63 6.243,78 3,65 %

 1.2  94267 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 

GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 1337,23 38,23 46,14 61.699,79 36,06 %

 1.3  94268 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 

DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 37,56 42,00 50,69 1.903,91 1,11 %

 2 OBRAS COMPLEMENTARES DE ACESSIBILIDADE 92.873,28 54,27 %

 2.1  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 108,65 39,00 47,07 5.114,15 2,99 %

 2.2  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m³ 130,374 537,94 649,29 84.650,53 49,47 %

 2.3  00000029 Próprio PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL ALERTA,  P/DEFICIENTES VISUAIS, 

DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-

II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

m² 22,5 114,47 138,16 3.108,60 1,82 %

 3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 8.398,89 4,91 %

 3.1  5213417 SICRO3 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + 

III

m² 2 289,11 348,95 697,90 0,41 %

 3.2  73916/002 SINAPI PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM

UN 7 86,10 103,92 727,44 0,43 %

 3.3  5216111 SICRO3 Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em 

madeira de lei tratada 8 x 8 cm

un 15 106,77 128,87 1.933,05 1,13 %

 3.4  72947 SINAPI SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

m² 385,36 10,84 13,08 5.040,50 2,95 %

Total Geral 171.119,65

_______________________________________________________________

GEFERSON TYAGO RODRIGUES DE ALMEIDA

ARQUITETO E URBANISTA

CAU 191583-5

Planilha Orçamentária Sintética

Total sem BDI 141.779,14

Total do BDI 29.340,51

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 08/2019 - Mato 

Grosso

SICRO3 - 01/2019 - Mato 

Grosso

20,7% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

  



  

 1 OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO 69.847,48

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_03/2016

m³ 1,0000000 64,32 64,32

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560000 16,26 64,32

MO sem LS => 44,86 LS => 0,00 MO com LS => 44,86

Valor do BDI => 13,31 77,63

Quant. => 80,4300000 Preço Total => 6.243,78

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94267 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 

GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 1,0000000 38,23 38,23

Composição 

Auxiliar

 92960 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR 

A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0,0180000 18,73 0,33

Composição 

Auxiliar

 92961 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR 

A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 0,0910000 6,13 0,55

Composição 

Auxiliar

 88631 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0030000 388,30 1,16

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1090000 19,50 2,12

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2440000 20,25 4,94

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4870000 16,26 7,91

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,0150000 61,25 0,91

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

m³ 0,0630000 322,49 20,31

MO sem LS => 11,09 LS => 0,00 MO com LS => 11,09

Valor do BDI => 7,91 46,14

Quant. => 1.337,2300000 Preço Total => 61.699,79

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Planilha Orçamentária Analítica

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SERVIÇOS COMPLEMENTARES À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA MARIO 

ABRAÃO NASSARDEN

SINAPI - 08/2019 - Mato Grosso

SICRO3 - 01/2019 - Mato Grosso

20,7% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 

E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

  



  

Composição  94268 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 

LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 

DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 1,0000000 42,00 42,00

Composição 

Auxiliar

 92960 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR 

A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0,0260000 18,73 0,48

Composição 

Auxiliar

 92961 SINAPI MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR 

A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI 0,1300000 6,13 0,79

Composição 

Auxiliar

 88631 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0030000 388,30 1,16

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1560000 19,50 3,04

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2900000 20,25 5,87

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5810000 16,26 9,44

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,0150000 61,25 0,91

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

m³ 0,0630000 322,49 20,31

MO sem LS => 13,54 LS => 0,00 MO com LS => 13,54

Valor do BDI => 8,69 50,69

Quant. => 37,5600000 Preço Total => 1.903,91

 2 OBRAS COMPLEMENTARES DE ACESSIBILIDADE 92.873,28

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,0000000 39,00 39,00

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3986000 16,26 39,00

MO sem LS => 27,20 LS => 0,00 MO com LS => 27,20

Valor do BDI => 8,07 47,07

Quant. => 108,6500000 Preço Total => 5.114,15

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m³ 1,0000000 537,94 537,94

Composição 

Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

m³ 1,2130000 303,35 367,96

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2560000 20,09 45,32

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9830000 20,25 40,15

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 

E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

  



  

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,2390000 16,26 68,92

Insumo  00004460 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,5000000 4,67 11,67

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 2,0000000 1,96 3,92

MO sem LS => 167,39 LS => 0,00 MO com LS => 167,39

Valor do BDI => 111,35 649,29

Quant. => 130,3740000 Preço Total => 84.650,53

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  00000029 Próprio PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL ALERTA,  P/DEFICIENTES VISUAIS, 

DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 

AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

m² 1,0000000 114,47 114,47

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 16,26 19,51

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 20,25 10,12

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG 0,5200000 3,62 1,88

Insumo  00034353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC-II KG 4,0000000 1,14 4,56

Insumo  00000004 Próprio PISO TATIL ALERTA  25X25X02CM UN 16,0000000 4,90 78,40

MO sem LS => 21,22 LS => 0,00 MO com LS => 21,22

Valor do BDI => 23,69 138,16

Quant. => 22,5000000 Preço Total => 3.108,60

 3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 8.398,89

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213417 SICRO3 Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I 

+ III

m² 1,0000000 289,11 289,11

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9507 SICRO3 Computador, plotter de recorte e software 0,4819300 1,00 0,00 8,8785 5,5902 4,2788

Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,1349 0,0893 0,0203

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13 / 14 kVA 0,4819300 1,00 0,00 9,3745 1,9227 4,5179

Insumo E9623 SICRO3 Máquina de bancada guilhotina - 4 kW 0,2008000 1,00 0,00 6,1656 3,9099 1,2381

Insumo E9622 SICRO3 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW 0,4819300 1,00 0,00 4,5324 2,8742 2,1843

12,2393

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Operacional

  



  

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 18,3433 36,6866

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 24,9181 24,9181

Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 21,7015 21,7015

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 16,3017 32,6034

115,9096

0,0000

128,1489

0,0000

0,0000

4,0000

32,0372

C Código Banco Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo M1367 SICRO3 Chapa de aço galvanizado 11,7750000 kg 112,3335

Insumo M3235 SICRO3 Película retrorrefletiva tipo I 1,0000000 m² 80,2750

Insumo M3237 SICRO3 Película retrorrefletiva Tipo III 0,4000000 m² 51,0886

243,6971

D Código Banco Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Composição 

Auxiliar

5212552 SICRO3 Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço 1,0000000 m² 13,1400

13,1400

E Código Banco Tempos Fixos Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo 5914333 SICRO3 Chapa de aço galvanizado-Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 

caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto

0,0117800 t 0,2206

Insumo 5915474 SICRO3 Película retrorrefletiva tipo I-Carga, manobra e descarga de materiais diversos 

em caminhão carroceria 5 t - carga e descarga manuais

0,0005400 t 0,0105

Insumo 5915474 SICRO3 Película retrorrefletiva Tipo III-Carga, manobra e descarga de materiais diversos 

em caminhão carroceria 5 t - carga e descarga manuais

0,0001600 t 0,0031

0,2342

MO sem LS => 34,65 LS => 0,00 MO com LS => 34,65

Valor do BDI => 59,84 348,95

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 697,90

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Total das Atividades =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Tipo

9,5400

80,2750

127,7216

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

13,1400

Preço Unitário

18,7300

19,4600

19,4600

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

  



  

Composição  73916/002 SINAPI PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM

UN 1,0000000 86,10 86,10

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 16,26 6,50

Insumo  00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,0000000 0,10 0,40

Insumo  00013521 SINAPI PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 

CM

UN 1,0000000 79,20 79,20

MO sem LS => 4,53 LS => 0,00 MO com LS => 4,53

Valor do BDI => 17,82 103,92

Quant. => 7,0000000 Preço Total => 727,44

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5216111 SICRO3 Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em 

madeira de lei tratada 8 x 8 cm

un 1,0000000 106,77 106,77

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 116,3428 36,3379 60,3394

60,3394

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 1,0000000 22,8578 22,8578

Insumo P9822 SICRO3 Pintor 0,5000000 21,5856 10,7928

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 16,3017 16,3017

49,9523

0,0000

110,2917

0,0000

0,0000

4,0000

27,5729

C Código Banco Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo M0789 SICRO3 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 1,0581200 kg 6,4773

Insumo M2018 SICRO3 Gastalho de 10 x 2 cm 1,4000000 m 2,8881

Insumo M1662 SICRO3 Suporte em madeira de eucalipto tratado de 8 x 8 cm 3,0000000 m 38,3454

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Quantidade Utilização Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

A Código Banco Equipamentos

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

6,1215

2,0629

12,7818

  



  

Insumo M2128 SICRO3 Tinta esmalte sintético 0,3299800 l 8,2892

56,0000

D Código Banco Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Composição 

Auxiliar

1106165 SICRO3 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia, brita e pedra de mão comerciais

0,0720000 m³ 23,1926

23,1926

MO sem LS => 18,49 LS => 0,00 MO com LS => 18,49

Valor do BDI => 22,10 128,87

Quant. => 15,0000000 Preço Total => 1.933,05

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  72947 SINAPI SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

m² 1,0000000 10,84 10,84

Composição 

Auxiliar

 5824 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. 

ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 

ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 

APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0033330 137,16 0,45

Composição 

Auxiliar

 95133 SINAPI MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, 

AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 0,0033330 102,40 0,34

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0333300 16,26 0,54

Insumo  00025972 SINAPI MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO 

I-B (PREMIX) - NBR 16184

KG 0,4000000 8,66 3,46

Insumo  00005318 SINAPI SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,1300000 11,03 1,43

Insumo  00007343 SINAPI TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL 

VIARIA (NBR 11862)

L 0,6000000 7,11 4,26

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,0300000 12,00 0,36

MO sem LS => 0,44 LS => 0,00 MO com LS => 0,44

Valor do BDI => 2,24 13,08

Quant. => 385,3600000 Preço Total => 5.040,50

Custo Total das Atividades =>

Material

25,1204

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

322,1200

Total Geral 171.119,65

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

_______________________________________________________________

GEFERSON TYAGO RODRIGUES DE ALMEIDA

ARQUITETO E URBANISTA

CAU 191583-5

Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI 141.779,14

Total do BDI 29.340,51

  



Objeto:

Local:

Proponente:

Concedente:

DATA FORNECEDOR QUANT VALOR CNPJ CONTATO

18/03/2019 ATACADÃO DO PISO 1 UN. 7,00    13.374.280/0001-06 ANDRÉ (65) 3028-6177

18/03/2019 BLOCO BRASIL 1 UN. 3,20    05.221.826/0001-02 MÔNICA (65) 3663-3778

18/03/2019 LADRIARTS IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 1 UN. 4,90    08.810.477/0001-44 MARCOS (65) 3628-3496

4,90    

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

ESTADO DO MATO GROSSO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES - MT

SERVIÇOS COMPLEMENTARES À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA MARIO ABRAÃO NASSARDEN
AV. MARIO ABRAÃO NASSARDEN, BAIRRO SÃO JOSÉ, NOBRES/MT

MINISTÉRIO DO TURISMO - MTUR

____________________________________________

GEFERSON TYAGO RODRIGUES DE ALMEIDA

ARQUITETO E URBANISTA

CAU 191583-5

TABELA COMPARATIVA DE ORÇAMENTOS DE MERCADO

PISO TÁTIL DE ALERTA - 25X25X02 CM

VALOR ACATADO - MEDIANA
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