
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

LOCAL: DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES 20,70% 24,18% 14,03%

ÁREA (m²): 31722,03 DATA:

ITEM
VALOR PARCIAL 

COM BDI
(%)

1.0 R$31.344,32 0,50%

2.0 R$34.162,92 0,55%

3.0 R$225.358,29 3,61%

4.0

4.1 R$60.438,80 0,97%

4.2 R$206.325,10 3,31%

4.3 R$127.260,35 2,04%

4.4 R$206.775,55 3,31%

4.5 R$1.727.022,32 27,68%

4.6 R$199.472,18 3,20%

4.7 R$75.035,67 1,20%

4.8 R$10.521,53 0,17%

4.9 R$63.934,51 1,02%

5

5.1 R$153.468,79 2,46%

5.2 R$784.850,90 12,58%

5.3 R$902.808,97 14,47%

5.4 R$1.263.143,12 20,24%

5.5 R$168.333,58 2,70%

R$6.240.256,90 100,00%

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

TABELA REFERÊNCIA
BDI PAV: BDI DREN. BDI DIF.:

SINAPI - AGOSTO 2022 (NAO 

DESONERADO) - SICRO 07/2022 - 

ANP JUN/2022 jun-21

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO

PLANILHA DE RESUMO

TOTAL DA PLANILHA

DESCRIÇÃO DO ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES - BDI PAV.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA  - BDI PAV.

ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA  - BDI PAV.

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS  - BDI DREN.

ESCAVAÇÃO

ESCORAMENTO

PREPARO DE FUNDO DE VALA

REATERRO

PAVIMENTAÇÃO  - BDI PAV.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - BDI DIFERENCIADO

OBRAS COMPLEMENTARES  - BDI PAV.

SINALIZAÇÃO VIÁRIA  - BDI PAV.

TERRAPLENAGEM  - BDI PAV.

POÇOS DE VISITA

BOCAS DE LOBO

DISSIPADORES

SINALIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO EM TSD

Resumo
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OBRA: DATA: 20,70%

LOCAL:
24,18%

PROPR.: 14,03%

ÁREA (m²):
TABELA 

REFERÊNC

Descrição Despesas % % Descrição Despesas %

Administração Central (AC) 4,01% 4,00% Administração Central (AC) 4,93%

Custos financeiros (DF) 1,11% 0,85% Custos financeiros (DF) 0,99%

Riscos ( C ) 0,56% 0,56% Riscos ( C ) 1,39%

Seguros e Garantias (S+G) 0,40% 0,40% Seguros e Garantias (S+G) 0,49%

Lucro ( L ) 7,30% 3,79% Lucro ( L ) 8,62%

Impostos - Tributos ( I ) 5,65% 3,65% Impostos - Tributos ( I ) 5,65%

COFINS 3,00% 3,00% COFINS 3,00%

PIS 0,65% 0,65% PIS 0,65%

ISS 2,00% 0,00% ISS 2,00%

CPRB  Lei nº 13161/2015 0,00% 0,00% CPRB  Lei nº 13161/2015 0,00%

Total 20,70% 14,03% Total 24,18%

* ISS 5% sobre 40% de mão-de-obra

Composição do BDI conforme Acórdão 2622/2013 do TCU

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

SINAPI - AGOSTO 2022 (NAO DESONERADO) - 

SICRO 07/2022 - ANP JUN/2022

BDI DREN.

BDI DIF.

BDI PAV.

JUN/2021

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE 

AGUAS PLUVIAIS

DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

35699,21

CÁLCULO DE BDI PARA PAVIMENTAÇÃO
CÁLCULO DE BDI DIFERENCIADO - AQUISIÇÃO DE 

MATERIAL

Descrição Despesas

Administração Central (AC)

Custos financeiros (DF)

CÁLCULO DE BDI PARA DRENAGEM

CPRB  Lei nº 13161/2015

Impostos - Tributos ( I )

Total

Riscos ( C )

Seguros e Garantias (S+G)

Lucro ( L )

COFINS

PIS

ISS

BDI
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OBRA:

LOCAL:

PROPR.: 20,70% 24,18% 14,03%

ÁREA (m²): DATA:

ESTADO CONTRA P. TOTAL

1.0 R$31.344,32 0,50% R$29.120,53 R$2.223,79 R$31.344,32

2.0 R$34.162,92 0,55% R$31.739,15 R$2.423,77 R$34.162,92

3.0 R$225.358,29 3,61% R$209.369,74 R$15.988,55 R$225.358,29

4.0

4.1 R$60.438,80 0,97% R$56.150,83 R$4.287,97 R$60.438,80

4.2 R$206.325,10 3,31% R$191.686,90 R$14.638,20 R$206.325,10

4.3 R$127.260,35 2,04% R$118.231,58 R$9.028,77 R$127.260,35

4.4 R$206.775,55 3,31% R$192.105,39 R$14.670,16 R$206.775,55

4.5 R$1.727.022,32 27,68% R$1.604.494,84 R$122.527,48 R$1.727.022,32

4.6 R$199.472,18 3,20% R$185.320,18 R$14.152,00 R$199.472,18

4.7 R$75.035,67 1,20% R$69.712,10 R$5.323,57 R$75.035,67

4.8 R$10.521,53 0,17% R$9.775,06 R$746,47 R$10.521,53

4.9 R$63.934,51 1,02% R$59.398,53 R$4.535,98 R$63.934,51

5

5.1 R$153.468,79 2,46% R$142.580,60 R$10.888,19 R$153.468,79

5.2 R$784.850,90 12,58% R$729.167,89 R$55.683,01 R$784.850,90

5.3 R$902.808,97 14,47% R$838.757,16 R$64.051,81 R$902.808,97

5.4 R$1.263.143,12 20,24% R$1.173.526,59 R$89.616,53 R$1.263.143,12

5.5 R$168.333,58 2,70% R$156.390,78 R$11.942,80 R$168.333,58

R$6.240.256,90 100,00% R$5.797.527,85 R$442.729,05 R$6.240.256,90

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA  - BDI PAV.

ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA  - BDI PAV.

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS  - BDI DREN.

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO

ESCORAMENTO

PREPARO DE FUNDO DE VALA

REATERRO

ESCAVAÇÃO

TABELA REFERÊNCIA

SINAPI - AGOSTO 2022 (NAO DESONERADO) - 

SICRO 07/2022 - ANP JUN/2022

POÇOS DE VISITA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - BDI DIFERENCIADO

OBRAS COMPLEMENTARES  - BDI PAV.

SINALIZAÇÃO VIÁRIA  - BDI PAV.

TOTAL DA PLANILHA

BOCAS DE LOBO

DISSIPADORES

SINALIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO EM TSD

TERRAPLENAGEM  - BDI PAV.

PAVIMENTAÇÃO  - BDI PAV.

SERVIÇOS PRELIMINARES - BDI PAV.

INVESTIMENTO
ITEM

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

31722,03

BDI PAV: BDI DREN. BDI DIF.:

jun-21

DESCRIÇÃO DO ITEM
VALOR PARCIAL  

COM BDI
(%)

QCI
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20,70% 24,18% 14,03%

DATA:

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO DO ITEM UNID
QUANT. 

TOTAL

QUANT. 

EXECUTA

DO

QUANT. 

REMANES

CENTE

PREÇO UNIT 

SEM BDI

PREÇO 

UNIT COM 

BDI

VALOR PARCIAL  

COM BDI
(%)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES - BDI PAV. R$31.344,32 0,50%

1.1 COMP CANTEIRO PRÓPRIA CANTEIRO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM und 1 1,00 25968,78 31344,32 R$31.344,32 0,50%

2.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA  - BDI PAV. R$34.162,92 0,55%

2.1 COMP MOB PRÓPRIA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA UND 1 1,00 28303,99 34162,92 R$34.162,92 0,55%

3.0 ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA  - BDI PAV. R$225.358,29 3,61%

3.1 COMP ADM PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UND 1 1,00 186709,44 225358,29 R$225.358,29 3,61%

4.0 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS  - BDI DREN.

4.1 ESCAVAÇÃO R$60.438,80 0,97%

4.1.1 102281 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 6359,87 3658,64 2701,23 5,35 6,64 R$17.936,16 0,29%

4.1.2 DREN 01 COMPOSICAO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIA, 

PROFUNDIDADE MÉDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 

M3/155HP), LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. REF.:  COMPESA 02.03.20U

M3 6113,7 678,69 5435,01 4,62 5,74 R$31.196,95 0,50%

4.1.4 DREN 02 COMPOSICAO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIA, 

PROFUNDIDADE MÉDIA ENTRE 3,0 E 4,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 

M3/155HP), LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. REF.:  COMPESA 02.03.21U

M3 2044,43 0 2044,43 4,45 5,53 R$11.305,69 0,18%

4.2 ESCORAMENTO R$206.325,10 3,31%

4.2.1 101573 SINAPI
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 

3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020
M2 8111,57 3523,24 4588,33 22,71 28,20 R$129.390,90 2,07%

4.2.2  DREN 20 COMPOSICAO ESCORAMENTO DE VALAS TIPO PONTALETE - REF.: ORSE 7302 04/2022 M2 3207,32 270,9 2936,42 21,10 26,20 R$76.934,20 1,23%

4.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA R$127.260,35 2,04%

4.3.1 101625 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 

2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
M3 569,16 361,18 207,98 168,36 209,07 R$43.482,37 0,70%

4.3.2 DREN 05 COMPOSICAO

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 2,5 M E MENOR QUE 

3,0 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO.  REF.: PROPORÇÃO 

INVERSA DO ITEM 101625 DA SINAPI

M3 512,17 55,44 456,73 147,71 183,43 R$83.777,98 1,34%

4.4 REATERRO R$206.775,55 3,31%

4.4.1 93369 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 

1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 7632,59 3119,78 4512,81 11,81 14,67 R$66.202,92 1,06%

4.4.2 93371 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 

3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 495,09 44,76 450,33 10,07 12,50 R$5.629,12 0,09%

4.4.3 DREN 06 COMPOSICAO

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 2,5 A 3,0 M, PROFUNDIDADE DE 

1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. REF.: PROPORÇÃO INVERSA DO ITEM 93369 DA SINAPI

M3 9207,15 524,79 8682,36 9,87 12,26 R$106.445,73 1,71%

TABELA REFERÊNCIA

SINAPI - AGOSTO 2022 (NAO DESONERADO) - SICRO 

07/2022 - ANP JUN/2022

BDI PAV:

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI DIF.:BDI DREN.

jun-21

OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (m²):

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

31722,03

Orçamento
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20,70% 24,18% 14,03%

DATA:

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO DO ITEM UNID
QUANT. 

TOTAL

QUANT. 

EXECUTA

DO

QUANT. 

REMANES

CENTE

PREÇO UNIT 

SEM BDI

PREÇO 

UNIT COM 

BDI

VALOR PARCIAL  

COM BDI
(%)

TABELA REFERÊNCIA

SINAPI - AGOSTO 2022 (NAO DESONERADO) - SICRO 

07/2022 - ANP JUN/2022

BDI PAV:

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI DIF.:BDI DREN.

jun-21

OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (m²):

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

31722,03

4.4.4 DREN 07 COMPOSICAO

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 2,5 A 3,0 M, PROFUNDIDADE DE 

3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. REF.: PROPORÇÃO INVERSA DO ITEM 93371 DA SINAPI

M3 2732,29 0 2732,29 8,40 10,43 R$28.497,78 0,46%

4.5 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO R$1.727.022,32 27,68%

4.5.1  DREN 12 COMPOSICAO

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 

400 MM, TIPO MACHO E FÊMEA, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92210

M 82 40 42,00 141,13 175,26 R$7.360,92 0,12%

4.5.2  DREN 13 COMPOSICAO

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 

600 MM, TIPO MACHO E FÊMEA, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92212

M 278 104 174,00 302,19 375,26 R$65.295,24 1,05%

4.5.3  DREN 14 COMPOSICAO

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 

800 MM, TIPO MACHO E FÊMEA, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92214

M 1109 623,97 485,03 510,36 633,77 R$307.397,46 4,93%

4.5.4  DREN 15 COMPOSICAO

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 

1000 MM, TIPO MACHO E FÊMEA, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92216

M 383 139,44 243,56 610,47 758,08 R$184.637,96 2,96%

4.5.5  DREN 16 COMPOSICAO

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 

1200 MM, TIPO MACHO E FÊMEA, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92816

M 1332 126 1206,00 776,12 963,79 R$1.162.330,74 18,63%

4.6 POÇOS DE VISITA R$199.472,18 3,20%

4.6.1 SICRO 2003682 SICRO Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais UN 19,00 10 9,00 2.341,40 2907,55 R$26.167,95 0,42%

4.6.2 SICRO 2003684 SICRO Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais UN 6,00 2 4,00 2.813,26 3493,51 R$13.974,04 0,22%

4.6.3 DREN 08 COMPOSICAO Poço de visita - PV COMP 01 - Dimensões Internas 150x350x150. REF.: SICRO 2003686 UN 14,00 1 13,00 5205,52 6464,21 R$84.034,73 1,35%

4.6.4 SICRO 2003714 SICRO Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais UN 29,00 0 29,00 1.439,61 1787,71 R$51.843,59 0,83%

4.6.5 SICRO 2003716 SICRO Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais UN 4,00 0 4,00 1.677,71 2083,38 R$8.333,52 0,13%

4.6.6 SICRO 2003718 SICRO Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais UN 3,00 0 3,00 1.910,06 2371,91 R$7.115,73 0,11%

4.6.7 SICRO 2003720 SICRO Chaminé dos poços de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais UN 3,00 0 3,00 2.148,12 2667,54 R$8.002,62 0,13%

4.7 BOCAS DE LOBO R$75.035,67 1,20%

4.7.1 97956 SINAPI
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020
UN 14,00 9,6 4,40 1427,72 1772,94 R$7.800,93 0,13%

4.7.2 97957 SINAPI
CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020
UN 50,00 28,8 21,20 2553,91 3171,45 R$67.234,74 1,08%

4.8 DISSIPADORES R$10.521,53 0,17%

4.8.1 SICRO 2003465 SICRO 
Dissipador de energia - DEB 09 - areia e pedra de mão comerciais - 2 Tubos de Concreto 

D:1200mm
UND 2,00 0,1 1,90

4.459,37
5537,65 R$10.521,53 0,17%

4.9 SINALIZAÇÃO R$63.934,51 1,02%

4.9.1 COMP SIN 01 SINAPI SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 2840,73 826,41 2014,32 25,56 31,74 R$63.934,51 1,02%

5 PAVIMENTAÇÃO EM TSD

Orçamento
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20,70% 24,18% 14,03%

DATA:

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO DO ITEM UNID
QUANT. 

TOTAL

QUANT. 

EXECUTA

DO

QUANT. 

REMANES

CENTE

PREÇO UNIT 

SEM BDI

PREÇO 

UNIT COM 

BDI

VALOR PARCIAL  

COM BDI
(%)

TABELA REFERÊNCIA

SINAPI - AGOSTO 2022 (NAO DESONERADO) - SICRO 

07/2022 - ANP JUN/2022

BDI PAV:

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI DIF.:BDI DREN.

jun-21

OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (m²):

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

31722,03

5.1 TERRAPLENAGEM  - BDI PAV. R$153.468,79 2,46%

5.1.1
 101126 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

m³
10838,1 2957,03 7881,07 12,23 14,76 R$116.324,59 1,86%

5.1.2 93589 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BOTA FORA(2,0KM)
M3xKM 16826,15 5034,34 11791,81 2,61 3,15 R$37.144,20 0,60%

5.2 PAVIMENTAÇÃO  - BDI PAV. R$784.850,90 12,58%

5.2.1 100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019
m² 35699,21 9000,48 26698,73 2,15 2,60 R$69.416,69 1,11%

5.2.2
 101126 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

m³
10838,1 784,02 10054,08 12,23 14,76 R$148.398,22 2,38%

5.2.3 93592 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016
M3xKM 19443,54 1406,53 18037,01 2,29 2,76 R$49.782,14 0,80%

5.2.4
 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3xKM 29165,37 2109,8 27055,57 2,07 2,50 R$67.638,92 1,08%

5.2.5 96388 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - BASE 

m³ 5419,05 0 5419,05 10,59 12,78 R$69.255,45 1,11%

5.2.6 96388 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - SUB-BASE 

m³ 5419,05 0 5419,05 10,59 12,78 R$69.255,45 1,11%

5.2.7 COMP PAV 01 PRÓPRIA
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO, EXCETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO 

ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019. REF.: SINAPI 96401
M² 31722,03 0 31722,03 0,99 1,19 R$37.749,21 0,60%

5.2.8 COMP PAV 02 PRÓPRIA

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. EXCETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

METUMINOSO RR-2C. REF.: SINAPI 97807

M² 31722,03 0 31722,03 6,22 7,51 R$238.232,44 3,82%

5.2.9 102330 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 

DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

txkm 5710,8 0 5710,80 1,44 1,74 R$9.936,79 0,16%

5.2.10 102331 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 

DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 

30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

txkm 20368,52 0 20368,52 0,57 0,69 R$14.054,27 0,23%

5.2.11
 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 4452,53 0 4452,53 2,07 2,50 R$11.131,32 0,18%

5.3 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - BDI DIFERENCIADO R$902.808,97 14,47%

5.3.1 COMP PAV 03 PRÓPRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO ASFALTO DILUÍDO CM-30. REF.: SINAPI 96401 M2 31722,03 0 31722,03 5,65 6,44 R$204.289,87 3,27%

5.3.2 COMP PAV 04 PRÓPRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL METUMINOSO RR-2C. REF.: SINAPI 97807 M2 31722,03 0 31722,03 19,31 22,02 R$698.519,10 11,19%

5.4 OBRAS COMPLEMENTARES  - BDI PAV. R$1.263.143,12 20,24%

5.4.1 94267 SINAPI

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 

SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

m 7876,7 0 7876,70 56,90 68,68 R$540.971,75 8,67%

5.4.2 94268 SINAPI

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE 

DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

m 465,7 0 465,70 60,86 73,46 R$34.210,32 0,55%

5.4.3 94263 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 

13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
m 764,2 0 764,20 34,44 41,57 R$31.767,79 0,51%
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20,70% 24,18% 14,03%

DATA:

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO DO ITEM UNID
QUANT. 

TOTAL

QUANT. 

EXECUTA

DO

QUANT. 

REMANES

CENTE

PREÇO UNIT 

SEM BDI

PREÇO 

UNIT COM 

BDI

VALOR PARCIAL  

COM BDI
(%)

TABELA REFERÊNCIA

SINAPI - AGOSTO 2022 (NAO DESONERADO) - SICRO 

07/2022 - ANP JUN/2022

BDI PAV:

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI DIF.:BDI DREN.

jun-21

OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (m²):

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

31722,03

5.4.3 101617 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 

2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
m² 12013,2 0 12013,20 2,53 3,05 R$36.640,26 0,59%

5.4.4 94990 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_07/2016

m³ 600,63 0 600,63 783,01 945,09 R$567.649,40 9,10%

5.4.5 COMP ACESS PRÓPRIA

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, 

P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE. REF.: ORSE 9418

m² 370 0 370,00 116,22 140,28 R$51.903,60 0,83%

5.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  - BDI PAV. R$168.333,58 2,70%

5.5.1 COMP SIN 02 PRÓPRIA
CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO. REFERÊNCIA: 

ORSE / 10808
UN 168 0 168,00 158,75 191,61 R$32.190,48 0,52%

5.5.2 COMP SIN 03 PRÓPRIA
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REFERÊNCIA: SINAPI / 73916/002
M2 30,35 0 30,35 1036,13 1250,61 R$37.956,01 0,61%

5.5.3 COMP SIN 04 PRÓPRIA
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM. 

REFERÊNCIA: SINAPI / 73916/002
UND 54 0 54,00 121,25 146,35 R$7.902,90 0,13%

5.5.4 5213400 SICRO PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM M2 2763,52 0 2763,52 27,07 32,67 R$90.284,19 1,45%

R$6.240.256,90 100,00%TOTAL DA PLANILHA

Orçamento
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OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES - BDI PAV. R$31.344,32 100,0% R$ 31.344,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,000% R$ 31.344,32

2.0
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA  - 

BDI PAV.
R$34.162,92 50,0% R$ 17.081,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 50,0% R$ 17.081,46 100,000% R$ 34.162,92

3.0
ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA  - BDI 

PAV.
R$225.358,29 6,10% R$ 13.746,86 10,60% R$ 23.887,98 14,63% R$ 32.969,92 25,61% R$ 57.714,26 13,13% R$ 29.589,54 14,90% R$ 33.578,39 7,38% R$ 16.631,44 7,65% R$ 17.239,90 100,000% R$ 225.358,29

4.0 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS  - BDI DREN.

4.1 ESCAVAÇÃO R$60.438,80 10,0% R$ 6.043,88 20,0% R$ 12.087,76 35,0% R$ 21.153,58 35,0% R$ 21.153,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,000% R$ 60.438,80

4.2 ESCORAMENTO R$206.325,10 10,0% R$ 20.632,51 20,0% R$ 41.265,02 35,0% R$ 72.213,79 35,0% R$ 72.213,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,000% R$ 206.325,10

4.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA R$127.260,35 10,0% R$ 12.726,04 20,0% R$ 25.452,07 35,0% R$ 44.541,12 35,0% R$ 44.541,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,000% R$ 127.260,35

4.4 REATERRO R$206.775,55 10,0% R$ 20.677,56 20,0% R$ 41.355,11 35,0% R$ 72.371,44 35,0% R$ 72.371,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,000% R$ 206.775,55

4.5 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO R$1.727.022,32 10,0% R$ 172.702,23 20,0% R$ 345.404,46 35,0% R$ 604.457,81 35,0% R$ 604.457,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,000% R$ 1.727.022,32

4.6 POÇOS DE VISITA R$199.472,18 10,0% R$ 19.947,22 20,0% R$ 39.894,44 35,0% R$ 69.815,26 35,0% R$ 69.815,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,000% R$ 199.472,18

4.7 BOCAS DE LOBO R$75.035,67 100,0% R$ 75.035,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,000% R$ 75.035,67

4.8 DISSIPADORES R$10.521,53 R$ 0,00 50,0% R$ 5.260,77 R$ 0,00 50,0% R$ 5.260,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,000% R$ 10.521,53

4.9 SINALIZAÇÃO R$63.934,51 10,0% R$ 6.393,45 20,0% R$ 12.786,90 35,0% R$ 22.377,08 35,0% R$ 22.377,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,000% R$ 63.934,51

5 PAVIMENTAÇÃO EM TSD

5.1 TERRAPLENAGEM  - BDI PAV. R$153.468,79 R$ 0,00 10,0% R$ 15.346,88 10,0% R$ 15.346,88 40,0% R$ 61.387,52 40,0% R$ 61.387,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,000% R$ 153.468,79

5.2 PAVIMENTAÇÃO  - BDI PAV. R$784.850,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 30,0% R$ 235.455,27 30,0% R$ 235.455,27 40,0% R$ 313.940,36 R$ 0,00 R$ 0,00 100,000% R$ 784.850,90

5.3
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - BDI 

DIFERENCIADO
R$902.808,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 30,0% R$ 270.842,69 30,0% R$ 270.842,69 40,0% R$ 361.123,59 R$ 0,00 R$ 0,00 100,000% R$ 902.808,97

5.4 OBRAS COMPLEMENTARES  - BDI PAV. R$1.263.143,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 20,0% R$ 252.628,62 20,0% R$ 252.628,62 30,0% R$ 378.942,94 30,0% R$ 378.942,94 100,000% R$ 1.263.143,12

5.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  - BDI PAV. R$168.333,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 50,0% R$ 84.166,79 50,0% R$ 84.166,79 100,000% R$ 168.333,58

R$6.240.256,90 6,4% R$ 396.331,20 9,0% R$ 562.741,39 15,3% R$ 955.246,88 24,6% R$ 1.537.590,58 13,6% R$ 849.903,64 15,4% R$ 961.270,96 7,7% R$ 479.741,17 8,0% R$ 497.431,09 100,000% R$ 6.240.256,90

R$6.240.256,90 6,4% R$ 396.331,20 15,4% R$ 959.072,59 30,7% R$ 1.914.319,47 55,3% R$ 3.451.910,05 68,9% R$ 4.301.813,69 84,3% R$ 5.263.084,65 92,0% R$ 5.742.825,82 100,0% R$ 6.240.256,91

ESTADO DE MATO GROSSO

BDI DREN.

24,18%

BDI PAV:

20,70%

BDI DIF.:

14,03%

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

TABELA REFERÊNCIA

SINAPI - AGOSTO 2022 (NAO DESONERADO) - SICRO 07/2022 - ANP 

JUN/2022

ACUMULADO

ACUMULADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRAO

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR
150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

TOTAL

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

Cronograma
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20,70% 24,18% 14,03%

DATA:

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO DO ITEM UNID
QUANT. 

TOTAL

QUANT. 

EXECUTA

DO

QUANT. 

REMANES

CENTE

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES - BDI PAV.

1.1 COMP CANTEIRO PRÓPRIA CANTEIRO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM und 1,00 1,00

2.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA  - BDI PAV.

2.1 COMP MOB PRÓPRIA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA UND 1,00 1,00

3.0 ADMINISTRAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA  - BDI PAV.

3.1 COMP ADM PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UND 1,00 1,00

4.0 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS  - BDI DREN.

4.1 ESCAVAÇÃO

4.1.1 102281 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 6.359,87 3.658,64 2.701,23

4.1.2 DREN 01 COMPOSICAO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIA, 

PROFUNDIDADE MÉDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 

M3/155HP), LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. REF.:  COMPESA 02.03.20U

M3 6.113,70 678,69 5.435,01

4.1.4 DREN 02 COMPOSICAO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIA, 

PROFUNDIDADE MÉDIA ENTRE 3,0 E 4,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 

M3/155HP), LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. REF.:  COMPESA 02.03.21U

M3 2.044,43 0,00 2.044,43

4.2 ESCORAMENTO

4.2.1 101573 SINAPI
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 

3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020
M2 8.111,57 3.523,24 4.588,33

4.2.2  DREN 20 COMPOSICAO ESCORAMENTO DE VALAS TIPO PONTALETE - REF.: ORSE 7302 04/2022 M2 3.207,32 270,90 2.936,42

4.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA

4.3.1 101625 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 

2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
M3 569,16 361,18 207,98

4.3.2 DREN 05 COMPOSICAO

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 2,5 M E MENOR QUE 

3,0 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO.  REF.: PROPORÇÃO 

INVERSA DO ITEM 101625 DA SINAPI

M3 512,17 55,44 456,73

4.4 REATERRO

4.4.1 93369 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 

1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 7.632,59 3.119,78 4.512,81

4.4.2 93371 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 

3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 495,09 44,76 450,33

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS TABELA REFERÊNCIA
BDI PAV: BDI DREN. BDI DIF.:

LOCAL: DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO
SINAPI - AGOSTO 2022 (NAO DESONERADO) - SICRO 

07/2022 - ANP JUN/2022

OBSERVAÇÃO: PARA O QUANTITATIVO DA REDE PLUVIAL FORAM ADOTADAS AS SEGUINTES NOMENCLATURA

PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO= ALTURA MÉDIA DA REDE + ALTURA DO LASTRO (0,2M) + ESPESSURA ADOTADA DO TUBO (0,15M)

LARGURA DE VALA= *PARA TRECHO DE REDE SIMPLES: DISTÂNCIA ALÉM TUBO (1,2M) + DIÂMETRO DO TUBO | *PARA TRECHO DUPLO: DISTÂNCIA ALÉM TUBO (1,2M) + 2x DIÂMETRO DO TUBO + ESPAÇAMENTO ENTRE TUBOS (0,2M)

VOLUME DA TUBULAÇÃO= (3,14 X RAIO DO TUBO / 2)*COMPRIMENTO DA REDE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MEMORIAL DE CÁLCULO

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

ÁREA (m²): 31722,03 jun-21

UNITÁRIO

UNITÁRIO

UNITÁRIO

Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" [Profundidade de escavação x 

Comprimento da rede x Largura da Vala]

Escavação na rede [Profundidade de escavação x Comprimento da rede x 

Largura da Vala]  + Escavação dos poços de visitas [largura de escação do 

PV x comprimento de escavação do PV x Profundidade de escavação do PV]

Ver planilha ( "Drenagem - Quantif. Rede" (5147,43))+("Drenagem - Quantif. PV" 

(966,27))

Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" [Volume de escavação - volume da 

tubulação]

Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" [Profundidade de escavação x 

Comprimento da rede x Largura da Vala]

Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" [profundidade de escavação x 

Comprimento da rede x 2 lados]

Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" 

*SOMATÓRIO DE DOIS QUANTITATIVOS PARCIAIS (1561,6+1170,69+475,03)

Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" [largura da vala x comprimento da rede 

x espesura do lastro (0,2)]

Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" [largura da vala x comprimento da rede 

x espesura do lastro (0,2)]

*SOMATÓRIO DE DOIS QUANTITATIVOS PARCIAIS (167,83+344,34) 

Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" [Volume de escavação - volume da 

tubulação]

Memorial de Cálculo
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20,70% 24,18% 14,03%

DATA:

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO DO ITEM UNID
QUANT. 

TOTAL

QUANT. 

EXECUTA

DO

QUANT. 

REMANES

CENTE

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS TABELA REFERÊNCIA
BDI PAV: BDI DREN. BDI DIF.:

LOCAL: DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO
SINAPI - AGOSTO 2022 (NAO DESONERADO) - SICRO 

07/2022 - ANP JUN/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MEMORIAL DE CÁLCULO

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

ÁREA (m²): 31722,03 jun-21

4.4.3 DREN 06 COMPOSICAO

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 2,5 A 3,0 M, PROFUNDIDADE DE 

1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. REF.: PROPORÇÃO INVERSA DO ITEM 93369 DA SINAPI

M3 9.207,15 524,79 8.682,36

4.4.4 DREN 07 COMPOSICAO

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 2,5 A 3,0 M, PROFUNDIDADE DE 

3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. REF.: PROPORÇÃO INVERSA DO ITEM 93371 DA SINAPI

M3 2.732,29 0,00 2.732,29

4.5 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO

4.5.1  DREN 12 COMPOSICAO

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 

400 MM, TIPO MACHO E FÊMEA, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92210

M 82,00 40,00 42,00

4.5.2  DREN 13 COMPOSICAO

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 

600 MM, TIPO MACHO E FÊMEA, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92212

M 278,00 104,00 174,00

4.5.3  DREN 14 COMPOSICAO

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 

800 MM, TIPO MACHO E FÊMEA, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92214

M 1.109,00 623,97 485,03

4.5.4  DREN 15 COMPOSICAO

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 

1000 MM, TIPO MACHO E FÊMEA, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92216

M 383,00 139,44 243,56

4.5.5  DREN 16 COMPOSICAO

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 

1200 MM, TIPO MACHO E FÊMEA, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92816

M 1.332,00 126,00 1.206,00

4.6 POÇOS DE VISITA

4.6.1 SICRO 2003682 SICRO Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais UN 19,00 10,00 9,00

4.6.2 SICRO 2003684 SICRO Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais UN 6,00 2,00 4,00

4.6.3 DREN 08 COMPOSICAO Poço de visita - PV COMP 01 - Dimensões Internas 150x350x150. REF.: SICRO 2003686 UN 14,00 1,00 13,00

4.6.4 SICRO 2003714 SICRO Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais UN 29,00 0,00 29,00

4.6.5 SICRO 2003716 SICRO Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais UN 4,00 0,00 4,00

4.6.6 SICRO 2003718 SICRO Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais UN 3,00 0,00 3,00

4.6.7 SICRO 2003720 SICRO Chaminé dos poços de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais UN 3,00 0,00 3,00

4.7 BOCAS DE LOBO

4.7.1 97956 SINAPI
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020
UN 14,00 9,60 4,40

4.7.2 97957 SINAPI
CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020
UN 50,00 28,80 21,20

4.8 DISSIPADORES

4.8.1 SICRO 2003465 SICRO 
Dissipador de energia - DEB 09 - areia e pedra de mão comerciais - 2 Tubos de Concreto 

D:1200mm
UND 2,00 0,10 1,90

4.9 SINALIZAÇÃO

Reaterro na vala [Volume de escavação - volume da tubulação] + Reaterro no 

PV [Volume de escavação do PV - Volume do PV]

Ver planilha ("Drenagem - Quantif. Rede" (8111,57+475,03)) + ("Drenagem - 

Quantif. PV" (620,55))

Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede"  [Volume de escavação - volume da 

tubulação]

*SOMATÓRIO DE DOIS QUANTITATIVOS PARCIAIS (1561,60+1170,69)

Conforme Projeto

Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" [Comprimento da rede x Quantidade de 

Linhas]

Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" [Comprimento da rede x Quantidade de 

Linhas]

Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" [Comprimento da rede x Quantidade de 

Linhas]

Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" [Comprimento da rede x Quantidade de 

Linhas]

Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" [Comprimento da rede x Quantidade de 

Linhas]

Conforme Projeto

Conforme Projeto

Conforme Projeto

Conforme Projeto

Conforme Projeto

Conforme Projeto

Conforme Projeto

Conforme Projeto

Conforme Projeto

Memorial de Cálculo
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20,70% 24,18% 14,03%

DATA:

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO DO ITEM UNID
QUANT. 

TOTAL

QUANT. 

EXECUTA

DO

QUANT. 

REMANES

CENTE

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS TABELA REFERÊNCIA
BDI PAV: BDI DREN. BDI DIF.:

LOCAL: DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO
SINAPI - AGOSTO 2022 (NAO DESONERADO) - SICRO 

07/2022 - ANP JUN/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MEMORIAL DE CÁLCULO

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

ÁREA (m²): 31722,03 jun-21

4.9.1 COMP SIN 01 SINAPI SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 2.840,73 826,41 2.014,32

5 PAVIMENTAÇÃO EM TSD

5.1 TERRAPLENAGEM  - BDI PAV.

5.1.1
 101126 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

m³
10.838,10 2.957,03 7.881,07

5.1.2 93589 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BOTA FORA(2,0KM)
M3xKM 16.826,15 5.034,34 11.791,81

5.2 PAVIMENTAÇÃO  - BDI PAV.

5.2.1 100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019
m² 35.699,21 9.000,48 26.698,73

5.2.2
 101126 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020

m³
10.838,10 784,02 10.054,08

5.2.3 93592 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016
M3xKM 19.443,54 1.406,53 18.037,01

5.2.4

 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3xKM 29.165,37 2.109,80 27.055,57

5.2.5 96388 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - BASE 

m³ 5.419,05 0,00 5.419,05

5.2.6 96388 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE 

SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - SUB-BASE 

m³ 5.419,05 0,00 5.419,05

5.2.7 COMP PAV 01 PRÓPRIA
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO, EXCETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO 

ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019. REF.: SINAPI 96401
M² 31.722,03 0,00 31.722,03

5.2.8 COMP PAV 02 PRÓPRIA

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. EXCETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

METUMINOSO RR-2C. REF.: SINAPI 97807

M² 31.722,03 0,00 31.722,03

5.2.9 102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
txkm 5.710,80 0,00 5.710,80

5.2.10 102331 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

txkm 20.368,52 0,00 20.368,52

5.2.11
 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 4.452,53 0,00 4.452,53

5.3 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - BDI DIFERENCIADO

5.3.1 COMP PAV 03 PRÓPRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO ASFALTO DILUÍDO CM-30. REF.: SINAPI 96401 M2 31.722,03 0,00 31.722,03

5.3.2 COMP PAV 04 PRÓPRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL METUMINOSO RR-2C. REF.: SINAPI 97807 M2 31.722,03 0,00 31.722,03

5.4 OBRAS COMPLEMENTARES  - BDI PAV.

5.4.1 94267 SINAPI

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA 

SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

m 7.876,70 0,00 7.876,70

5.4.2 94268 SINAPI

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE 

DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

m 465,70 0,00 465,70

Ver planilha "Base e Sub-base" [comprimento da via x largura de terraplanagem]

Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" [comprimento da rede]

Ver planilha "Cubação" [comprimento da via x largura de terraplanagem x 

espessura de corte]

Ver planilha "Cubação" [comprimento da via x largura de terraplanagem x 

espessura de corte (30cm) x DMT x 15% de empolamento]

Ver planilha "Mat. Betuminoso" [comprimento da via x largura de terraplanagem 

do pavimento]

Ver planilha "Base e Sub-base" [comprimento da via x largura de terraplanagem 

x espessura de corte]

Ver planilha "Base e Sub-base"   [comprimento da via x largura de 

terraplanagem x espessura da base e sub base (30cm) x DMT x 15% de 

empolamento]
Ver planilha "Base e Sub-base"   [comprimento da via x largura de 

terraplanagem x espessura da base e sub base (30cm) x DMT x 15% de 

empolamento]

Ver planilha "Base e Sub-base"  [comprimento da via x largura de terraplanagem 

x espessura da base (15cm)]

Ver planilha "Base e Sub-base"  [comprimento da via x largura de terraplanagem 

x espessura da sub-base (15cm)]

Ver planilha "Base e Sub-base"  [comprimento da via x largura de terraplanagem 

do pavimento]

Ver planilha "MF e Calçada" 

Ver planilha "MF e Calçada" 

Ver planilha "Base e Sub-base"  [comprimento da via x largura de terraplanagem 

do pavimento]

Ver planilha "Base e Sub-base"  [comprimento da via x largura de terraplanagem 

do pavimento x consumo de material betuminoso x densidade do material 

betuminoso x 30km]

Ver planilha "Base e Sub-base"  [comprimento da via x largura de terraplanagem 

do pavimento x consumo de material betuminoso x densidade do material 

betuminoso x (DMT-30km)]

Ver planilha "Base e Sub-base"  [comprimento da via x largura de terraplanagem 

do pavimento x consumo de material pétreo x DMT]

Ver planilha "Mat. Betuminoso" [comprimento da via x largura de terraplanagem 

do pavimento]

Memorial de Cálculo
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20,70% 24,18% 14,03%

DATA:

ITEM CÓDIGO BANCO DESCRIÇÃO DO ITEM UNID
QUANT. 

TOTAL

QUANT. 

EXECUTA

DO

QUANT. 

REMANES

CENTE

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS TABELA REFERÊNCIA
BDI PAV: BDI DREN. BDI DIF.:

LOCAL: DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO
SINAPI - AGOSTO 2022 (NAO DESONERADO) - SICRO 

07/2022 - ANP JUN/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MEMORIAL DE CÁLCULO

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

ÁREA (m²): 31722,03 jun-21

5.4.3 94263 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 

13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
m 764,20 0,00 764,20

5.4.3 101617 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 

2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
m² 12.013,20 0,00 12.013,20

5.4.4 94990 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_07/2016

m³ 600,63 0,00 600,63

5.4.5 COMP ACESS PRÓPRIA

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, 

P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE. REF.: ORSE 9418

m² 370,00 0,00 370,00

5.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA  - BDI PAV.

5.5.1 COMP SIN 02 PRÓPRIA
CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO. REFERÊNCIA: 

ORSE / 10808
UN 168,00 0,00 168,00

5.5.2 COMP SIN 03 PRÓPRIA
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REFERÊNCIA: SINAPI / 73916/002
M2 30,35 0,00 30,35

5.5.3 COMP SIN 04 PRÓPRIA
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM. 

REFERÊNCIA: SINAPI / 73916/002
UND 54,00 0,00 54,00

5.5.4 5213400 SICRO PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM M2 2.763,52 0,00 2.763,52

Ver planilha "Sinalização" 

Ver planilha "Sinalização" 

Ver planilha "Sinalização" 

Ver planilha "Sinalização" 

Ver planilha "MF e Calçada" 

Ver planilha "MF e Calçada" 

Ver planilha "MF e Calçada" 

Ver planilha "MF e Calçada" 

Memorial de Cálculo
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BDI PAV: 20,70% BDI DIF.: 14,03%

CÓD TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL

DREN 01 COMPOSICAO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIA, 

PROFUNDIDADE MÉDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155HP), 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. REF.:  COMPESA 02.03.20U

M3 4,62R$   

 88907 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 

POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0154 263,53 4,05

88316 COMPOSICAO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0322 17,82 0,57

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

OBRA: TABELA REFERÊNCIA

LOCAL: SINAPI - AGOSTO 2022 (NAO DESONERADO) - 

SICRO 07/2022 - ANP JUN/2022PROPR.:

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

31722,03ÁREA (m²):

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS 

Comp. Drenagem

___________________________________________
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CÓD TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL

DREN 02 COMPOSICAO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIA, 

PROFUNDIDADE MÉDIA ENTRE 3,0 E 4,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155HP), 

LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. REF.:  COMPESA 02.03.21U

M3 4,45R$   

 88907 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 

POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0148 263,53 3,90

88316 COMPOSICAO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0309 17,82 0,55

CÓD TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL

 DREN 20 COMPOSICAO ESCORAMENTO DE VALAS TIPO PONTALETE - REF.: ORSE 7302 04/2022 M2 21,10R$   

 88316 COMPOSIÇÃO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6667 17,82 11,88

 88261 COMPOSIÇÃO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3333 21,18 7,05

 00002745 INSUMO
PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)
M 0,0320 3,9 0,12

 00006194 INSUMO TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2480 8,28 2,05

Comp. Drenagem

___________________________________________
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CÓD TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL LARGURA (M)

DREN 05 COMPOSICAO

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 2,5 M E MENOR QUE 3,0 M, 

COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO.  REF.: PROPORÇÃO INVERSA DO ITEM 

101625 DA SINAPI

M3 147,71R$     4,50

370 INSUMO AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,1000 110 121,00 4,50

5678 COMPOSICAO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0343 144,39 4,95 4,50

5679 COMPOSICAO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,1713 49,72 8,52 4,50

88309 COMPOSICAO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2467 22,41 5,53 4,50

88316 COMPOSICAO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 17,82 6,59 4,50

91533 COMPOSICAO
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0271 24,54 0,67 3,00

91534 COMPOSICAO
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0252 17,98 0,45 3,00

101625 COMPOSICAO
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, 

COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
M3 119,82 2,50

370 INSUMO AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,1000000 110 81,58 2,50

5678 COMPOSICAO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0617000 144,39 6,11 2,50

5679 COMPOSICAO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,3083000 49,72 11,71 2,50

88309 COMPOSICAO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4440000 22,41 8,81 2,50

88316 COMPOSICAO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6660000 17,82 10,42 2,50

91533 COMPOSICAO
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0325000 24,54 0,72 2,50

91534 COMPOSICAO
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0302000 17,98 0,47 2,50

*FOI REALIZADA UMA PROPORÇÃO INVERSA DOS COEFICIENTES DE SERVIÇOS, NÃO APLICADO AO INSUMO DE MATERIAL

Comp. Drenagem

___________________________________________
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CÓD TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL LARGURA (M)

DREN 06 COMPOSICAO

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 2,5 A 3,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 

M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. REF.: PROPORÇÃO INVERSA DO ITEM 93369 DA SINAPI

M3 9,87R$   3,00

5631 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0217 218,69 4,75 3,00

5632 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0283 77,18 2,18 3,00

88316 COMPOSICAO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0192 17,82 0,34 3,00

91533 COMPOSICAO
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0167 24,54 0,41 3,00

91534 COMPOSICAO
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0150 17,98 0,27 3,00

95606 COMPOSICAO UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 M3 0,8333 2,3 1,92 3,00

93369 COMPOSICAO

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 

M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 7,76 2,50

5631 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0260000 218,69 3,48 2,50

5632 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0340000 77,18 1,72 2,50

88316 COMPOSICAO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 17,82 0,35 2,50

91533 COMPOSICAO
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0200000 24,54 0,44 2,50

91534 COMPOSICAO
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0180000 17,98 0,28 2,50

95606 COMPOSICAO UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 M3 1,0000000 2,3 1,49 2,50

*FOI REALIZADA UMA PROPORÇÃO INVERSA DOS COEFICIENTES DE SERVIÇOS, NÃO APLICADO AO INSUMO DE MATERIAL

Comp. Drenagem

___________________________________________
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CÓD TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL LARGURA (M)

DREN 07 COMPOSICAO

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 2,5 A 3,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 

M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. REF.: PROPORÇÃO INVERSA DO ITEM 93371 DA SINAPI

M3 8,40R$   3,00

5631 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0183 218,69 4,00 3,00

5632 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0242 77,18 1,87 3,00

88316 COMPOSICAO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0158 17,82 0,28 3,00

91533 COMPOSICAO
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0083 24,54 0,20 3,00

91534 COMPOSICAO
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0075 17,98 0,13 3,00

95606 COMPOSICAO UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 M3 0,8333 2,3 1,92 3,00

93371 COMPOSICAO

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 

M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 10,10R$   2,50

5631 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0220000 218,69 4,81 2,50

5632 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0290000 77,18 2,24 2,50

88316 COMPOSICAO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0190000 17,82 0,34 2,50

91533 COMPOSICAO
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0100000 24,54 0,25 2,50

91534 COMPOSICAO
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0090000 17,98 0,16 2,50

95606 COMPOSICAO UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 M3 1,0000000 2,3 2,30 2,50

*FOI REALIZADA UMA PROPORÇÃO INVERSA DOS COEFICIENTES DE SERVIÇOS, NÃO APLICADO AO INSUMO DE MATERIAL

Comp. Drenagem

___________________________________________

Magno Silva Bahia

Eng. Civil - CREA 121.754.849-1 17/42



CÓD TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL

 DREN 12 COMPOSICAO

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, 

TIPO MACHO E FÊMEA, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92210

M 141,13R$     

 5631 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,074 218,69 16,18

 5632 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,155 77,18 11,96

 88629 COMPOSICAO
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019
m³ 0,002 705,07 1,41

 88246 COMPOSICAO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,346 18,95 6,55

 88316 COMPOSICAO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,692 17,82 12,33

 COT DREN 1 INSUMO TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO 400MM UN 1,03 90 92,70

EMPRESA VALOR DATA

EDER ROBERTO DE PAULA ME 90 11/10/2022

CABANA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 89 11/10/2022

MFS ENGENHARIA 94 13/10/2022

MEDIANA 90

CÓD TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL

 DREN 13 COMPOSICAO

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, 

TIPO MACHO E FÊMEA, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92212

M 302,19R$     

 5631 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,105 218,69 22,96

 5632 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,221 77,18 17,05

 88629 COMPOSICAO
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019
m³ 0,005 705,07 3,52

 88246 COMPOSICAO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,493 18,95 9,34

 88316 COMPOSICAO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,986 17,82 17,57

 COT DREN 2 INSUMO TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO 600MM UN 1,03 225 231,75

EMPRESA VALOR DATA

EDER ROBERTO DE PAULA ME 225 21/09/2022

CABANA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 222 19/09/2022

PROTENMAT INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA 256 21/09/2022

MEDIANA 225

COTAÇÃO TUBO DE CONCRETO SIMPLES 400MM

CNPJ CONTATO

14.822.294/0001-41 65 - 2117-9275

70.428.917/0001-77 65 - 3627 - 7676

22.077.503/0001-06 65 - 3052 - 1201

COTAÇÃO TUBO DE CONCRETO ARMADO 600MM

CNPJ CONTATO

14.822.294/0001-41 65 - 2117-9275

70.428.917/0001-77 65 - 3627 - 7676

47.315.779/0001-06 65 - 3376-1140

Comp. Drenagem

___________________________________________
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 DREN 14 COMPOSICAO

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, 

TIPO MACHO E FÊMEA, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92214

M 510,36R$     

 5631 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,136 218,69 29,74

 5632 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,287 77,18 22,15

 88629 COMPOSICAO
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019
m³ 0,012 705,07 8,46

 88246 COMPOSICAO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64 18,95 12,12

 88316 COMPOSICAO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,28 17,82 22,80

 COT DREN 3 INSUMO TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO 800MM UN 1,03 403 415,09

EMPRESA VALOR DATA

EDER ROBERTO DE PAULA ME 348 21/09/2022

CABANA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 425 19/09/2022

MFS ENGENHARIA 403 13/10/2022

MEDIANA 403

 DREN 15 COMPOSICAO

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 

MM, TIPO MACHO E FÊMEA, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92216

M 610,47R$     

 5631 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,167 218,69 36,52

 5632 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,352 77,18 27,16

 88629 COMPOSICAO
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019
m³ 0,028 705,07 19,74

 88246 COMPOSICAO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,787 18,95 14,91

 88316 COMPOSICAO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,574 17,82 28,04

 COT DREN 4 INSUMO TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO 1000MM UN 1,03 470 484,10

EMPRESA VALOR DATA

EDER ROBERTO DE PAULA ME 470 21/09/2022

CABANA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 466 19/09/2022

MFS ENGENHARIA 523 13/10/2022

MEDIANA 470

COTAÇÃO TUBO DE CONCRETO ARMADO 800MM

CNPJ CONTATO

14.822.294/0001-41 65 - 2117-9275

70.428.917/0001-77 65 - 3627 - 7676

22.077.503/0001-06 65 - 3052 - 1201

COTAÇÃO TUBO DE CONCRETO ARMADO 1000MM

CNPJ CONTATO

14.822.294/0001-41 65 - 2117-9275

70.428.917/0001-77 65 - 3627 - 7676

22.077.503/0001-06 65 - 3052 - 1201

Comp. Drenagem

___________________________________________
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 DREN 16 COMPOSICAO

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 

MM, TIPO MACHO E FÊMEA, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92816

M 776,12R$     

 5631 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,209 218,69 45,70

 5632 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,4405 77,18 33,99

 88629 COMPOSICAO
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019
m³ 0,035 705,07 24,67

 88246 COMPOSICAO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9849 18,95 18,66

 88316 COMPOSICAO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9698 17,82 35,10

 COT DREN 5 INSUMO TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO 1200MM UN 1,03 600 618,00

EMPRESA VALOR DATA

EDER ROBERTO DE PAULA ME 600 21/09/2022

CABANA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 598 19/09/2022

MFS ENGENHARIA 781 13/10/2022

MEDIANA 600

CÓD TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL

DREN 08 COMPOSICAO Poço de visita - PV COMP 01 - Dimensões Internas 150x350x150. REF.: SICRO 2003686 UN 5.205,52R$  

SICRO 0407820 COMPOSICAO Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação KG 58,66 17,28 1013,64

SICRO 1107892 COMPOSICAO Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais M3 4,22 430,94 1818,56

SICRO 3103302 COMPOSICAO
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, 

instalação e retirada
M2 37,44 63,39 2373,32

TIPO COMP SIN 01 M

INSUMO
00000939

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, 

SECAO NOMINAL 2,5 MM2
M 0,30 2,13 0,63

INSUMO 00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,20 0,84 0,16

INSUMO 00003753 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT UN 1,00 5,21 5,21

INSUMO 00004815 BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS UN 1,00 6,30 6,30

INSUMO 00012294 SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS 1,00 11,21 11,21

23,51 

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 23,24 1,16

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 17,82 0,89

2,05 

25,56 

COTAÇÃO TUBO DE CONCRETO ARMADO 1200MM

CNPJ CONTATO

14.822.294/0001-41 65 - 2117-9275

70.428.917/0001-77 65 - 3627 - 7676

22.077.503/0001-06 65 - 3052 - 1201

SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA. REFERÊNCIA: SINAPI / 74221/001

MATERIAIS

TOTAL DO ITEM >>>

TOTAL DO ITEM >>>

TOTAL DA COMPOSIÇÃO>>>

MAO DE OBRA

Comp. Drenagem

___________________________________________
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PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

31722,03 BDI PAV: 20,70% BDI DIF.: 14,03%

TIPO COMP CANTEIRO CANTEIRO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM M2 QUANT P. UNIT.
CUSTO 

TOTAL

COMPOSIÇÃO  93208 
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
m² 6,00 936,70 5.620,20

 93206 
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
m² 3,00 1189,16 3.567,48

 93584 
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
m² 12,0000 912,76 10.953,12

93212

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016

m² 6,00 971,33 5.827,98

25.968,78 

TIPO COMP ACESS M2

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20 17,82      21,38

COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 22,41 11,20

COMPOSIÇÃO 88631
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (DENSIDADE APARENTE DE

2100KG/M³)

M3 0,0020
624,8

1,24

INSUMO COTAÇÃO
PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR 

NATURAL, DIM 25X25 CM  - PARA DEFICIENTE VISUAL
UN 16,00 5,15 82,40

116,22      

TIPO COMP SIN 02 UN 

COMPOSIÇÃO  88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 22,16 22,16

COMPOSIÇÃO  88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 23,47 11,73

COMPOSIÇÃO  88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 17,82 35,64

INSUMO  00004417 
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
M 1,40 6,40 8,96

CONFECÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO. REFERÊNCIA: ORSE / 10808

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS 

TABELA REFERÊNCIA

SINAPI - AGOSTO 2022 (NAO DESONERADO) - SICRO 

07/2022 - ANP JUN/2022

OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (m²):

TOTAL DA COMPOSIÇÃO>>>

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 

TOTAL DA COMPOSIÇÃO>>>

Comp. Pavimentação
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INSUMO  00004433 
CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
M 3,00 23,01 69,03

INSUMO  00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,33 34,06 11,23

158,75      TOTAL DA COMPOSIÇÃO>>>

Comp. Pavimentação
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TIPO COMP SIN 03 M2

INSUMO 00011950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

PHILLIPS

UN 4,00 0,26           1,04 

INSUMO 00034723
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 

REFLETIVA
M2 1,00 1027,96  1.027,96 

1.029,00   

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 17,82 7,13

7,13          

1.036,13   

TIPO COMP SIN 04 UN 

INSUMO 00011950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

PHILLIPS

UN 4,00 0,26           1,04 

INSUMO 00034723
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 

REFLETIVA
M2 0,11 1027,96   113,08 

114,12      

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 17,82 7,13

7,13          

121,25      

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM. REFERÊNCIA: SINAPI / 73916/002

MATERIAIS

TOTAL DO ITEM >>>

TOTAL DO ITEM >>>

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

MATERIAIS

MAO DE OBRA

TOTAL DA COMPOSIÇÃO>>>

MAO DE OBRA

TOTAL DA COMPOSIÇÃO>>>

TOTAL DO ITEM >>>

TOTAL DO ITEM >>>

Comp. Pavimentação
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TIPO COMP PAV 01

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO, EXCETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

BETUMINOSO ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019. REF.: SINAPI 

96401

M2 QUANT P. UNIT.
CUSTO 

TOTAL

COMPOSICAO  89035 
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - 

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0017

132,52    0,22          

COMPOSICAO  83362 

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 

AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 

CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0010

276,14    0,27          

COMPOSICAO  5839 
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE 

VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0020

11,36      0,02          

COMPOSICAO  5841 
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE 

VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0040

5,40        0,02          

COMPOSICAO  89036 
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI 

DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0041

33,39      0,13          

COMPOSICAO  91486 

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 

AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 

CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0049

47,76      0,23          
COMPOSICAO  88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058 17,82      0,10          

0,99          

TIPO COMP PAV 02

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL 

DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. 

EXCETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL METUMINOSO RR-2C. REF.: SINAPI 

97807

M2 QUANT P. UNIT.
CUSTO 

TOTAL

COMPOSICAO  7030 
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP 

DIURNO. AF_06/2014
CHP

0,004000 328,24    1,31          

COMPOSICAO  89035 
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - 

CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP

0,001000 132,52    0,13          

COMPOSICAO  83362 

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 

AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 

CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP

0,001000 276,14    0,27          

COMPOSICAO  6879 

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, 

PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. 

AF_07/2014

CHP

0,001000 216,44    0,21          

COMPOSICAO  6880 

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, 

PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. 

AF_07/2014

CHI

0,003000 73,97      0,22          

COMPOSICAO  91386 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP

0,001000 269,33    0,26          

COMPOSICAO  89036 
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI 

DIURNO. AF_06/2014
CHI

0,003000 33,39      0,10          

COMPOSICAO  91486 

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, 

AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE 

CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI

0,003000 47,76      0,14          

COMPOSICAO  88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,032000 17,82      0,57          

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

Comp. Pavimentação
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INSUMO  00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³
0,006000 110,00    0,66          

INSUMO  00004720 
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
m³

0,007000 118,50    0,82          
INSUMO  00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,015000 102,64    1,53          

6,22          

TIPO COMP PAV 03
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO ASFALTO DILUÍDO CM-30. 

REF.: SINAPI 96401
M2 QUANT P. UNIT.

CUSTO 

TOTAL

INSUMO
ANP

JUN/2022
ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO NA ANP, ACRESCIDO 17% DE ICMS) KG 1,2000000 4,71017 5,65          

TIPO COMP PAV 04 AQUISIÇÃO DE MATERIAL METUMINOSO RR-2C. REF.: SINAPI 97807 M2 QUANT P. UNIT.
CUSTO 

TOTAL

INSUMO
ANP

JUN/2022

EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA  

(COLETADO NA ANP, ACRESCIDO 17% DE ICMS)
KG 4,8000000 4,02337 19,31        

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

Comp. Pavimentação
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QTD P.Unit VALOR Data

1,00 5,80 5,80        jun/21

1,00 4,50 4,50        jun/21

5,15

EMPRESA QTD. P.Unit

FATOR 

CONV. 

(T/m³)

P.Unit em m³ V.Total (R$) Data

BRITAMIX 1,000000 38,00 1,35 28,15 28,15        jun/21

BRITA CUIABÁ 1,000000 37,00 1,35 27,41 27,41        jun/21

SINAPI 00004720 1,000000 88,83 1,00 88,83 88,83        mar/21

28,15        

EMPRESA QTD. P.Unit

FATOR 

CONV. 

(T/m³)

P.Unit em m³ V.Total (R$) Data

BRITAMIX 1,000000 34,00 1,35 25,19 25,19        jun/21

BRITA CUIABÁ 1,000000 35,00 1,35 25,93 25,93        jun/21

SINAPI 00004721 1,000000 76,94 1,00 76,94 76,94        mar/21

25,93        

COTAÇÕES

COTAÇÃO DE PISO TÁTIL

COTAÇÕES DE PREÇOS - PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE

COTAÇÕES DE PREÇOS - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

MEDIANA

MEDIANA

EMPRESA

AMÉRICA DO SUL ARTEFATOS DE CONCRETO - PANTANAL IND DE PISO DRENANTES

ALEIXO PRE-MOLDADOS

MEDIANA

Comp. Pavimentação
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EMPRESA CNPJ ENDEREÇO

BRITAMIX
03.424.272/0001-07

RODOVIA BR 163/364, ZONA RURAL, NOBRES-MT

BRITA CUIABÁ
24.384.187/0001-32

RODOVIA BR 163/364, KM 498, TOMBADOR, NOBRES-MT

PANTANAL INDUSTRIA 

DE PISOS DRENANTE 

LTDA

22.229.537/0001-60
RUA UM, NÚMERO 95, BAIRRO SÃO JOSÉ, CUIABÁ-MT

ALEIXA PRE-

MOLDADOS
12.506.396/0001-22

AC COMUNIDADE DE PARAISO DAS OLIVEIRAS, KM 5,5 CUIABA 

CHAPADA, ZONA RURAL, CUIABÁ-MT 65 99253-0305
ÉZIO PEDROSO

ELTON ANTONIO

ATENDIMENTO

Katiuscia Felix da Silva

DADOS DAS EMPRESAS CONSULTADAS

65 3376-4200

65 99683-5300

65 3055-1510

CONTATOTELEFONE

Comp. Pavimentação
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OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (M²): 20,70% BDI DIF.: 14,03%

COMP ADM ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Cod. Ref. Descrição Unid 
Horas 

semanais

QUANTIDADE DE 

SEMANA POR MÊS
Quant. de meses total de horas Custo Unit Custo Total 

90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H

20
4,3 8 688,00 117,21 80.640,48 

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 4,3 8 1.376,00 52,60 72.377,60 

90772
CHEFE DE ESCRITORIO - AUXILIAR DE ESCRITORIO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H

40
4,3 8 1.376,00 15,04 20.695,04 

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20 4,3 8 688,00 18,89 12.996,32 

186.709,44 

35699,21

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

TABELA REFERÊNCIA

SINAPI - AGOSTO 2022 (NAO DESONERADO) - 

SICRO 07/2022 - ANP JUN/2022

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

DATA:

junho-21

BDI:

ADM LOCAL
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OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (m²):

COMP MOB

1.0 FONTE CÓDIGO TRANSPORTADOR UNID CUSTO 

UNITÁRIO 

CODIGO EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE A SER TRANSPORTADO SOBRE 

ESTEIRA

ORIGEM DESTINO VIAGENS 

(N)

DISTÂNCIA 

(KM)

 VELOCIDADE 

(KM/H) 

QUANTIDADE 

(N)

FATOR 

OCUPAÇÃO

QUANT 

(t.km)

PREÇO 

TOTAL

1.1 SICRO 5914640 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque 

com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada

tkm          0,59 E9685 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 

125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, 

IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CUIABA NOBRES         2,00        137,00 60,00 2,00 1,00 8.220,00      4.849,80 

1.2 SICRO 5914640 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque 

com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada

tkm          0,59 E9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 

POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 

ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CUIABA NOBRES         2,00        137,00 60,00 1,00 1,00 8.220,00      4.849,80 

1.3 SICRO 5914640 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque 

com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada

tkm          0,59 E9511 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, 

CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 

18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CUIABA NOBRES         2,00        137,00 60,00 1,00 0,50 4.110,00      2.424,90 

1.4 SICRO 5914640 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque 

com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada

tkm          0,59 E9524 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA 

MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 

3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CUIABA NOBRES         2,00        137,00 60,00 2,00 1,00 8.220,00      4.849,80 

1.5 SICRO 5914640 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque 

com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada

tkm          0,59 E9544 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 

LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CUIABA NOBRES         2,00        137,00 60,00 1,00 0,50 4.110,00      2.424,90 

1.6 SICRO 5914640 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque 

com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada

tkm          0,59 E9515 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 

PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CUIABA NOBRES         2,00        137,00 60,00 1,00 1,00 8.220,00      4.849,80 

  24.249,00 

2.0 FONTE CÓDIGO TRANSPORTADOR  CUSTO 

UNITÁRIO 

(CH) 

EQUIPAMENTOS DE CONDUÇÃO PRÓPRIA A SER UTILIZADO NA OBRA ORIGEM DESTINO VIAGENS 

(N)

DISTÂNCIA 

(KM)

 VELOCIDADE 

(KM/H) 

QUANTIDADE 

(N)

FATOR 

OCUPAÇÃO

QUANT 

(CHP)

PREÇO 

TOTAL

2.1 SINAPI 5901 Condução por conta própria CHP   332,86 5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 

KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 

M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CUIABA NOBRES         2,00        137,00 60,00 1,00 1,00 4,57             1.521,17 

2.2 SINAPI 83362 Condução por conta própria CHP   276,14 83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 

ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 

14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CUIABA NOBRES         2,00        137,00 60,00 1,00 1,00 4,57             1.261,04 

2.3 SINAPI 96035 Condução por conta própria CHP   278,71 96035 CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, 

POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA 

METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CUIABA NOBRES         2,00        137,00 60,00 1,00 1,00 4,57             1.272,78 

     4.054,99 

  28.303,99 

FÓRMULA

OBS.01:

OBS.02:

OBS.03:

Neste campo será informado a distância entre o municipio detentor do quipamentos até o canteiro de obras. Lembrando que, de acordo com o Manual do DNIT, Volume 09  - Mobilização e Desmobilização, a distância mínima de mobilização e de desmobilização será de 50 km.

Considerar as seguintes velocidades média para os veículos transportadores em rodovias pavimentadas: Cavalo Mecânico (Carregado) = 60 Km/h; Caminhão Pipa (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhão Basculante (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhão Espargidor (Descarregado) = 60 km/h; Caminhão de 

Neste campo inserir MapaIndicativo do trajeto até o canteiro de Obras.

TOTAL EQUIPAMENTO GERAL >>>

TOTAL EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE >>>

TOTAL EQUIPAMENTO CONDUÇÃO PROPRIA >>>

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

31722,03

Quantidade de Horas trabalhadas (CHP)=
𝑁°𝑉𝑖𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠∗𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎∗𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎çã𝑜∗𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

MOBILIZAÇÃO
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OBRA: DATA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (m²): BDI: 14,03%

Código Quant.
Área Parcial 

(m²)

Área Total 

(m²)

1 AV. ARCIZO ZENI 764,40 8,90 6.803,16 LR - 1 1,0 64,81 64,81 6.867,97

2 AV. JOÃO VICENTE DA SILVA 588,90 8,90 5.241,21 LR - 2 9,0 3,86 34,74 5.275,95

3 RUA PROF. HELENA DA SILVA NONATO 114,10 6,90 787,29 LR - 3 9,0 3,86 34,74 822,03

4 RUA LUZIA DE FRANÇA TOLEDO 184,40 6,90 1.272,36 LR - 4 3,0 3,84 11,52 1.283,88

5 RUA LEONEL DE ALMEIDA 184,40 6,90 1.272,36 LR - 5 3,0 3,75 11,25 1.283,61

6  RUA ISAÍAS LEÃO DE MORAIS 184,40 6,90 1.272,36 LR - 6 9,0 3,77 33,93 1.306,29

7 RUA DOMINGOS CLARO DE MORAES NETO 184,40 6,90 1.272,36 LR - 7 3,0 3,99 11,97 1.284,33

8 RUA SEBASTIANA CATARINA DE ALMEIDA 184,40 6,90 1.272,36 LR - 8 9,0 3,96 35,64 1.308,00

9 RUA PAULINO DA SILVA NONATO 184,40 6,90 1.272,36 LR - 9 1,0 65,26 65,26 1.337,62

10 RUA MÁRIO VENÂNCIO DE ALMEIDA 184,40 6,90 1.272,36 0,00 1.272,36

11 RUA PROF. MADALENA DA SILVA NONATO 184,40 6,90 1.272,36 0,00 1.272,36

12 RUA NICOLINO DA SILVA NONATO 184,40 6,90 1.272,36 0,00 1.272,36

13 RUA 1 176,40 6,90 1.217,16 0,00 1.217,16

14 RUA 2 176,40 6,90 1.217,16 0,00 1.217,16

15 RUA 3 176,40 6,90 1.217,16 0,00 1.217,16

16 RUA 4 176,40 6,90 1.217,16 0,00 1.217,16

17 RUA 5 173,60 6,90 1.197,84 0,00 1.197,84

18 RUA PROJETADA C 257,20 6,90 1.774,68 0,00 1.774,68

19 RUA PROJETADA B 225,90 6,90 1.558,71 0,00 1.558,71

20 RUA PROJETADA A 248,20 6,90 1.712,58 0,00 1.712,58

4.737,50 35.395,35 303,86 35.699,21

Total Geral - m² 35.699,21

QUADRO DEMONSTRATIVO DE TERRAPLENAGEM

Item Rua/Avenida Extensão (m) Largura  (m) Área  (m²)

Limpa-Rodas

Área Total (m²)

Totais Parciais - m²

LOTE 01

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

20,70%

jun-21

TABELA REFERÊNCIA
SINAPI - AGOSTO 2022 (NAO 

DESONERADO) - SICRO 07/2022 - ANP 

JUN/2022

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

35.699,21

Terraplanagem
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OBRA: DATA:

LOCAL: 20,70%

PROPR.: 24,18%

ÁREA (M²): 14,03%

1 AV. ARCIZO ZENI 6.867,97 0,15 0,15 1.030,20 1.030,20 2.060,40 1,56 2,34 3.214,22 4.821,34

2 AV. JOÃO VICENTE DA SILVA 5.275,95 0,15 0,15 791,39 791,39 1.582,78 1,56 2,34 2.469,14 3.703,71

3 RUA PROF. HELENA DA SILVA NONATO 822,03 0,15 0,15 123,30 123,30 246,60 1,56 2,34 384,70 577,04

4 RUA LUZIA DE FRANÇA TOLEDO 1.283,88 0,20 0,20 256,78 256,78 513,56 1,56 2,34 801,15 1.201,73

5 RUA LEONEL DE ALMEIDA 1.283,61 0,15 0,15 192,54 192,54 385,08 1,56 2,34 600,72 901,09

6 RUA ISAÍAS LEÃO DE MORAIS 1.306,29 0,15 0,15 195,94 195,94 391,88 1,56 2,34 611,33 917,00

7 RUA DOMINGOS CLARO DE MORAES NETO 1.284,33 0,15 0,15 192,65 192,65 385,30 1,56 2,34 601,07 901,60

8 RUA SEBASTIANA CATARINA DE ALMEIDA 1.308,00 0,15 0,15 196,20 196,20 392,40 1,56 2,34 612,14 918,22

9 RUA PAULINO DA SILVA NONATO 1.337,62 0,15 0,15 200,64 200,64 401,28 1,56 2,34 626,00 939,00

10 RUA MÁRIO VENÂNCIO DE ALMEIDA 1.272,36 0,15 0,15 190,85 190,85 381,70 1,56 2,34 595,45 893,18

11 RUA PROF. MADALENA DA SILVA NONATO 1.272,36 0,15 0,15 190,85 190,85 381,70 1,56 2,34 595,45 893,18

12 RUA NICOLINO DA SILVA NONATO 1.272,36 0,15 0,15 190,85 190,85 381,70 1,56 2,34 595,45 893,18

13 RUA 1 1.217,16 0,15 0,15 182,57 182,57 365,14 1,56 2,34 569,62 854,43

14 RUA 2 1.217,16 0,15 0,15 182,57 182,57 365,14 1,56 2,34 569,62 854,43

15 RUA 3 1.217,16 0,15 0,15 182,57 182,57 365,14 1,56 2,34 569,62 854,43

16 RUA 4 1.217,16 0,15 0,15 182,57 182,57 365,14 1,56 2,34 569,62 854,43

17 RUA 5 1.197,84 0,15 0,15 179,68 179,68 359,36 1,56 2,34 560,60 840,90

18 RUA PROJETADA C 1.774,68 0,15 0,15 266,20 266,20 532,40 1,56 2,34 830,54 1.245,82

19 RUA PROJETADA B 1.558,71 0,15 0,15 233,81 233,81 467,62 1,56 2,34 729,49 1.094,23

20 RUA PROJETADA A 1.712,58 0,15 0,15 256,89 256,89 513,78 1,56 2,34 801,50 1.202,25

35.699,21 5.419,05 5.419,05 10.838,10 16.907,43 25.361,19

19.443,54 29.165,37

DMT (km) 

(N PAV)

LOTE 01

M. Trans. 

(N Pav)

M. Trans. 

(Pav)

DMT (km) 

(PAV)

Altura de 

Sub-Base 

(m)

Altura de 

Base (m)

Volume de Sub-

Base (m³)

Volume 

de Base 

(m³)

Volume 

Total (m³)

Totais do transporte + 15% de Empolamento

BDI DIF.31722,03

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

BDI PAV.

BDI DREN.

JUN/2021PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

Totais Parciais

QUADRO DEMONSTRATIVO MATERIAL DE BASE E SUB-BASE

Item Rua/Avenida
Área Total 

(m²)

Base e Sub-base
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OBRA:

LOCAL: DATA:

PROPR.: jun-21

ÁREA (M²): BDI: 20,70% BDI DIF.: 14,03%

 VOLUME DE 

CORTE 

(m³) 

 VOLUME DE 

ATERRO 

(m³) 

 VOLUME DE 

CORTE 

(m³) 

 VOLUME DE 

ATERRO 

(m³) 

2.060,400 - 2.060,400 - 

1.582,780 1.582,780 - 

246,600 246,600 - 

513,560 513,560 - 

385,080 385,080 - 

391,880 391,880 - 

385,300 385,300 - 

392,400 392,400 - 

401,280 401,280 - 

381,700 381,700 - 

381,700 381,700 - 

381,700 381,700 - 

365,140 365,140 - 

365,140 365,140 - 

365,140 365,140 - 

365,140 365,140 - 

359,360 359,360 - 

532,400 532,400 - 

467,620 467,620 - 

513,780 513,780 - 

10.838,100 

10.838,100 

- 

10.838,100 

10.838,100        

1,350 

1,000 

14.631,435        

16.826,150        

CUBAÇÃO PAVIMENTAÇÃO

VOLUME PARCIAL VOLUME ACUMULADO

 RUA / AVENIDA 

AV. ARCIZO ZENI

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

TABELA REFERÊNCIAPAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO

MATERIAL DE BOTA FORA (m³xKm)

MATERIAL DE BOTA FORA

ATERRO

COMPENSAÇÃO

CORTE

RUA MÁRIO VENÂNCIO DE ALMEIDA

TOTAL DE VOLUMES

DMT DE BOTA FORA (Km)

COMPENSAÇÃO

CONVERSÃO M³/T

RUA 4

RUA 5

RUA PROF. MADALENA DA SILVA NONATO

RUA NICOLINO DA SILVA NONATO

RUA 1

RUA 2

RUA 3

MATERIAL DE BOTA FORA (m³xKm) + 15% DE EMPOLAMENTO

35.699,21

SINAPI - AGOSTO 2022 (NAO 

DESONERADO) - SICRO 07/2022 - 

ANP JUN/2022

RUA PROJETADA C

RUA PROJETADA B

RUA PROJETADA A

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

 LOTE 01 

AV. JOÃO VICENTE DA SILVA

RUA PROF. HELENA DA SILVA NONATO

RUA LUZIA DE FRANÇA TOLEDO

RUA LEONEL DE ALMEIDA

RUA ISAÍAS LEÃO DE MORAIS

RUA DOMINGOS CLARO DE MORAES NETO

RUA SEBASTIANA CATARINA DE ALMEIDA

RUA PAULINO DA SILVA NONATO

Cubação
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OBRA: DATA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (M²): BDI: 20,70% BDI DIF.: 14,03%

Código Quant.
Área Parcial 

(m²)
Área Total (m²)

1 AV. ARCIZO ZENI 764,40 8,32   6.359,81 LR - 1 1,0 58,58 58,58 6.418,39 

2 AV. JOÃO VICENTE DA SILVA 588,90 8,00   4.711,20 LR - 2 9,0 5,11 45,99 4.757,19 

3 RUA PROF. HELENA DA SILVA NONATO 114,10 6,00          684,60 LR - 3 9,0 5,08 45,72 730,32 

4 RUA LUZIA DE FRANÇA TOLEDO 184,40 6,00   1.106,40 LR - 4 3,0 5,11 15,33 1.121,73 

5 RUA LEONEL DE ALMEIDA 184,40 6,00   1.106,40 LR - 5 3,0 5,03 15,09 1.121,49 

6 RUA ISAÍAS LEÃO DE MORAIS 184,40 6,00   1.106,40 LR - 6 9,0 5,04 45,36 1.151,76 

7 RUA DOMINGOS CLARO DE MORAES NETO 184,40 6,00   1.106,40 LR - 7 3,0 5,28 15,84 1.122,24 

8 RUA SEBASTIANA CATARINA DE ALMEIDA 184,40 6,00   1.106,40 LR - 8 9,0 5,24 47,16 1.153,56 

9 RUA PAULINO DA SILVA NONATO 184,40 6,00   1.106,40 LR - 9 1,0 56,75 56,75 1.163,15 

10 RUA MÁRIO VENÂNCIO DE ALMEIDA 184,40 6,00   1.106,40 0 0,0 0,00 1.106,40 

11 RUA PROF. MADALENA DA SILVA NONATO 184,40 6,00   1.106,40 0 0,0 0,00 1.106,40 

12 RUA NICOLINO DA SILVA NONATO 184,40 6,00   1.106,40 0 0,0 0,00 1.106,40 

13 RUA 1 176,40 6,00   1.058,40 0 0,0 0,00 1.058,40 

14 RUA 2 176,40 6,00   1.058,40 0 0,0 0,00 1.058,40 

15 RUA 3 176,40 6,00   1.058,40 0 0,0 0,00 1.058,40 

16 RUA 4 176,40 6,00   1.058,40 0 0,0 0,00 1.058,40 

17 RUA 5 173,60 6,00   1.041,60 0 0,0 0,00 1.041,60 

18 RUA PROJETADA C 257,20 6,00   1.543,20 0 0,0 0,00 1.543,20 

19 RUA PROJETADA B 225,90 6,00   1.355,40 0 0,0 0,00 1.355,40 

20 RUA PROJETADA A 248,20 6,00   1.489,20 0 0,0 0,00 1.489,20 

4.737,50 31.376,21 345,82 31.722,03

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PAVIMENTAÇÃO 

Item Rua/Avenida
Extensão 

(m)
Largura (m) Área (m²)

TABELA REFERÊNCIA

SINAPI - AGOSTO 2022 (NAO DESONERADO) - SICRO 

07/2022 - ANP JUN/2022jun-21

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

31.722,03

Total Geral - m² 31.722,03

Limpa-Rodas

Área Total (m²)

Totais Parciais - m²

LOTE 01

Pavimentação

___________________________________________
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OBRA:

LOCAL: DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO DATA:

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES jun-21

ÁREA (M²): 31.722,03 BDI: 20,70% BDI DIF.: 14,03%

Latitude Longitude Latitude Longitude

1 AV. ARCIZO ZENI  14°43'14.56"S  56°18'46.60"O  14°43'36.29"S  56°18'35.60"O

2 AV. JOÃO VICENTE DA SILVA  14°43'17.78"S  56°18'52.05"O  14°43'34.42"S  56°18'43.22"O

3 RUA PROF. HELENA DA SILVA NONATO  14°43'14.05"S  56°18'49.34"O  14°43'16.11"S  56°18'52.83"O

4 RUA LUZIA DE FRANÇA TOLEDO  14°43'15.09"S  56°18'46.48"O  14°43'18.18"S  56°18'51.94"O

5 RUA LEONEL DE ALMEIDA  14°43'17.16"S  56°18'45.50"O  14°43'20.23"S  56°18'50.76"O

6 RUA ISAÍAS LEÃO DE MORAIS  14°43'19.14"S  56°18'44.46"O  14°43'22.24"S  56°18'49.55"O

7 RUA DOMINGOS CLARO DE MORAES NETO  14°43'21.32"S  56°18'43.44"O  14°43'24.17"S  56°18'48.50"O

8 RUA SEBASTIANA CATARINA DE ALMEIDA  14°43'23.25"S  56°18'42.37"O  14°43'26.37"S  56°18'47.39"O

9 RUA PAULINO DA SILVA NONATO  14°43'25.33"S  56°18'41.40"O  14°43'28.41"S  56°18'46.50"O

10 RUA MÁRIO VENÂNCIO DE ALMEIDA  14°43'27.39"S  56°18'40.37"O  14°43'30.42"S  56°18'45.45"O

11 RUA PROF. MADALENA DA SILVA NONATO  14°43'29.39"S  56°18'39.31"O  14°43'32.42"S  56°18'44.38"O

12 RUA NICOLINO DA SILVA NONATO  14°43'31.46"S  56°18'38.30"O  14°43'34.32"S  56°18'43.06"O

13 RUA 1  14°43'29.78"S  56°18'47.74"O  14°43'34.83"S  56°18'45.06"O

14 RUA 2  14°43'30.50"S  56°18'49.37"O  14°43'35.38"S  56°18'46.78"O

15 RUA 3  14°43'31.10"S  56°18'50.91"O  14°43'35.90"S  56°18'48.38"O

16 RUA 4  14°43'31.74"S  56°18'52.47"O  14°43'36.45"S  56°18'50.01"O

17 RUA 5  14°43'32.43"S  56°18'54.10"O  14°43'37.08"S  56°18'51.70"O

18 RUA PROJETADA C  14°43'34.45"S  56°18'43.42"O  14°43'37.14"S  56°18'51.69"O

19 RUA PROJETADA B  14°43'31.73"S  56°18'44.87"O  14°43'34.81"S  56°18'52.93"O

20 RUA PROJETADA A  14°43'29.02"S  56°18'46.27"O  14°43'32.43"S  56°18'54.21"O

SINAPI - AGOSTO 2022 (NAO 

DESONERADO) - SICRO 07/2022 - 

QUADRO DE COORDENADAS

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

LOTE 01

Item Rua/Avenida
Coordenada Inicial Coordenada Final

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

TABELA REFERÊNCIA

Coordenadas

___________________________________________
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OBRA:

LOCAL: DATA:

PROPR.:

ÁREA (M²): BDI: 20,70% BDI DIF.: 14,03%

1 AV. ARCIZO ZENI 6.418,39 0,015 0,007 96,28 44,93 141,21 6,38 900,92

2 AV. JOÃO VICENTE DA SILVA 4.757,19 0,015 0,007 71,36 33,30 104,66 6,38 667,73

3 RUA PROF. HELENA DA SILVA NONATO 730,32 0,015 0,007 10,95 5,11 16,06 6,38 102,46

4 RUA LUZIA DE FRANÇA TOLEDO 1.121,73 0,015 0,007 16,83 7,85 24,68 6,38 157,46

5 RUA LEONEL DE ALMEIDA 1.121,49 0,015 0,007 16,82 7,85 24,67 6,38 157,39

6 RUA ISAÍAS LEÃO DE MORAIS 1.151,76 0,015 0,007 17,28 8,06 25,34 6,38 161,67

7 RUA DOMINGOS CLARO DE MORAES NETO 1.122,24 0,015 0,007 16,83 7,86 24,69 6,38 157,52

8 RUA SEBASTIANA CATARINA DE ALMEIDA 1.153,56 0,015 0,007 17,30 8,07 25,37 6,38 161,86

9 RUA PAULINO DA SILVA NONATO 1.163,15 0,015 0,007 17,45 8,14 25,59 6,38 163,26

10 RUA MÁRIO VENÂNCIO DE ALMEIDA 1.106,40 0,015 0,007 16,60 7,74 24,34 6,38 155,29

11 RUA PROF. MADALENA DA SILVA NONATO 1.106,40 0,015 0,007 16,60 7,74 24,34 6,38 155,29

12 RUA NICOLINO DA SILVA NONATO 1.106,40 0,015 0,007 16,60 7,74 24,34 6,38 155,29

13 RUA 1 1.058,40 0,015 0,007 15,88 7,41 23,29 6,38 148,59

14 RUA 2 1.058,40 0,015 0,007 15,88 7,41 23,29 6,38 148,59

15 RUA 3 1.058,40 0,015 0,007 15,88 7,41 23,29 6,38 148,59

16 RUA 4 1.058,40 0,015 0,007 15,88 7,41 23,29 6,38 148,59

17 RUA 5 1.041,60 0,015 0,007 15,62 7,29 22,91 6,38 146,17

18 RUA PROJETADA C 1.543,20 0,015 0,007 23,15 10,80 33,95 6,38 216,60

19 RUA PROJETADA B 1.355,40 0,015 0,007 20,33 9,49 29,82 6,38 190,25

20 RUA PROJETADA A 1.489,20 0,015 0,007 22,34 10,42 32,76 6,38 209,01

31.722,03 475,86 222,03 697,89 4.452,53Totais Parciais - m²

QUADRO DEMONSTRATIVO DE MATERIAL PÉTREO ( PAVIMENTADA)

Item Rua/Avenida
Área Total 

(m²)

Brita 1   

(m³/m²)

Brita 0 ou 

Pedrisco (m³/m²)

Volume de 

Brita 1 (m³)

Volume de 

Brita 0 (m³)

Volume 

Total 

DMT  (Pav.)   

(km)

LOTE 01

Momento 

Transporte (txkm)

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

TABELA 

REFERÊNC

SINAPI - AGOSTO 2022 (NAO 

DESONERADO) - SICRO 07/2022 - ANP 
jun-21

DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

31.722,03

Mat. Pétreo

___________________________________________
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OBRA: 20,70%

LOCAL: 24,18%

PROPR.: 14,03%

ÁREA (M²): jun/21

1 AV. ARCIZO ZENI 6.418,39 1,20 4,80 7,70 30,81 38,51 30,00 107,00 1.155,30 4.120,57

2 AV. JOÃO VICENTE DA SILVA 4.757,19 1,20 4,80 5,71 22,83 28,54 30,00 107,00 856,20 3.053,78

3 RUA PROF. HELENA DA SILVA NONATO 730,32 1,20 4,80 0,88 3,51 4,39 30,00 107,00 131,70 469,73

4 RUA LUZIA DE FRANÇA TOLEDO 1.121,73 1,20 4,80 1,35 5,38 6,73 30,00 107,00 201,90 720,11

5 RUA LEONEL DE ALMEIDA 1.121,49 1,20 4,80 1,35 5,38 6,73 30,00 107,00 201,90 720,11

6 RUA ISAÍAS LEÃO DE MORAIS 1.151,76 1,20 4,80 1,38 5,53 6,91 30,00 107,00 207,30 739,37

7 RUA DOMINGOS CLARO DE MORAES NETO 1.122,24 1,20 4,80 1,35 5,39 6,74 30,00 107,00 202,20 721,18

8 RUA SEBASTIANA CATARINA DE ALMEIDA 1.153,56 1,20 4,80 1,38 5,54 6,92 30,00 107,00 207,60 740,44

9 RUA PAULINO DA SILVA NONATO 1.163,15 1,20 4,80 1,40 5,58 6,98 30,00 107,00 209,40 746,86

10 RUA MÁRIO VENÂNCIO DE ALMEIDA 1.106,40 1,20 4,80 1,33 5,31 6,64 30,00 107,00 199,20 710,48

11 RUA PROF. MADALENA DA SILVA NONATO 1.106,40 1,20 4,80 1,33 5,31 6,64 30,00 107,00 199,20 710,48

12 RUA NICOLINO DA SILVA NONATO 1.106,40 1,20 4,80 1,33 5,31 6,64 30,00 107,00 199,20 710,48

13 RUA 1 1.058,40 1,20 4,80 1,27 5,08 6,35 30,00 107,00 190,50 679,45

14 RUA 2 1.058,40 1,20 4,80 1,27 5,08 6,35 30,00 107,00 190,50 679,45

15 RUA 3 1.058,40 1,20 4,80 1,27 5,08 6,35 30,00 107,00 190,50 679,45

16 RUA 4 1.058,40 1,20 4,80 1,27 5,08 6,35 30,00 107,00 190,50 679,45

17 RUA 5 1.041,60 1,20 4,80 1,25 5,00 6,25 30,00 107,00 187,50 668,75

18 RUA PROJETADA C 1.543,20 1,20 4,80 1,85 7,41 9,26 30,00 107,00 277,80 990,82

19 RUA PROJETADA B 1.355,40 1,20 4,80 1,63 6,51 8,14 30,00 107,00 244,20 870,98

20 RUA PROJETADA A 1.489,20 1,20 4,80 1,79 7,15 8,94 30,00 107,00 268,20 956,58

31.722,03 38,09 152,27 190,36 5.710,80 20.368,52Totais Parciais - m²

QUADRO DEMONSTRATIVO DE MATERIAL DE BETUMINOSO ( PAVIMENTADA)

Item Rua/Avenida
Área Total 

(m²)

CM-30 

(Kg/m²)

RR - 2C 

(Kg/m²)

Volume de 

CM-30 (t)

Volume RR-

2C (t)

Volume 

Total (t)

DMT  (Pav.) 

(km) - 

Restante
LOTE 01

Momento 

Transporte (txkm)

Momento 

Transporte (txkm) 

- Até 30km

DMT  (Pav.) 

(km) - Até 

30km

31722,03 DATA

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

BDI PAV.

BDI DREN.

BDI DIF.

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

Mat. Betuminoso

___________________________________________
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OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (M²):

Meio-Fio

Reto (m) Reto (m) Curvo (m) Total (m)
Comprimento 

(m)
Largura (m) Área (m²)

Volume (m³) - 

E: 5cm

ÁREA PARTICULAR 764,2 764,20 1,2 917,04 45,85

12A 114,10 0,00 114,10 114,10 1,2 136,92 6,85

11,00 327,50 11,30 338,80 378,5 1,2 454,20 22,71

10,00 470,30 19,90 490,20 484,3 1,2 581,16 29,06

9,00 470,30 19,80 490,10 484,3 1,2 581,16 29,06

8,00 469,60 19,80 489,40 483,7 1,2 580,44 29,02

7,00 469,50 19,80 489,30 483,7 1,2 580,44 29,02

6,00 469,00 19,80 488,80 483,2 1,2 579,84 28,99

5,00 468,10 19,80 487,90 482,2 1,2 578,64 28,93

4,00 469,20 19,80 489,00 483,2 1,2 579,84 28,99

3,00 471,80 19,80 491,60 485,9 1,2 583,08 29,15

1,00 357,40 9,90 367,30 364,50 1,2 437,40 21,87

"ÁREA 3" 9,60 4,90 14,50 16,60 1,2 19,92 1,00

5,00 130,60 9,90 140,50 137,6 1,2 165,12 8,26

8,00 130,80 9,90 140,70 137,8 1,2 165,36 8,27

11,00 117,30 14,90 132,20 128,00 1,2 153,60 7,68

10,00 50,30 9,90 60,20 57,40 1,2 68,88 3,44

9,00 50,60 9,70 60,30 57,40 1,2 68,88 3,44

ÁREA PARTICULAR 70,90 5,30 76,20 74,70 1,2 89,64 4,48

A 244,50 19,80 264,30 258,7 1,2 310,44 15,52

B 241,30 19,80 261,10 255,5 1,2 306,60 15,33

C 233,00 19,80 252,80 247,2 1,2 296,64 14,83

D 228,00 19,80 247,80 242,2 1,2 290,64 14,53

E 233,00 19,80 252,80 247,2 1,2 296,64 14,83

F 228,00 19,80 247,80 242,2 1,2 290,64 14,53

G 233,00 19,80 252,80 247,2 1,2 296,64 14,83

H 228,00 19,80 247,80 242,2 1,2 290,64 14,53

I 233,00 19,80 252,80 247,2 1,2 296,64 14,83

J 228,00 19,80 247,80 242,2 1,2 290,64 14,53

ENTORNO 430,00 23,50 453,50 1437,9 1,2 1725,48 86,27

764,20 7.876,70 465,70 8.342,40 12.013,20 600,63

PISO TÁTIL POR RAMPA (M²)

PISO TÁTIL TOTAL (M²)

LAGOA 

LIMPA

Totais Parciais

Meio-fio com Sarjeta

LOT. VISTA 

ALEGRE

DAURI RIVA 

E ANDRÉ 

MAGGI

QUANTITATIVO DE RAMPAS

NÚMERO DE RAMPAS 160

2,3125

370,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

QUADRO QUANTITATIVO DE MEIO-FIO COM SARJETA E CALÇADA

Bairro QUADRA

Calçada

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

31.722,03

MF e Calçada

___________________________________________
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OBRA:

LOCAL:

PROPR.:

ÁREA (M²):

1-MEMORIAL DE CÁLCULO DO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO

1.1 R-01 (Pare) Área = 0,21 x 35,00 ud = 7,35 m²

Lado=0,21m / Ø0,50m

1.2 A-32b (faixa ped.) Área = 0,25 x 92,00 ud = 23,00 m²

Lado: 0,50x0,50m

1.3 R-05  (∆) (Nome das Ruas) Área = 0,11     x 54,00 ud = 5,94 m²

2 x 0,45x0,25m

TOTAL 36,29 m²

2-SUPORTE E TRAVESSAS PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS

2.1 PLACAS DE SINALIZAÇÃO = 127,00 ud

2.2 PLACAS DE INDICAÇÃO D RUA = 41,00 ud

3-TINTA ACRILICA PARA PINTURA VIÁRIA

3.1 LISTRAS "SECCIONADAS" DE 4M (EIXO DE PISTA) Largura Comp. (EXT EIXO /2) Total

3.1.1 0,12     2,00 2.368,75 568,50 m²

3.2 LETREIRO "PARE" ÁREA(m²) Quant Total

3.2.1 3,0973 22,00 68,14 m²

3.3 FAIXAS DE PEDRESTRES SIMPLES Comprim Largura Quant Nr. Bloco Total

3.3.1 4,00 0,40 6,00 54,00 518,40 m²

3.4 FAIXAS DE PEDRESTRES AVENIDA Comprim Largura Quant Nr. Bloco Total

3.4.1 4,00 0,40 8,00 26,00 332,80 m²

3.5 FAIXA DE RETENÇÃO AVENIDA Comprim Largura Quant Total

3.5.1 7,60 0,40 8,00 24,32 m²

3.6 FAIXAS D BORDO Comprim. Largura Total

3.6.1 (Extensão do meio fio) 8.342,40 0,15 1251,36 m²

TOTAL 2.763,52 m²

54,00 UND

30,35 M²

168,00 UND

         2.763,52 M²

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

31722,03

PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - IDENTIFICAÇÃO DE RUAS

PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - REGULAMENTAIS

SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURA ACRILICA

RESUMO

Sinalização

___________________________________________
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Drenagem - Plan. Geral

Projeto:- DATA

Propr.º:-

LARGURA PROF. PROF. INTENSIDADE DEFLUVIO DEFLUVIO VAZAO MÁXIMA LÂMINA

TOTAL DA A A PV A A PV DECLIVIDADE DECLIV. DA COEF.ESCOAM. DE CHUVA ÁREA DO AREA  ACUM. INTENSIDADE DIRETO NO ACUMULADO DIAMETRO CONTRIB. CONTRIB. CAPACIDADE NÚMEROS DIAMETRO À SEÇÃO NA TUBULACAO LÍQUIDA

RUA EXT. (m) DO LEITO MONTANTE JUSANTE A MONTANTE JUSANTE A DA RUA TUBULACAO SUPERFICIAL DE PROJETO TRECHO Há DE PRECIP. TRECHO NA AREA CALCULADO DIRETA NA ACUMULADA DE CONDUÇÃO VELOCIDADE DE LINHAS ADOTADO MINIMA NO TRECHO PLENA À SEÇÃO 0,95D ATE  MONT. NO TRECHO ATE JUSANTE Y/D

CARROÇÁVEL m m MONTANTE (m) (m) JUSANTE m/m m/m % mm/h Há L / s  *  Há m3/s m3/s m SARJETA NA SARJETA m3/s m/s UN m m/s m/s m/s m3/s min min min %

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 m3/s m3/s 0,30  25      26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1

Rua Luiza 

F. Toledo 55,00 6,00 204,919 204,000 1,80 203,119 202,400   1,60  0,017 0,013 65,00 120,40 0,67   0,67 334,44 0,15 0,15 0,36 0,15 0,15 0,07          1,09       
0,13         1,00    

0,95 1,53 20,50 0,60 21,10 -   

2 1 2

Rua Luiza 

F. Toledo 60,00 6,00 204,000 203,150 1,80 202,200 201,350   1,80  0,014 0,014 65,00 120,40 0,42   1,09 334,44 0,09 0,24 0,418 0,09 0,24 0,08          
2

1,13       
0,11         1,00    

0,80 1,05 1,75 2,70 5,241 21,10 0,57 21,67 0,22  

3 2 3

Rua Luiza 

F. Toledo 61,00 6,00 203,150 201,806 1,80 201,350 200,006   1,80  0,022 0,022 65,00 120,40 0,43   1,52 334,44 0,09 0,33 0,432 0,09 0,21 0,10          
4

1,42       
0,11         1,00    

0,80 1,07 2,24 3,38 6,570 21,67 0,45 22,12 0,23  

1 3 6

AV. Joao 

Vicente Sil
70,47 8,00 201,806 200,858 1,80 200,006 199,058   1,80  0,013 0,013 65,00 120,40 -     1,52 334,44 0,33 0,477 0,07          1,09       

-          1,00    
0,80 1,14 1,84 2,60 5,051 22,12 0,64 22,76 0,28  

-   

1

Rua Leonel 

Fereira 

Almeida 55,00 6,00 203,989 202,700 1,60 202,389 201,100   1,60  0,023 0,023 65,00 120,40 1,01   1,01 334,44 0,22 0,22 0,368 0,22 0,22 0,10          1,45       
0,15         1,00    

0,96 2,06 20,50 0,44 20,94 -   

2 4 5

Rua Leonel 

Fereira 

Almeida 60,00 6,00 202,700 202,150 1,80 200,900 200,350   1,80  0,009 0,009 65,00 120,40 0,42   1,43 334,44 0,09 0,31 0,500 0,09 0,31 0,06          

4

0,91       

0,12         1,00    

0,80 1,18 1,58 2,16 4,202 20,94 0,63 21,57 0,31  

3 5 6

Rua Leonel 

Fereira 

Almeida 61,00 6,00 202,150 200,858 1,80 200,350 199,058   1,80  0,021 0,021 65,00 120,40 0,43   1,86 334,44 0,09 0,40 0,469 0,09 0,16 0,09          

3

1,39       

0,11         1,00    

0,80 1,13 2,31 3,30 6,419 21,57 0,44 22,01 0,27  

2 6 9

AV. Joao 

Vicente Sil 69,50 8,00 200,858 199,980 1,80 199,058 197,980   2,00  0,013 0,016 65,00 120,40 -     3,38 334,44 0,73 0,618 0,08          1,21       
-          1,00    

0,80 1,36 2,43 2,88 5,603 22,01 0,48 22,49 0,48  

-   

1

Rua Isaias 

Leão de 

Morais 55,00 6,00 202,989 201,400 1,60 201,389 199,800   1,60  0,029 0,029 65,00 120,40 1,14   1,14 334,44 0,25 0,25 0,370 0,25 0,25 0,11          1,63       

0,15         1,00    

0,96 2,32 20,50 0,40 20,90 -   

2 7 8

Rua Isaias 

Leão de 

Morais 60,00 6,00 201,400 200,500 1,80 199,600 198,700   1,80  0,015 0,015 65,00 120,40 0,43   1,57 334,44 0,09 0,34 0,470 0,09 0,34 0,08          
4

1,17       
0,11         1,00    

0,80 1,13 1,96 2,79 5,425 20,90 0,51 21,41 0,28  

3 8 9

Rua Isaias 

Leão de 

Morais 61,00 6,00 200,500 199,980 1,80 198,700 197,980   2,00  0,009 0,012 65,00 120,40 0,52   2,09 334,44 0,11 0,45 0,544 0,11 0,21 0,07          
4

1,05       
0,14         1,00    

0,80 1,25 1,93 2,50 4,852 21,41 0,53 21,94 0,37  

3 9 12

AV. Joao 

Vicente Sil 70,44 8,00 199,980 199,450 2,00  197,980 197,350   2,10  0,008 0,009 65,00 120,40 -     5,47 334,44 1,19 0,827 0,10 0,06          
2

0,91       
0,01         1,00    

1,00 1,65 2,21 2,51 4,876 21,41 0,53 21,94 0,68  

-   

1

Rua 

Domingos 

Claro 55,00 6,00 201,343 200,450 1,60 199,743 198,850   1,60  0,016 0,016 65,00 120,40 2,06   2,06 334,44 0,45 0,45 0,516 0,45 0,45 0,08          1,21       
0,20         1,00    

1,20 2,15 20,50 0,43 20,93 -   

2 10 11

Rua 

Domingos 

Claro 60,00 6,00 200,450 199,500 1,80 198,650 197,700   1,80  0,016 0,016 65,00 120,40 0,42   2,48 334,44 0,09 0,54 0,552 0,09 0,54 0,08          
4

1,21       
0,11         1,00    

0,80 1,26 2,25 2,88 5,603 20,93 0,44 21,37 0,38  

3 11 12

Rua 

Domingos 

Claro 61,00 6,00 199,500 199,450 1,80 197,700 197,350   2,10  0,001 0,006 65,00 120,40 0,42   2,90 334,44 0,09 0,63 0,703 0,09 0,39 0,05          
4

0,74       
0,20         1,00    

0,80 1,48 1,62 1,77 3,431 21,37 0,63 22,00 0,62  

4 12 15

AV. Joao 

Vicente Sil 70,10 8,00 199,450 199,135 2,10  197,350 196,535   2,60  0,004 0,012 65,00 120,40 -     8,37 334,44 1,82 0,919 0,30 0,07          
4

1,05       
0,01         1,00    

1,00 1,77 2,74 2,90 5,631 21,37 0,43 21,80 0,84  

1

Rua 

Sebastiana 

Catarina 55,00 6,00 200,700 199,600 1,80 198,900 198,000   1,60  0,020 0,016 65,00 120,40 2,14   2,14 334,44 0,47 0,47 0,524 0,47 0,47 0,08          1,21       

0,20         1,00    

1,22 2,18 0,42 0,42 -   

2 13 14

Rua 

Sebastiana 

Catarina 60,00 6,00 199,600 199,180 1,80 197,800 197,380   1,80  0,007 0,007 65,00 120,40 0,44   2,58 334,44 0,10 0,56 0,654 0,10 0,57 0,05          

4

0,80       

0,13         1,00    

0,80 1,41 1,67 1,91 3,706 0,42 0,60 1,02 0,53  

3 14 15

Rua 

Sebastiana 

Catarina 61,00 6,00 199,180 199,135 1,80 197,380 196,535   2,60  0,001 0,014 65,00 120,40 0,45   3,03 334,44 0,10 0,66 0,610 0,10 0,43 0,08          

4

1,13       

0,20         1,00    

0,80 1,35 2,25 2,70 5,241 1,02 0,45 1,47 0,47  

1 15 16
Rua 08

59,90 6,00 199,135 198,600 2,60 196,535 196,200   2,40  0,009 0,006 65,00 120,40 -     11,40 334,44 1,24 0,906 0,19 0,05          
4

0,74       
0,01         2,00    

1,20 1,75 1,92 2,31 4,496 1,47 0,52 1,99 0,68  

1 16 17
Rua 04

76,75 6,00 198,600 198,328 2,40 196,200 195,728   2,60  0,004 0,006 65,00 120,40 1,76   13,16 334,44 0,38 1,43 0,956 0,38 0,38 0,05          
4

0,74       
0,25         2,00    

1,20 1,82 1,99 2,31 4,496 1,99 0,64 2,63 0,76  

1 17 18

Rua 

Projetada 01
46,22 6,00 198,328 197,627 2,60 195,728 195,427   2,20  0,015 0,007 65,00 120,40 0,14   13,30 334,44 0,03 1,45 0,934 0,03 0,17 0,05          

3
0,80       

0,08         2,00    
1,20 1,79 2,12 2,50 4,856 2,63 0,36 2,99 0,73  

2 18 19

Rua 

Projetada 01
15,23 6,00 197,627 197,400 2,20 195,427 195,300   2,10  0,015 0,008 65,00 120,40 0,04   13,34 334,44 0,01 1,45 0,911 0,01 0,01 0,06          0,86       

0,05         2,00    
1,20 1,76 2,22 2,67 5,191 2,99 0,11 3,10 0,69  

3 19 20

Rua 

Projetada 01
34,00 6,00 197,400 197,100 2,10 195,300 195,050   2,05  0,009 0,007 65,00 120,40 1,85   15,19 334,44 0,40 1,65 0,980 0,40 0,41 0,05          

4
0,80       

0,22         2,00    
1,20 1,85 2,18 2,50 4,856 3,10 0,26 3,36 0,80  

PLANILHA DE CÁLCULO DA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS BAIRROS:  LAGOA LIMPA E DAURI RIVA 

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
14  julho, 2021

B.L.

SARJETA            VELOCIDADE NA TUBULAÇÃO TEMPO DE ESCOAMENTO

TRECHO ALTURA DA 

LÂMINA (m)"C"
MONTANTE JUSANTE

1

P V

   COTA TERRENO        COTA DE PROJETO

Drenagem - Plan. Geral
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Drenagem - Plan. Geral

Projeto:- DATA

Propr.º:-

LARGURA PROF. PROF. INTENSIDADE DEFLUVIO DEFLUVIO VAZAO MÁXIMA LÂMINA

TOTAL DA A A PV A A PV DECLIVIDADE DECLIV. DA COEF.ESCOAM. DE CHUVA ÁREA DO AREA  ACUM. INTENSIDADE DIRETO NO ACUMULADO DIAMETRO CONTRIB. CONTRIB. CAPACIDADE NÚMEROS DIAMETRO À SEÇÃO NA TUBULACAO LÍQUIDA

RUA EXT. (m) DO LEITO MONTANTE JUSANTE A MONTANTE JUSANTE A DA RUA TUBULACAO SUPERFICIAL DE PROJETO TRECHO Há DE PRECIP. TRECHO NA AREA CALCULADO DIRETA NA ACUMULADA DE CONDUÇÃO VELOCIDADE DE LINHAS ADOTADO MINIMA NO TRECHO PLENA À SEÇÃO 0,95D ATE  MONT. NO TRECHO ATE JUSANTE Y/D

CARROÇÁVEL m m MONTANTE (m) (m) JUSANTE m/m m/m % mm/h Há L / s  *  Há m3/s m3/s m SARJETA NA SARJETA m3/s m/s UN m m/s m/s m/s m3/s min min min %

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 m3/s m3/s 0,30  25      26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

PLANILHA DE CÁLCULO DA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS BAIRROS:  LAGOA LIMPA E DAURI RIVA 

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
14  julho, 2021

B.L.

SARJETA            VELOCIDADE NA TUBULAÇÃO TEMPO DE ESCOAMENTO

TRECHO ALTURA DA 

LÂMINA (m)"C"
MONTANTE JUSANTE

1

P V

   COTA TERRENO        COTA DE PROJETO

4 20 21

Rua 

Projetada 01
50,00 6,00 197,100 196,633 2,05 195,050 194,633   2,00  0,009 0,008 65,00 120,40 0,13   15,32 334,44 0,03 1,67 0,960 0,03 0,20 0,06          

4
0,86       

0,08         2,00    
1,20 1,82 2,30 2,67 5,191 3,36 0,36 3,72 0,77  

5 21 22

Rua 

Projetada 01
49,20 6,00 196,633 195,426 2,00 194,633 193,426   2,00  0,025 0,025 65,00 120,40 -     15,32 334,44 1,67 0,776 0,10          1,51       

-          2,00    
1,20 1,58 3,53 4,72 9,177 3,72 0,23 3,95 0,50  

6 22 D1
dissipador

40,00 6,00 195,426 195,128 2,00 193,426 192,828   2,30  0,007 0,015 65,00 120,40 -     28,62 334,44 3,11 1,078 0,08          1,17       
0,01         2,00    

1,20 1,97 3,41 3,66 7,109 3,95 0,20 4,15 0,97  

-   

1

Rua Paulino 

da Silva 55,00 6,00 200,529 199,700 1,80 198,729 198,100   1,60  0,015 0,011 65,00 120,40 2,28   2,28 334,44 0,50 0,50 0,58 0,50 0,50 0,07          1,00       
0,21         1,00    

1,30 1,93 20,50 0,47 20,97 -   

2 23 24

Rua Paulino 

da Silva 60,00 6,00 199,700 199,150 1,80 197,900 197,350   1,80  0,009 0,009 65,00 120,40 0,39   2,67 334,44 0,08 0,58 0,632 0,08 0,58 0,06          
4

0,91       
0,12         1,00    

0,80 1,38 1,85 2,16 4,202 20,97 0,54 21,51 0,50  

3 24 25

Rua Paulino 

da Silva 61,00 6,00 199,150 198,902 1,80 197,350 197,002   1,90  0,004 0,006 65,00 120,40 0,40   3,07 334,44 0,09 0,67 0,720 0,09 0,43 0,05          
4

0,74       
0,14         1,00    

0,80 1,50 1,65 1,77 3,431 21,51 0,62 22,13 0,65  

1 25 29

AV. Joao 

Vicente Sil 70,12 8,00 198,902 199,371 1,90 197,002 196,621   2,75  -0,007 0,005 65,00 120,40 -     3,07 334,44 0,67 0,745 0,19 0,05          
4

0,68       
0,01         1,00    

0,80 1,54 1,54 1,61 3,132 22,13 0,76 22,89 0,69  

-   

1 26 27

Rua Mario 

Venancio
50,00 6,00 201,398 200,700 1,80 199,598 198,900   1,80  0,014 0,014 65,00 120,40 3,12   3,12 334,44 0,68 0,68 0,62 0,68 0,68 0,08          

4
1,13       

0,24         1,00    
0,80 1,36 2,28 2,70 5,241 20,50 0,37 20,87 0,48  

2 27 28

Rua Mario 

Venancio
60,00 6,00 200,700 200,300 1,80 198,900 198,500   1,80  0,007 0,007 65,00 120,40 0,42   3,54 334,44 0,09 0,77 0,737 0,09 0,53 0,05          

4
0,80       

0,13         1,00    
0,80 1,53 1,81 1,91 3,706 20,87 0,55 21,42 0,68  

3 28 29

Rua Mario 

Venancio
61,00 6,00 200,300 199,371 1,80 198,500 196,621   2,75  0,015 0,031 65,00 120,40 0,43   3,97 334,44 0,09 0,86 0,581 0,09 0,38 0,11          

4
1,69       

0,11         1,00    
0,80 1,30 3,24 4,01 7,799 21,42 0,31 21,73 0,42  

2 29 34

AV. Joao 

Vicente Sil 36,90 8,00 199,371 200,000 2,75  196,621 196,300   3,70  -0,017 0,009 65,00 120,40 0,10   7,14 334,44 0,02 1,55 0,913 0,02 0,16 0,06          
3

0,91       
0,06         1,00    

1,00 1,76 2,36 2,51 4,876 21,73 0,26 21,99 0,83  

-   

1 30 31

Rua Prof. 

Madalena 50,00 6,00 201,443 201,200 2,00 199,443 199,100   2,10  0,005 0,007 65,00 120,40 4,23   4,23 334,44 0,92 0,92 0,79 0,92 0,92 0,05          
4

0,80       
0,33         1,00    

1,00 1,60 1,89 2,21 4,300 20,50 0,44 20,94 0,62  

2 31 32

Rua Prof. 

Madalena
60,00 6,00 201,200 201,000 2,10 199,100 198,750   2,25  0,003 0,006 65,00 120,40 0,42   4,65 334,44 0,09 1,01 0,839 0,09 0,77 0,05          

4
0,74       

0,15         1,00    
1,00 1,66 1,82 2,05 3,981 20,94 0,55 21,49 0,70  

3 32 33

Rua Prof. 

Madalena 61,00 6,00 201,000 200,414 2,25 198,750 198,414   2,00  0,010 0,006 65,00 120,40 0,43   5,08 334,44 0,09 1,10 0,867 0,09 0,62 0,05          
4

0,74       
0,12         1,00    

1,00 1,70 1,86 2,05 3,981 21,49 0,55 22,04 0,75  

3 33 34

AV. Joao 

Vicente Sil 33,00 8,00 200,414 200,000 2,00 198,414 196,300   3,70  0,013 0,064 65,00 120,40 0,11   5,19 334,44 0,02 1,13 0,562 0,02 0,40 0,16          
4

2,42       
0,07         1,00    

1,00 1,27 4,56 6,69 13,003 22,04 0,12 22,16 0,32  

1 34 35

Rua 

Projetada 02
52,20 6,00 200,000 199,829 3,70  196,300 196,029   3,80  0,003 0,005 65,00 120,40 0,31   12,64 334,44 0,07 1,37 0,974 0,07 0,23 0,05          

4
0,68       

0,13         2,00    
1,20 1,84 1,84 2,11 4,104 22,16 0,47 22,63 0,79  

2 35 36

Rua 

Projetada 02 49,70 6,00 199,829 199,083 3,80 196,029 195,733   3,35  0,015 0,006 65,00 120,40 0,28   12,92 334,44 0,06 1,40 0,949 0,06 0,06 0,05          
1

0,74       
0,10         2,00    

1,20 1,81 1,98 2,31 4,496 22,63 0,42 23,05 0,75  

3 36 37

Rua 

Projetada 02 50,00 6,00 199,083 198,450 3,35 195,733 195,450   3,00  0,013 0,006 65,00 120,40 0,28   13,20 334,44 0,06 1,43 0,956 0,06 0,06 0,05          
1

0,74       
0,10         2,00    

1,20 1,82 1,99 2,31 4,496 23,05 0,42 23,47 0,76  

4 37 38

Rua 

Projetada 02 50,00 6,00 198,450 197,100 3,00 195,450 195,100   2,00  0,027 0,007 65,00 120,40 0,28   13,48 334,44 0,06 1,47 0,939 0,06 0,06 0,05          
1

0,80       
0,09         2,00    

1,20 1,79 2,12 2,50 4,856 23,47 0,39 23,86 0,73  

5 38 39

Rua 

Projetada 02 49,00 6,00 197,100 195,900 2,00 195,100 193,900   2,00  0,024 0,024 65,00 120,40 0,27   13,75 334,44 0,06 1,49 0,749 0,06 0,06 0,10          1,48       
0,09         2,00    

1,20 1,54 3,38 4,63 8,992 23,86 0,24 24,10 0,47  

D2 39 D2
dissipador

40,00 195,900 195,178 2,00 193,900 193,378   1,80  0,018 0,013 65,00 120,40 -     13,75 334,44 1,49 0,840 0,06 0,07          1,09       
-          2,00    

1,20 1,67 2,69 3,41 6,618 24,10 0,25 24,35 0,59  

-   

Drenagem - Plan. Geral
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Drenagem - Quantif. Rede

1,20 

0,20 

0,20 PLANILHA DE QUANTIFICAÇÃO DE OBRA

0,15 

5,00 

9,00 

Data: OBRA    : PROPR. :

COTA TERRENO COTA PROJETO PROFUNDIDADE DO COLETOR TUBO Ø TUBO Ø TUBO Ø TUBO Ø TUBO Ø TUBO Ø

MONTANTE JUSANTE MONTANTE JUSANTE MONTANTE JUSANTE

MÉDIA+LASTRO+

E. TUBO L<1,5 1,5<=L<2,5 2,5<=L<5,0 L<1,5 1,5<=L<2,5 2,5<=L<5,0 H<=1,5 1,5<H<=3 3<H<=4,5 H<=1,5 1,5<H<=3 3<H<=4,5 L<1,5 1,5<=L<2,5 2,5<=L<3,0 L<1,5 1,5<=L<2,5 2,5<=L<3,0 3<=L<4,5 L<1,5 1,5<=L<2,5 2,5<=L<3,0 3<=L<4,5 L<1,5 1,5<=L<2,5 2,5<=L<3,0 3<=L<4,5 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,5

- 1 204,92         204,00         203,12         202,40         1,80 1,60 2,05  55,00  1,00 - -  - - -  -  - 

- 2 204,00         203,15         202,20         201,35         1,80 1,80 2,15  60,00  1,00 0,80 2,00 - 2,00 2,30 10,00 -  258,00          15,08         242,92       258,00       24,00        138,00       60

- 3 203,15         201,81         201,35         200,01         1,80 1,80 2,15  61,00  1,00 0,80 4,00 2,00 - 2,30 -  10,00 262,30          15,33         246,97       262,30       24,40        140,30       61

- 1 201,81         200,86         200,01         199,06         1,80 1,80 2,15  70,47  1,00 0,80 -  - - 2,30 -  -  303,02          17,71         285,31       303,02       28,19        162,08       71

- -         - - - - -  -  - - -  -  

- 1 203,99         202,70         202,39         201,10         1,60 1,60 1,95  55,00  1,00 - -  - - -  -  - 

- 2 202,70         202,15         200,90         200,35         1,80 1,80 2,15  60,00  1,00 0,80 4,00 2,00 - 2,30 -  10,00 258,00          15,08         242,92       258,00       24,00        138,00       60

- 3 202,15         200,86         200,35         199,06         1,80 1,80 2,15  61,00  1,00 0,80 3,00 1,00 1,00 2,30 5,00 5,00 262,30          15,33         246,97       262,30       24,40        140,30       61

- 2 200,86         199,98         199,06         197,98         1,80 2,00 2,25  69,50  1,00 0,80 -  - - 2,30 -  -  312,75          17,47         295,28       312,75       27,80        159,85       70

- -         - - - - -  -  - - -  -  

- 1 202,99         201,40         201,39         199,80         1,60 1,60 1,95  55,00  1,00 - -  - - -  -  - 

- 2 201,40         200,50         199,60         198,70         1,80 1,80 2,15  60,00  1,00 0,80 4,00 2,00 - 2,30 -  10,00 258,00          15,08         242,92       258,00       24,00        138,00       60

- 3 200,50         199,98         198,70         197,98         1,80 2,00 2,25  61,00  1,00 0,80 4,00 2,00 - 2,30 -  10,00 274,50          15,33         259,17       274,50       24,40        140,30       61

- 3 199,98         199,45         197,98         197,35         2,00 2,10 2,40  70,44  1,00 1,00 2,00 - 2,00 2,50 18,00 -  371,92       27,66         344,26       338,11       338,11       30,99        176,10       71

- -         - - - - -  -  - - -  -  

- 1 201,34         200,45         199,74         198,85         1,60 1,60 1,95  55,00  1,00 - -  - - -  -  - 

- 2 200,45         199,50         198,65         197,70         1,80 1,80 2,15  60,00  1,00 0,80 4,00 2,00 - 2,30 -  10,00 258,00          15,08         242,92       258,00       24,00        138,00       60

- 3 199,50         199,45         197,70         197,35         1,80 2,10 2,30  61,00  1,00 0,80 4,00 2,00 - 2,30 -  10,00 280,60          15,33         265,27       280,60       24,40        140,30       61

- 4 199,45         199,14         197,35         196,54         2,10 2,60 2,70  70,10  1,00 1,00 4,00 2,00 - 2,50 -  18,00 416,39       27,53         388,87       378,54       378,54       30,84        175,25       71

- -         - - - - -  -  - - -  -  

- 1 200,70         199,60         198,90         198,00         1,80 1,60 2,05  55,00  1,00 - -  - - -  -  - 

- 2 199,60         199,18         197,80         197,38         1,80 1,80 2,15  60,00  1,00 0,80 4,00 2,00 - 2,30 -  10,00 258,00          15,08         242,92       258,00       24,00        138,00       60

- 3 199,18         199,14         197,38         196,54         1,80 2,60 2,55  61,00  1,00 0,80 4,00 2,00 - 2,30 -  10,00 311,10          15,33         295,77       311,10       24,40        140,30       61

- 1 199,14         198,60         196,54         196,20         2,60 2,40 2,85  59,90  2,00 1,20 3,00 1,00 1,00 4,40 5,00 5,00 443,86       67,75         - -           376,11       31,15        263,56       120

- 1 198,60         198,33         196,20         195,73         2,40 2,60 2,85  76,75  2,00 1,20 4,00 2,00 - 4,40 -  10,00 568,72       86,80         - -           481,92       39,91        337,70       154

- 1 198,33         197,63         195,73         195,43         2,60 2,20 2,75  46,22  2,00 1,20 3,00 1,00 1,00 4,40 5,00 5,00 330,47       52,27         - -           278,20       24,03        203,37       94

- 2 197,63         197,40         195,43         195,30         2,20 2,10 2,50  15,23  2,00 1,20 -  - - 4,40 -  -  98,99         17,22         - -           81,77         7,92          67,01         32

- 3 197,40         197,10         195,30         195,05         2,10 2,05 2,43  34,00  2,00 1,20 4,00 2,00 - 4,40 -  10,00 214,37       38,45         - -           175,92       17,68        149,60       68

- 4 197,10         196,63         195,05         194,63         2,05 2,00 2,38  50,00  2,00 1,20 4,00 2,00 - 4,40 -  10,00 308,75       56,55         - -           252,20       26,00        220,00       100

- 5 196,63         195,43         194,63         193,43         2,00 2,00 2,35  49,20  2,00 1,20 -  - - 4,40 -  -  300,61       55,64         - -           244,97       25,58        216,48       100

- 6 195,43         195,13         193,43         192,83         2,00 2,30 2,50  40,00  2,00 1,20 -  - - 4,40 -  -  260,00       45,24         - -           214,76       20,80        176,00       80

- -         - - -  -  - - -  -  

- 1 200,53         199,70         198,73         198,10         1,80 1,60 2,05  55,00  1,00 - -  - - -  -  - 

- 2 199,70         199,15         197,90         197,35         1,80 1,80 2,15  60,00  1,00 0,80 4,00 2,00 - 2,30 -  10,00 258,00          15,08         242,92       258,00       24,00        138,00       60

- 3 199,15         198,90         197,35         197,00         1,80 1,90 2,20  61,00  1,00 0,80 4,00 2,00 - 2,30 -  10,00 268,40          15,33         253,07       268,40       24,40        140,30       61

- 1 198,90         199,37         197,00         196,62         1,90 2,75 2,68  70,12  1,00 0,80 4,00 2,00 - 2,30 -  18,00 375,14          17,62         357,52       375,14       28,05        161,28       71

- -         - - -  -  - - -  -  

- 1 201,40         200,70         199,60         198,90         1,80 1,80 2,15  50,00  1,00 0,80 4,00 2,00 - 2,30 -  10,00 215,00          12,57         202,43       215,00       20,00        115,00       50

- 2 200,70         200,30         198,90         198,50         1,80 1,80 2,15  60,00  1,00 0,80 4,00 2,00 - 2,30 -  10,00 258,00          15,08         242,92       258,00       24,00        138,00       60

- 3 200,30         199,37         198,50         196,62         1,80 2,75 2,63  61,00  1,00 0,80 4,00 2,00 - 2,30 -  10,00 320,25          15,33         304,92       320,25       24,40        140,30       61

- 2 199,37         200,00         196,62         196,30         2,75 3,70 3,57  36,90  1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 2,50 9,00 9,00 290,22       14,49         275,73      263,84       16,24        92,25         37

- -         - - -  -  - - -  -  

- 1 201,44         201,20         199,44         199,10         2,00 2,10 2,40  50,00  1,00 1,00 4,00 2,00 - 2,50 -  10,00 264,00       19,64         244,37       240,00       240,00       22,00        125,00       50

- 2 201,20         201,00         199,10         198,75         2,10 2,25 2,53  60,00  1,00 1,00 4,00 2,00 - 2,50 -  10,00 333,30       23,56         309,74       303,00       303,00       26,40        150,00       60

- 3 201,00         200,41         198,75         198,41         2,25 2,00 2,48  61,00  1,00 1,00 4,00 2,00 - 2,50 -  10,00 332,15       23,95         308,19       301,95       301,95       26,84        152,50       61

- 3 200,41         200,00         198,41         196,30         2,00 3,70 3,20  33,00  1,00 1,00 4,00 2,00 - 2,50 -  18,00 232,32       12,96         219,36      211,20       14,52        82,50         33

- 1 200,00         199,83         196,30         196,03         3,70 3,80 4,10  52,20  2,00 1,20 4,00 2,00 - 4,40 -  10,00 556,45       59,04         - -           497,42       428,04       27,14        229,68       106

- 2 199,83         199,08         196,03         195,73         3,80 3,35 3,93  49,70  2,00 1,20 2,00 - 2,00 4,40 10,00 -  507,19       56,21         - -           450,98       390,15       25,84        218,68       100

- 3 199,08         198,45         195,73         195,45         3,35 3,00 3,53  50,00  2,00 1,20 2,00 - 2,00 4,40 10,00 -  458,25       56,55         - -           401,70       352,50       26,00        220,00       100

- 4 198,45         197,10         195,45         195,10         3,00 2,00 2,85  50,00  2,00 1,20 2,00 - 2,00 4,40 10,00 -  370,50       56,55         - -           313,95       26,00        220,00       100

- 5 197,10         195,90         195,10         193,90         2,00 2,00 2,35  49,00  2,00 1,20 -  - - 4,40 -  -  299,39       55,42         - -           243,97       25,48        215,60       98

- D2 195,90         195,18         193,90         193,38         2,00 1,80 2,25  40,00  2,00 1,20 -  - - 4,40 -  -  234,00       45,24         - -           188,76       20,80        176,00       80

-         - - -  -  - 

RAMAIS R1 - 1,00 2,48 2,09  82,00  1,00 0,40 -  1,90 273,88          5,15          268,73       342,35       26,24        155,80       82

RAMAIS - LEITO: 8MR2 1,20 2,48 2,19  278,00  1,00 0,60 -  2,10 1.094,63       39,30         1.055,32    1.216,25    100,08      583,80       278

2.840,73        50,00  14,00  82,00 278,00 -           6.359,87       5.147,43    -           -  2.044,43    1.221,42    -           7.632,59    495,09      - 2.852,53    1.350,10    -           8.111,57    1.561,60    -           -  475,03       1.170,69    -           569,16      167,83      344,34      -           3.285,91    953,60       2.913,68    82,00     278,00   1.109,00    383,00   1.332,00    -         

11.318,89  

COMPRIMENTO DE LIGAÇÃO BL - LEITO 6M

LARGURA ALÉM TUBO

ALTURA DO LASTRO

ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS

ESPESSURA DO TUBO MÉDIA

COMPRIMENTO DE LIGAÇÃO BL - LEITO 6M

14/07/2021 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS BAIRROS:  LAGOA LIMPA E DAURI RIVA QUANTIFICAÇÃO DE TUBOS

TRECHO
DISTÂNCIA 

(M)

NÚMERO DE 

LINHAS (UN)

DIÂMETRO 

(M)

BOCA DE 

LOBO CALC.
B.L. DUPLA

LASTRO DE AREIA (M³) REG. DE FUNDO DE VALA (M²)REATERRO 3<L<=4,5 (M³)

 - PLANILHA DE QUANTIFICAÇÃO FORMATADA PARA LARGURA DE VALA "L", MENOR OU IGUAL A 3 METROS

 - PLANILHA DE QUANTIFICAÇÃO FORMATADA PARA PROFUNDIDADE DE VALA "H", MENOR OU IGUAL A 4,5 METROS

ESCORAMENTO 1,5<H<=3,0 (M²) ESCORAMENTO 3,0<H<=4,5 (M²)

CONSIDERAÇÕES

ESCAVAÇÃO 3<H<=4,5 (M³)
BOTA-FORA 

(M³)

REATERRO 1,5<L<=2,5 (M³)

B.L. SIMPLES
LARGURA DE 

VALA (M)

COMP. 

LIGAÇÃO Ø0,4- 

BL  (M)

COMP. 

LIGAÇÃO - 

Ø0,6 BL  (M)

ESCAVAÇÃO 1,5<H<=3,0 (M³)

Drenagem - Quantif. Rede
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Drenagem - Quantif. PV

Larg (m) Comp (m) Larg (m) Comp (m)
Profundidad

e PV (m)
Volume (m³) Larg (m) Comp (m)

Cota de 

Fundo (m)

Prof. Escavação 

(m)
Volume (m³)

1 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,10 4,45 2,5 3,1 1,8 2 15,50 11,05 0,70 1

2 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,10 4,45 2,5 3,1 1,8 2 15,50 11,05 0,70 1

3 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,10 4,45 2,5 3,1 1,8 2 15,50 11,05 0,70 1

4 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,10 4,45 2,5 3,1 1,80 2 15,50 11,05 0,70 1

5 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,10 4,45 2,5 3,1 1,80 2 15,50 11,05 0,70 1

6 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,10 4,94 2,5 3,1 2,00 2,2 17,05 12,11 0,90 1

7 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,10 4,45 2,5 3,1 1,80 2 15,50 11,05 0,70 1

8 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,10 4,94 2,5 3,1 2,00 2,2 17,05 12,11 0,90 1

9 1000 1,00 1 1,5 1,4 1,9 1,20 5,59 2,6 3,1 2,10 2,3 18,54 12,95 0,90 1

10 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,10 4,45 2,5 3,1 1,8 2 15,50 11,05 0,70 1

11 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,10 5,19 2,5 3,1 2,1 2,3 17,83 12,64 1,00 1

12 1000 1,00 1 1,5 1,4 1,9 1,20 6,92 2,6 3,1 2,6 2,8 22,57 15,65 1,40 1

13 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,10 4,45 2,5 3,1 1,80 2 15,50 11,05 0,70 1

14 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,10 6,42 2,5 3,1 2,60 2,8 21,70 15,28 1,50 1

15 2x1200 1,00 1,6 2,7 2 3,1 1,70 14,88 3,2 4,3 2,40 2,6 35,78 20,90 0,70 1

16 2x1200 1,00 1,6 2,7 2 3,1 1,70 16,12 3,2 4,3 2,60 2,8 38,53 22,41 0,90 1

17 2x1200 1,00 1,6 2,7 2 3,1 1,70 13,64 3,2 4,3 2,20 2,4 33,02 19,38 0,50 1

18 2x1200 1,00 1,6 2,7 2 3,1 1,70 13,02 3,2 4,3 2,10 2,3 31,65 18,63 0,40 1

19 2x1200 1,00 1,6 2,7 2 3,1 1,70 12,71 3,2 4,3 2,05 2,25 30,96 18,25 0,35 1

20 2x1200 1,00 1,6 2,7 2 3,1 1,70 12,40 3,2 4,3 2,00 2,2 30,27 17,87 0,30 1

21 2x1200 1,00 1,6 2,7 2 3,1 1,70 12,40 3,2 4,3 2,00 2,2 30,27 17,87 0,30 1

22 2x1200 1,00 1,6 2,7 2 3,1 1,70 14,26 3,2 4,3 2,30 2,5 34,40 20,14 0,60 1

23 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,10 4,45 2,5 3,1 1,8 2 15,50 11,05 0,70 1

24 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,10 4,69 2,5 3,1 1,9 2,1 16,28 11,59 0,80 1

25 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,10 6,79 2,5 3,1 2,75 2,95 22,86 16,07 1,65 1

26 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,10 4,45 2,5 3,1 1,8 2 15,50 11,05 0,70 1

27 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,10 4,45 2,5 3,1 1,8 2 15,50 11,05 0,70 1

28 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,10 6,79 2,5 3,1 2,75 2,95 22,86 16,07 1,65 1

29 1000 1,00 1 1,5 1,4 1,9 1,20 9,84 2,6 3,1 3,7 3,9 31,43 21,59 2,50 1

30 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,10 5,19 2,5 3,1 2,1 2,3 17,83 12,64 1,00 1

31 1000 1,00 1 1,5 1,4 1,9 1,20 5,99 2,6 3,1 2,25 2,45 19,75 13,76 1,05 1

32 1000 1,00 1 1,5 1,4 1,9 1,20 5,32 2,6 3,1 2 2,2 17,73 12,41 0,80 1

33 1000 1,00 1 1,5 1,4 1,9 1,20 9,84 2,6 3,1 3,7 3,9 31,43 21,59 2,50 1

34 2x1200 1,00 1,6 2,7 2 3,1 1,70 23,56 3,2 4,3 3,8 4 55,04 31,48 2,10 1

35 2x1200 1,00 1,6 2,7 2 3,1 1,70 20,77 3,2 4,3 3,35 3,55 48,85 28,08 1,65 1

36 2x1200 1,00 1,6 2,7 2 3,1 1,70 18,60 3,2 4,3 3 3,2 44,03 25,43 1,30 1

37 2x1200 1,00 1,6 2,7 2 3,1 1,70 12,40 3,2 4,3 2 2,2 30,27 17,87 0,30 1

38 2x1200 1,00 1,6 2,7 2 3,1 1,70 12,40 3,2 4,3 2 2,2 30,27 17,87 0,30 1

39 2x1200 1,00 1,6 2,7 2 3,1 1,70 11,16 3,2 4,3 1,8 2 27,52 16,36 0,10 1

TOTAL 19,00 6,00 14,00 966,27 620,55 36,05 29,00 4,00 3,00 3,00

QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇO PARA POÇOS DE VISITA

N° PV
Ø max 

(mm)
PVI 03 PVI 04

PV 

COMP 1

Medidas Internas Medidas Externas Medidas de Escavação
Volume de 

Reaterro (m³)
Dif. Cota 

(m)

CPV 01 CPV 02 CPV 03 CPV 04

Drenagem - Quantif. PV

____________________________________________________

Magno Silva Bahia

CREA 121.754.849-1 42/42
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