Prefeitura Municipal de Nobres
Estado de Mato Grosso

ANEXO III

TERMO DE REFERENCIA
1. DEFINICOES

1.1 Objeto de contratacao:

“CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE
SAUDE DA VILA BOM JARDIM, DISTRITO DE NOBRES/MT, EM ATENDIMENTO AO
NOVO PAC. RECURSO FEDERAL, PROPOSTA N° 13890.8910001/24-001".

1.2 O objeto desta contratagdo ¢ caracterizado como obra comum de engenharia, conforme demonstrado
no Estudo Técnico Preliminar, tendo em vista que os servigos a serem executados apresentam baixo grau
de complexidade técnica; sdo executadas corriqueiramente pela administragdo; os métodos construtivos,
equipamentos e materiais utilizados na execu¢do sdao frequentemente empregados; existem variadas
empresas aptas a se habilitarem no certame licitatorio. Os servigos de execugao de obra serao prestados
por empresa do ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes, em
conformidade com a legislagdo vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos nesse instrumento, que se
refere a servigos de construgdo, com prestacio de servicos comuns de engenharia, com baixa
complexidade de execucao.

1.3. O prazo de execucdo deste objeto sera de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos a partir da data de
emissao da Ordem de Servigo.

1.4. O prazo de vigéncia sera de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos a partir da data de
assinatura do instrumento contratual. Os prazos de execucgdo e vigéncia poderdo ser prorrogados a

critério da administracao, em conformidade com a Lei n°® 14.133 de 1° de abril de 2021.

2. DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. Em Resumo, a construcao de uma Unidade Bésica de Satde (UBS) tipo I no Distrito de Bom Jardim
no Municipio de Nobres - Mato Grosso, € uma iniciativa de extrema importancia para a saude publica
da regido. A UBS ndo s6 atendera a uma demanda crescente por servigos de saude de qualidade, mas
também sera um passo significativo na direcdo de uma assisténcia mais abrangente e acessivel para a
comunidade local.

2.2. A justificativa detalhada encontra-se na C.I 60/2025, anexa a solicitagdo, bem como no ETP.
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3. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUCAO DAS OBRAS/SERVICOS

3.1. E imprescindivel o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado,
a avaliagdo prévia do local de execugdo, a necessidade de o licitante atestar que conhece o local e as
condig¢des de realizagao da obra ou servico, sob pena de inabilitacao (Art. 63, §2° da lei 14.133/2021);
3.1.1. E recomendado que a licitante vistorie o local in loco antes da elaboragio da proposta para conferir
as medidas e condic¢des para execucao dos servigos, com o objetivo de inteirar-se das condi¢des e grau
de dificuldade existentes, e, se todas as condig¢des atuais do trecho da obra correspondem ao prescrito
pelo projeto, incluindo as condi¢des de licenciamento, qualidade e quantidade do material de jazida e de
pedreiras, mediante prévio agendamento de horario junto ao Departamento de Engenharia, do municipio.
3.1.2. A ndo impugnagdo dos itens citados no subitem 3.1.1, no prazo editalicio implicaré aceitagdo tacita
do licitante, uma vez que pode ter que arcar com o custo do aumento da Distancia Média de Transporte
para busca do material em outra fonte pétrea por qualquer motivo.

3.2. A visita técnica devera ser acompanhada por servidor do Departamento, que a certificara, expedindo
o necessario Atestado de Visita. Esse atestado sera Juntado a Documenta¢ao de Habilitagao, nos termos
do § 2°do art. 63 da Lei n°® 14.133/2021.

3.2.1. A visita devera ser agcendada com antecedéncia de no minimo 3 (trés) dias uteis, junto a

Secretaria de Administracio — Departamento de Engenharia, a abertura da Proposta em horario

de atendimento ao publico, devido o local da obra ser na zona rural do municipio de Nobres/MT.

Qualquer informagdo em relacdo a visita podera ser obtida através do telefone (65) 99248-1451, com o
gestor responsavel pelo Departamento de Engenharia.

3.3. A Licitante ndo podera alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato.

3.3.1. Alegacdes posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado ndo serdo
considerados para reclamagdes futuras, ou de forma a desobrigar a completa execugdo do contrato. O
licitante suportard os encargos e custos decorrentes da alteragdo de prazo e das alteragdes e/ou adequagao
do escopo do projeto.

3.4. Caso a Licitante ndo queira participar da visita, devera apresentar, em substitui¢ao ao atestado de
visita, declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno
conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local do

servico, assumindo total responsabilidade por esta declaracdo, ficando impedida, no futuro, de pleitear
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por forca do conhecimento declarado, quaisquer alteragdes contratuais, de natureza técnica e/ou
financeira.
3.5. A metodologia utilizada na elaboragdo dos precos orcados baseia-se nas tabelas:

e SINAPI 01/2025 — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil,;

e CPOS/CDHU 01/2025 — Compainha Paulista de Obras e Servigos;

e SBC 02/2025;

e ORSE 12/2024 — SISTEMA DE ORCAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE;

e IOPES 11/2024 — INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO SANTO;

e EMOP 01/2025 - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1. Os servigos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso racional de recursos
e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos, bem como
a geracao de residuos, além do desperdicio de agua e consumo excessivo de energia. Sempre que possivel
fazer uso de energia renovavel.

4.2. A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas
envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis, conforme legislagdo em
vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por acdes e/ou omissdes sobre os
residuos e rejeitos solidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida

destinagao.

Subcontratacgao

4.3. Nao ¢ admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

5. RESPONSAVEIS

5.1. A administracdo designara servidor responsavel para fiscalizar a execucao da obra.

7. EXECUGAO DA OBRA

7.1 Informacoes Preliminares

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n,

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Jardim Parana Cep: 78.470-000 Nobres — MT
NOBRES (65) 3376-4200 — CNPJ 03.424.272/0001-07

www.nobres.mt.gov.br / faleconosco@nobres.mt.gov.br




c

Prefeitura Municipal de Nobres
Estado de Mato Grosso

a) A execucao da obra propriamente dita, devera ocorrer no prazo maximo de 240 (duzentos e quarenta)
dias a contar da data de emissao da Ordem de Fornecimento ou Ordem de Servico.

b) O inicio das obras devera ser autorizado previamente pela FISCALIZACAO, a qual se dara por meio
da emissao da Ordem de Fornecimento ou Ordem de Servigo.

¢) A fim de garantir uma boa execugao e sem que ocorra paralizagdes da obra, serd imprescindivel que
a CONTRATADA elabore um planejamento, inclusive com Cronograma Fisico-Financeiro e Diagrama
de PERT/CPM, de forma a prever tempo, mao-de-obra, materiais e equipamentos necessarios a cada
fase de execucdo da obra, e alternativas para imprevistos na execu¢do de cada tarefa, compreendendo
um evento para a gestdo da execucdao de itens especificos como transformadores, bombas, ar-
condicionado, etc.

d) De posse de todos os projetos perfeitamente revisados, complementados e compatibilizados e
aprovados, dar-se-4 inicio a execucdo da obra.

e) A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servigos que serdo executados, e ser conhecedora das
normas técnicas da ABNT relativa a execu¢ao de todos os servigos. Portanto, ndo sera aceita nenhuma
alegacao por parte da CONTRATADA de que alguma norma nao esteja contemplada neste Termo de
Referéncia.

f) Os servicos poderao ser executados em jornada dupla de trabalho, fora do horério de expediente e em
finais de semana, desde que observando todas as determinag¢des das normas trabalhistas vigentes, para
garantir o prazo de entrega dos mesmos, no cronograma proposto, sem 6nus para a Prefeitura Municipal
de Nobres. Nesse caso, mesmo havendo o cumprimento antecipado do cronograma, o desembolso da
CONTRATANTE pelos servigos prestados poderad ser limitado aos valores previstos no cronograma

contratado.

8. DETALHAMENTO DO ESCOPO

8.1. Servigos Preliminares

a) A aquisicdo de placa de obra e placa de sinalizacdo de adverténcia devera ser uma das primeiras
providéncias a serem adotadas e suas colocacdes devem ser definidas em conjunto com a fiscalizagao
de obra. O critério para suas localiza¢des devem ser a visibilidade.

b) A placa de obra deve seguir rigorosamente o “Manual de uso da marca”, disponivel em

https://www _gov_br/casacivil/pt-br/novapac/baixe-aqui-o-manual-de-uso-da-marca-do-novo-
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pac/pac_manual-de-uso-da-marca.pdf/view.

¢) O barracdo de obra deve estabelecer uma equidistancia em relagdo a area de abrangéncia da obra e
nunca ser disposta em local onde podera ser removida para conclusdo do servigo. S6 sendo permitida
essa condic¢do, quando ndo houver outra op¢do. As instalagcdes sanitdrias, o mictdrio e chuveiro serdo
dispostos de maneira a manter a privacidade dentro do canteiro de obras. A tela, tapume de protegao
quando utilizada deve garantir apoios seguros para ndo colocar em risco a seguranga do trabalhador;

d) A seguranca de transito devera ser implantada atendendo a NBR 7678- (Ministério do trabalho e da
Previdéncia Social) e NB26- (CONTRAN).

9. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

9.1. Condicoes de execuciao

a) A CONTRATADA devera definir um responsavel da equipe técnica para o servigo como
coordenador, tendo a responsabilidade e a autoridade para cumprir e fazer cumprir as agdes definidas
como premissas pelo CONTRATANTE. Este devera ser o consultor;

b) A CONTRATADA deverd analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as
principais func¢des envolvidas na gestdo de projetos e suas relagdes de autoridade (matriz de
responsabilidades);

c) A CONTRATADA devera definir as competéncias necessarias para manter a gestao e a boa execugao
dos servigos contratados considerando cada fung¢ao atribuida ao profissional habilitado.

d) A CONTRATADA devera ser conhecedora das normas da ABNT e das legislacdes pertinentes para
execugdo de todos os servicos. Portanto, ndo serd aceita nenhuma alegagao por parte da CONTRATADA
que esta ou aquela norma/legislacao nao esta contemplada neste termo de referéncia.

e) A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servigos que serdao executados por ela.

f) A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto ao periodo
de chuva na regido, portanto, ndo sera aceita alegagdo de atraso na execucao da obra devido as chuvas
nem devido a condi¢des topograficas ou geoldgicas.

g) A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servigos, sinalizados e
isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos

de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa;
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9.2. Da mao de obra a ser empregada

a) A CONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente para cada tarefa/atividade
da obra, empregando sempre mao de obra qualificada para cada atividade. Para isso,a CONTRATANTE
podera a qualquer tempo, solicitar documento comprobatério de que o funcionério estd habilitado e
capacitado para manusear ou operar os equipamentos e¢/ou maquinarios, bem como familiarizado com a
execugao da tarefa em questao.

b) Os funcionarios deverao ser registrados pela CONTRATADA com assinatura da CTPS, com excegao
daqueles oriundos de empresas terceirizadas. Porém, a CONTRATADA somente podera subcontratar
servicos para empresa cujos funcionarios que prestardo o servico estejam devidamente registrados nas
respectivas.

c¢) Nao serd permitida, em hipdtese alguma, a utilizacio de mao de obra sem que o funcionario esteja
devidamente registrado na empresa ou com contrato de prestacao de servigos.

d) Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando
equipamentos de seguranga;

e) A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientagdes das Normas
Regulamentadoras — NR’S do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e medicina do trabalho, em
especial a NR 18 e NR 5.

f) A CONTRATADA devera fornecer aos seus funcionarios todos os EPI’S e promover a substitui¢ao
destes sempre que necessario, conforme a periodicidade estipulada em NR ou quando o EPI ndo oferecer
mais seguranga ao funciondrio, o que ocorrer primeiro.

g) Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a FISCALIZACAO poderi
notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sangdes previstas no edital.

h) O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendagdes da NR18,
levando-se em consideragdo o niimero maximo de funcionérios por turno, de forma a garantir aos

funcionarios da CONTRATADA saude, seguranga e conforto.

9.3. Dos equipamentos e materiais a serem empregados
a) A CONTRATADA deverd fornecer maquinas, equipamentos e ferramentas em quantidades
suficientes a execucdo de cada tarefa/atividade da obra, conforme cada fase do cronograma.

b) Os equipamentos sempre deverao apresentar boa qualidade, revisados € com manutengdes preventivas
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em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranca dos operadores e
funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizagao.

c) A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso aos
locais de manuseio e operacao de equipamentos que possam causar acidentes.

d) Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverao ser dotados de aviso
sonoro quando da operacdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas
elevatdrias.

e) Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente poderd ser manuseado/operado por
profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO podera solicitar,
a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador para o
equipamento em questao.

f) Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutencdo dos equipamentos € maquinarios, inclusive
em caso de operacdo destes por funciondrio ndo habilitado e capacitado, a FISCALIZACAO poderi
notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sangdes previstas no contrato.

g) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de primeira
qualidade e, estarem de acordo com as especificacdes, devendo ser submetidos a aprovacdo da
FISCALIZACAO, com excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o
reaproveitamento.

h) A CONTRATADA devera submeter & FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servigos antes de executa-los. Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar
a CONTRATADA a apresenta¢do de informacao por escrito dos locais de origem dos materiais ou de

certificados de ensaios relativos aos mesmos.

9.4. Dos materiais empregados na construcio

a) Todo e qualquer material a ser empregado deverd ser comprovadamente de boa procedéncia de
fabricante ¢ de mercado. Os materiais deverao estar de acordo com as recomendag¢des das normas da
ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro 6rgao certificador de qualidade.
b) A CONTRATADA devera ter procedimento de aferi¢do quanto ao atendimento de conformidade dos
materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos fora da especificagdo

técnica.
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9.5. Do Diario de Obras

a) Caberda a CONTRATADA o fornecimento e manutengdo de "Didrio de Obras", devidamente
numerado e rubricado pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA diariamente, que permanecera
disponivel para escrituragao no local da obra e terd as seguintes caracteristicas:

I. Sera tunico, com paginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a primeira da
CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA;

II. Todas as folhas do Didrio de Obras deverio ser assinadas por um representante da FISCALIZACAO
¢ do RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no méaximo, um dia apos a referida data de
entrada de dados.

III. Devera, a qualquer tempo, permitir a reconstitui¢do dos fatos relevantes ocorridos na obra e que
tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execugdo, contendo, no minimo, os seguintes
campos: nome da contratada, nome do contratante, data, prazo contratual, prazo decorrido, prazo
restante, condigdes do tempo, maquinas e equipamentos, numero e categoria de empregados, campo de
ocorréncias, campo para assinaturas do CONTRATADO e do CONTRATANTE.

b) Serdo obrigatoriamente registrados no "Didrio de Obras", pela CONTRATADA:

I. Falhas nos servigos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;

II. Consultas a FISCALIZACAO;

III. Datas de conclusao de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma

aprovado;

IV. Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

V. Respostas as interpelacdes da FISCALIZACAO;

V1. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servigo;

VII. Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.

¢) Serd objeto de registro no "Diario de Obras" pela FISCALIZACAO:

I. Observagoes cabiveis a propoésito dos lancamentos da CONTRATADA no "Diario de Obras";

II. Observacdes sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagcdes, prazos e
cronogramas;

III. Solugdes as consultas, lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia

simultanea para autoridade superior, quando for o caso;
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IV. Restrigdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

V. Determinacao de providéncias para o cumprimento do objeto e especificacdes;

VL. Outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de registro.

d) Podera ser adotada por conta da CONTRATADA, na auséncia de solucdo fornecida pela
CONTRATANTE, ferramenta digital para a coleta de dados e registro do Diario de Obras (Didrio de
Obras Eletronico), devendo seguir-se os prazos de atualizagdo, registro, assinatura e arquivamento,
descritos acima, mantendo copias entre as partes de arquivos na extensdo “.pdf” com assinatura digital

da CONTRATADA e CONTRATANTE.

10. MEDICAO

10.1. As medicdes para fins de faturamento dos servigos se dardo conforme os itens do orcamento e
ainda devera obedecer ao estabelecido no edital e seus anexos.

10.2. As medigdes dos servigos executados deverdo ser previamente vistoriadas pelo fiscal da Prefeitura
Municipal de Nobres e somente serdo pagas mediante aprovacao das mesmas pela Prefeitura Municipal
de Nobres, acompanhadas da Memoria de Calculo, Relatério Fotografico, Didrios de Obra, Croqui de
medi¢do dos servigos e seus Ensaios de laboratorio executados dentro do que se convém (exemplos:
compactaga de solo, resisténcia de concreto, etc).

10.3. Devera ainda estar de acordo com a proposta do cronograma fisico financeiro, sendo aferidas pela
fiscalizacdo as quantidades efetivamente executadas pela Prefeitura Municipal de Nobres.

10.4. Deve-se sempre levar em consideragdo o cronograma para que os prazos inicialmente propostos

sejam exequiveis.

11. RECOMENDACOES TECNICAS A CONTRATADA

a) Revisar a planilha de orcamento e planilha complementar, quando necessario;

b) Executar servigos de campo, quando necessarios, para atender a CONTRATANTE;

¢) Analisar as especificagcdes do projeto executivo quanto ao atendimento as normas técnicas nacionais
e regulamentares do responsavel;

d) Verificar o cumprimento da solugdo técnica prevista;

e) Detectar em tempo habil, problemas capazes de influir no andamento e no custo da obra;
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f) Elaborar planilhas de orgamento com memorias de calculos. A elaboragdo dessa memoria de céalculo
deve proporcionar um entendimento facil e elaborado em planilhas para afericao de contas.

g) Propor solucdes para questdes técnicas da obra seja por rotina ou por solicitagdo de qualquer das
partes envolvidas;

h) As localidades onde ocorrer interferéncias ou incompatibilidades causadas por obras e/ou servicos da
Prefeitura local ou outro 6rgdo, deverdo ser tratados imediatamente e formalizados junto a esta
administracdo para as medidas cabiveis. Sendo necessario levar em conta que esses entraves quando

houverem, devem ser resolvidos antes do inicio da obra.

12. DAS CONDICOES MINIMAS PARA EXECUCAO DO SERVICO

a) A CONTRATADA devera definir um responsavel da equipe técnica para o servigo como
coordenador, tendo a responsabilidade e a autoridade para cumprir e fazer cumprir as agdes definidas
como premissas pelo CONTRATANTE. Este devera ser o consultor;

b) A CONTRATADA deverd analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as
principais fungdes envolvidas na gestdo de projetos e suas relagdes de autoridade (matriz de
responsabilidades);

c) A CONTRATADA devera definir as competéncias necessarias para manter a gestdo dos servigos
contratados considerando cada fungao atribuida ao profissional.

d) A CONTRATADA devera ser conhecedora das normas da ABNT quanto as recomendagdes para
execugdo de todos os servicos. Portanto, ndo serd aceita nenhuma alegagdo por parte da CONTRATADA
que esta ou aquela norma ndo esta contemplada neste termo de referéncia.

e) A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servigos que serdao executados por ela.

13. REGISTRO DE IDENTIFICACAO DOS FUNCIONARIOS

a) Os funcionarios deverao ser registrados pela CONTRATADA com assinatura da CTPS, com excecao
daqueles oriundos de empresas terceirizadas.

¢) Nao sera permitida, em hipotese alguma, a utilizagdo de mao-de-obra sem que o funciondrio esteja
devidamente registrado na empresa ou com contrato de prestacao de servigos.

d) Para fins de comprovagdo de vinculo empregaticio do funciondrio na referida obra, caso houver

necessidade, o mesmo devera constar na GFIP da obra e com a respectiva matricula CEI.
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e) Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados e identificados, seja funcionario da
CONTRATADA ou de empresa terceirizada.
f) O uniforme dos funcionarios devera trazer a logomarca da empresa para qual trabalha a fim de facilitar

a identificagdo.

14. CRITERIOS DE SEGURANCA DO TRABALHO

a) A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientacdes das Normas
Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e medicina do trabalho, em
especial a NR 18.

b) A CONTRATADA devera fornecer aos seus funcionarios todos os EPI’s e promover a substitui¢ao
destes sempre que necessario, conforme a periodicidade estipulada em NR ou quando o EPI ndo oferecer
mais seguranga ao funciondrio, o que ocorrer primeiro.

Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a FISCALIZACAO podera notificar
a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as san¢des previstas em contrato.

c) A CONTRATADA devera implantar uma Comissao Interna de Prevencao a Acidentes — CIPA nos
moldes da NR-5 do Ministério do Trabalho, bem como PCMSO, PPRA e SESMT.

d) A CONTRATADA devera fornecer utensilios individuais para cada funcionario no refeitorio.

e) O canteiro de obras deverd ser devidamente preparado de acordo com as recomendagdes da NR18,
levando-se em consideracdo o numero maximo de funcionarios por turno, de forma a garantir aos
funcionarios da CONTRATADA saude, seguranca e conforto. Aten¢do especial devera ser dada para os
vestiarios, banheiros, cozinha e refeitorio.

f) A CONTRATADA devera manter o canteiro de obras, sempre organizado, limpo e com sinalizagao
de seguranca e identificagdo de materiais, ambientes e areas de circulagdo.

g) A CONTRATADA devera apresentar Declaracdo de que cumprira as determinagdes constantes da
NR-18 (Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo) e que respeitard a

Convencgao Coletiva do Trabalho.

15. DA OPERACAO DE EQUIPAMENTOS
15.1. ACONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso aos

locais de manuseio e operagao de equipamentos que possam causar acidentes.
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15.2. Os equipamentos tais como retroescavadeiras, tratores de esteiras, caminhdes e demais
equipamentos que se locomovem no canteiro deverao ser dotados de aviso sonoro quando da operagdo
em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas elevatodrias.

15.3. Cuidados especiais com plataformas elevatorias e guindastes devem ser tomadas a fim de evitar o
contato com redes energizadas.

15.4. Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado por
profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO poderi solicitar
da CONTRATADA, a qualquer tempo, certificados que atestem a capacidade do operador para o
equipamento em questao.

15.5. Em caso da ndo observancia pela revisao e manutencao dos equipamentos € maquinarios, inclusive
em caso de operacio destes por funciondrio ndo habilitado e capacitado, a FISCALIZACAO poderi

notificara CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sangdes previstas no edital e contrato.

16. INSUMOS MINIMOS NECESSARIOS

16.1. O quadro pessoal da CONTRATADA devera ser constituido de profissionais habilitados e
experientes nas atividades objeto deste Termo de Referéncia, qualquer que seja a sua fung¢do, cargo ou
atividade.

16.2. Nao se podera alegar em hipotese alguma, como defesa ou justificativa, por qualquer profissional
da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, davidas ou esquecimentos das cldusulas e
condi¢des destas especificacdes e do contrato, bem como de tudo que estiver contido no projeto, nas
normas, especificagdes e métodos citados.

16.3. Para todos os produtos a serem elaborados pela CONTRATADA deverao ser previstas a Anotagao

de Responsabilidade Técnica junto ao 6rgao de classe competente.

17. DO RECEBIMENTO DA OBRA

17.1. Ao final da obra todas as edificagdes deverao estar com todas as suas instalagdes em perfeito estado
de funcionamento, livre e desimpedidas de entulhos, sujeiras, respingos de tintas e argamassas e/ou
qualquer outra substancia que afete a estética e/ou o funcionamento de qualquer das partes das

edificacdes.
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17.2. Todo o empreendimento devera estar livre de qualquer pendéncia de licengas, alvaras e aprovacoes
nos seus respectivos 0rgaos, que estiverem relacionados a edificacao propriamente dita. O Recebimento

dos servicos e obras executados pela CONTRATADA sera efetivado em duas etapas sucessivas:

18. DO RECEBIMENTO PROVISORIO

18.1. Apos a conclusdo dos servicos a contratada devera solicitar oficialmente o recebimento provisério
da obra.

18.2. O CONTRATANTE mediante vistoria realizada pela Fiscalizagcdo e/ou Comissao de Recebimento
de Obras e Servigos, procedera o Recebimento Provisorio;

18.3. Nesta etapa, a CONTRATADA deveré efetuar a entrega dos catalogos, folhetos e manuais de
montagem, opera¢cdo e manutenc¢do de todas as instalagdes, equipamentos € componentes pertinentes ao
objeto dos servigos e obras, inclusive certificados de garantia;

18.4. A CONTRATADA também devera entregar nesta etapa, todos os projetos devidamente corrigidos
de acordo com o que foi efetivamente executado (Projeto As Built).

18.5. Apos a vistoria, através de comunicagao oficial da Fiscalizacdo, serdo indicadas as corregdes e
complementacdes consideradas necessarias ao Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo

para a execucdo dos ajustes.

19. DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA

19.1 Na segunda etapa, ap6s a conclusdo das corregdes e complementagdes e solicitacdo oficial da
CONTRATADA, mediante nova vistoria realizada pela Fiscaliza¢ao e/ou Comissao de Recebimento de
Obras e Servigos e, ndo persistindo mais nenhuma inconformidade na obra, sera realizado o Recebimento
Definitivo;

19.2. O Recebimento Definitivo somente serd efetivado pela Contratante apos a apresentagdo pela
Contratada da Certidao Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS
e comprovacdo de pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do
contrato.

19.3. A CONTRATADA devera retirar em até 15 (quinze) dias ap6s o recebimento definitivo dos

servigos e obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, € instalagdes provisorias do local dos

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n,
Jardim Parana Cep: 78.470-000 Nobres — MT
(65) 3376-4200 — CNPJ 03.424.272/0001-07
www.nobres.mt.gov.br / faleconosco@nobres.mt.gov.br

M PREFEITURA MUNICIPAL DE
¥

HE{ NOBRES




c

Prefeitura Municipal de Nobres
Estado de Mato Grosso

trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servico limpas e livres de entulhos e detritos de
qualquer natureza.

19.4. A presenca da Fiscalizagcdo durante a execucao dos servigos e obras, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribui¢des, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com
a Contratada, que respondera tnica e integralmente pela execugao dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislacao em vigor.

19.5. Durante 5 (cinco) anos ap6s o Recebimento Definitivo dos servigos e obras, a Contratada
responderd por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 1245 do Codigo Civil Brasileiro,
devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfei¢des que se apresentem
nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

19.6. Para a entrega das obras, a empresa CONTRATADA devera apresentar projetos as-built de todas
as obras executadas em formato DXF ou DWG e IFC.

Extensdo padrao que permite a interoperabilidade entre os softwares que trabalham na plataforma BIM.

Nobres/MT, 13 de margo de 2025.
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