Prefeitura Municipal de Nobres
Estado de Mato Grosso

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

Objeto: Substituicdo da Ponte de Madeira por Galeria de Bueiros Metdlicos Corrugados.
Dimensodes: Vao 13m; Largura 05m.

Localizagdo: Afluente do Ribeirdo Pantanalzinho, Nobres/MT.

Coordenadas: 14°14'49.3"S 55°37'53.4"W

Proponente: Secretaria de Obras.
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1. Justificativa da Urgéncia
A estrutura atual de madeira encontra-se em estagio avangado de deterioracdo,
conforme LAUDO DE VISTORIA DE CONSTATACAO CONJUNTA Departamento de Engenharia
Civil e Coordenadoria Municipal de Protecdo de Defesa Civil, ambas de Nobres/MT.
A analise visual confirmou:
Comprometimento Estrutural: Apodrecimento severo das longarinas e perda de

secao nos apoios; Possivel erosdo no aterro de acesso (cabeceira); Erosao ativa nas cabeceiras
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(recalque), gerando buracos na pista e risco de queda de veiculos; Ataque biologico de micro-
organismos acelerando problemas estruturais nas pecas.
Risco Hidrdulico: Ha relatos de moradores locais que a agua costuma alcancar o

tabuleiro e que ja ocorreu situagao de ultrapassar a altura da ponte.

O referido Laudo, indicou para interdi¢ao total da ponte, descartando-se a opgao de
manutencao da ponte por estar subdimensionada hidraulicamente conforme paragrafo anterior
e por estar com avarias diversas inviabilizando esse tipo de intervencado a qual possui vida util
de projeto (VUP) pequena se comparada com outros sistemas construtivos.

Reconhecidamente, a regido possui fluxo de municipes pela regiao, alunos da
educacdo basica prestes a retornar as aulas e inicio iminente do escoamento da producao
agricola, todos usuarios desse importante acesso vicinal.

Dessa maneira, descarta-se imediatamente a solugdo construtiva de execugao de
nova ponte em madeira ou em concreto, pois sua concepgao, aquisicao e construgao seria longa
criando instabilidade na regido, tirando-os da normalidade social. Nao obstante, enquanto a
VUP de uma ponte de madeira é pequena, o custo de uma ponte de concreto & muito alto para
o municipio arcar de forma emergencial.

Considerando ainda o programa vigente do Estado de Mato Grosso em financiar a
aquisicdo de Tubos Metalicos tipo ARMCO e o curto prazo de restabelecimento da normalidade

a regido, optou-se por adogao de modelo construtivo de bueiros metalicos corrugados.

2. Premissas usadas na estimativa e projeto proposto
Além da largura (5m) e comprimento total (13m), adotou-se:

Velocidade média de 1,2m/s (enxurrada; método do flutuador visual);

Y

Altura do tabuleiro até a lamina d'agua em dia ensolarado: 3,30m;

v v

Altura do tabuleiro até a lamina d'agua em dia de enxurrada: 2,50m;

v

Profundidade caracteristica do curso d'agua na estiagem: 0,70 — 1,00m;

Profundidade caracteristica do curso d'agua nas aguas: 1,50m;

v
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» Inclinagao dos taludes 1:2;

» Comprimento efetivo da ponte: 9m;

» Vazdo maxima relatada por moradores — Agua na altura do tabuleiro:
Q=V*A=>Q=12m/s*{[(9+5)/ 2] * 40} m?
Q = 33,6 mi/s;

> Area da secdo transversal de um bueiro com tubo metélico:
Tubo ARMCO @ 3,05m
A=Pi*3052/4=>At=7,31m?

» Vazdo de projeto de 01 Tubo ARMCO:
Qu=V*At=>Q=15m/s*7,31m?
Qi = 11,0 m3/s
Qs = 33,0 m3/s

3. Solucao Proposta para situacao extrapolada e sem o Estudo Hidrolégico
A substituicdo por 03 linhas de Tubos Armco (D=3,05m) com estrutura de Concreto
Armado oferece:

Capacidade Hidrdulica: projetada com folga para a enxurrada observada.

Estabilidade: Uso de vigas de travamento enterradas e alas em concreto armado (esconsa 0°)
para evitar erosdo por baixo e pelos lados da estrutura.
Protecdo: Enrocamento com pedra marroada (D50=25-30cm) para dissipar a energia da agua e

proteger o aterro.

4. Resumo Financeiro e Quantitativo
Investimento Estimado: R$ 357.000,00 (Materiais, Mdo de Obra e Maquinario).
Insumos Principais: 40m de tubulagdo metalica, 1.150kg de ago CA-50, 28m? de concreto
estrutural e 200m? de aterro compactado.

Vida Util Projetada: > 30 anos (redugéo drastica no custo de manutencao anual do municipio).
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5. Conclusao
A manutencdo da ponte de madeira atual representa um risco constante a seguranca dos
cidadaos de Nobres e um ralo de recursos publicos em reparos paliativos. A transicao para o
sistema de bueiros ARMCO com protegao de concreto armado € a Unica via para garantir a

trafegabilidade ininterrupta e a integridade do patrimonio publico.

Marcello Moura Neves
Engenheiro Civil
CREA MT 034264
Departamento de Engenharia
Sec. Mun. de Adm., Gest. e Plan.

Prefeitura Municipal de Nobres - MT

Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, n® 300,
Jardim Parana Cep: 78.460-000 Nobres — MT
NOBRES (65) 3376-4200 — CNPJ 03.424.272/0001-07

Www.nobres.mt.gov.br / faleconosco@nobres.mt.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE




Prefeitura Municipal de Nobres
Estado de Mato Grosso

ANEXO III - TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.I.  CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
ESTRUTURA DE BOCA/ALA DE CONCRETO ARMADO PARA PONTE EM TUBO
METALICO — PONTE PANTANALZINHO.

1.2 O objeto desta contratagdo ¢ caracterizado como obra comum de engenharia e como servigo
de natureza ndo continuada, conforme art. 6°, incisos XII e XVII respectivamente, da Lei
n° 14.133/2021.

1.3  Considerando o Estudo Técnico Preliminar, e ainda, a existéncia de varias empresas aptas a
se habilitarem no certame licitatorio tornando viavel a competigio; a modalidade de licitagio
para a contratagdo deste objeto é a Concorréncia Eletronica, adequada e justificada pela
caracteristica do objeto a ser contratado.

1.4 Os scrvigos de execugdo de obra serdo prestados por empresa do ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos Orgdos competentes, em conformidade com a legislagao
vigente ¢ padroes de sustentabilidade exigidos nesse instrumento, que se refere a servigos de
construgdo, com prestagao de servigos comuns de engenharia.

1.5 O prazo de execugdo deste objeto serd de 60 (sessenta) dias corridos a partir da data de emissio
da Ordem de Servigo.

1.6 O prazo de vigéncia contratual sera de 120 (cento e vinte) dias corridos a partir da data de
assinatura. Os prazos de execugdo e vigéncia poderdo ser prorrogados a critério da

administragao, em conformidade com a Lei n® 14.133/2021.

2. DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1 A justificativa ¢ o objetivo da contratagdo estdo pormenorizados no Estudo Técnico Preliminar, relativo
a este processo licitatorio.
3. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUCAO DAS OBRAS/SERVICOS
3.1. E imprescindivel o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, a avaliagado prévia do local de execugdo, a necessidade de o licitante atestar que
conhece o local e as condi¢oes de realizagao da obra ou servigo, sob pena de inabilitagdo (Art.

63, §2° da lei 14.133/2021);
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3.

33

34.

3.1.1. E recomendado que a licitante vistorie o local in loco antes da elaboragio da proposta
para conferir as medidas e condig¢des para execugao dos servigos. com o objetivo de inteirar-se
das condigdes e grau de dificuldade existentes, e, se todas as condigdes atuais do trecho da obra
correspondem ao prescrito pelo projeto. incluindo as condigoes de licenciamento, qualidade e
quantidade do material de jazida e de pedreiras, mediante prévio agendamento de horario junto
ao Departamento de Engenharia, do municipio.

3.1.2. A ndo impugnagdo dos itens citados no subitem 3.1.1, no prazo editalicio implicara
aceitagdo tacita do licitante, uma vez que pode ter que arcar com o custo do aumento da
Distancia Média de Transporte para busca do material em outra fonte pétrea por qualquer
motivo.

A visita técnica devera ser acompanhada por servidor do Departamento, que a certificara,
expedindo o necessario Atestado de Visita. Esse atestado sera Juntado a Documentagéao de
Habilitagdo, nos termos do § 2° do Art. 63 da Lei n® 14.133/2021.

3.2.1. A visita devera ser agendada com antecedéncia de no minimo | (um) dia util, junto a

Secretaria de Administracio — Departamento de Engenharia, a abertura da Proposta em

horario de atendimento ao publico. Qualquer informagao em relagio a visita podera ser obtida

através do telefone (65) 99248-1451, com o gestor responsavel pelo Departamento de
Engenharia.

A Licitante ndo podera alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato.

3.3.1. Alegagdes posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado ndo
serdo considerados para reclamagdes futuras, ou de forma a desobrigar a completa execugdo
do contrato. O licitante suportard os encargos e custos decorrentes da alteragao de prazo e das
alteragdes e/ou adequagao do escopo do projeto.

Caso a Licitante ndo queira participar da visita, devera apresentar, em substitui¢do ao atestado
de visita, declaragao formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei, que
tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e
sobre o local do servi¢o, assumindo total responsabilidade por esta declaragdo, ficando
impedida, no futuro, de pleitear por for¢a do conhecimento declarado, quaisquer alteragdes

contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.
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3.5. A metodologia utilizada na elaboragdo dos pregos or¢ados baseia-se nas tabelas:

o SINAPI 01/2026 — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil;

e SICRO3 10/2025 - Sistema de Custos Referenciais de Obras
e SEINFRA - 028 — Ceara

e SUDECAP —09/2025 — Minas Gerais

e SIURB INFRA - 07/2025 — Sao Paulo

¢ AGETOP RODOVIARIA — 10/2025 — Goias

4.
4.1.

REQUISITOS DA CONTRATACAO

Para atendimento das qualificagdes previstas nos incisos I ¢ I do art. 67 da Lei n® 14.133/21 a licitante

devera apresentar certiddes e atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente,

que comprovem a capacidade técnica ¢ operacional para execugdo do objeto, de acordo com os

seguintes itens e servigos da planilha orgamentaria:

EXECUCAQ m‘-‘: ESTRUTURA DE BOCA/ALA DE cencmwm rm p i fark

Sk Tm METALICO _ P
ks b Unid | previsto Wﬁdo
3 Estrutura
32 Ensecadeira de Parede Simples M2 | 50,00 20,00
Escavaciao Mecanizada de Vala com Prof. Até 1,5 M, Escavadeira
3.3 (0.8 m%), Larg de 1,5 M a 2,5 M, em solo de 2A categoria, em Locais| M* | 180,00 72.00
com Alto Nivel de Interferéncia
34 Fundag¢ao de Rachdo M? 2340 9.36
3.5 Lastro de Brita n°® 2, Nivelado e Apiloado, Esp.: 10 CM M* | 58,50 23,40
4 Concreto Armado
4.1 Boca para Bueiro Duplo Tubular Metdlico D = 3,05 UN 1,00 1,00
5 Drenagem e Vedacio
Dreno em Muro de Contengdo, Executado no P¢é do Muro, com Tubo
5.1 PEAD Corrugado Flexivel Perfurado. Enchimento com Brita, envolvido M 12,00 4.80
com Manta Geotéxtil
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.Terraplanagem e Acabamento

6.1 Enrocamento de Pedra em Taludes M:? 15,00 6,00
6.2 Enrocamento de Pedra Jogada (Eg'g::::il‘.:ae) Saida do Bueiro, em Formato de e 35.00 14,00

Execugio E Compactagiio De Corpo De Aterro De Aterro (95% De

Energia Do Proctor Normal) Com Solo Predominantemente Argiloso, Em M 150.00 60.00

Camadas Com Espessura De 20 Cm - Exclusive Escavagao, Carga, ’ i
Transporte ¢ Solo.

6.3

Reaterro Mecanizado De Vala Com Minicarregadeira, Com Compactador
6.4 | De Solos De Percussao. Af 08/2023 (Manter Distancia De Pelo Menos M? 15.00 6,00
80Cm Entre Tubos)

6.5 Recomposigio de Revestimento Primério M? 15,00 6,00

4.2. Para atendimento da qualificagdo prevista no inciso V do artigo 67 da Lei n.° 14.133/21 a licitante
deverd apresentar Certidao de Registro ¢ Quitagdo ou similar, emitidas pelo CREA ou CAU. tanto da
pessoa juridica quanto dos profissionais envolvidos na qualifica¢do técnica.

4.2.1. A vinculagio deste profissional com a empresa licitante devera ser comprovada com:

4.1.1.1. Se empregado: copia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT ou copia
da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;

4.1.1.2. Se socio: Contrato Social, com todas as alteragdes, devidamente registradas no orgio
competente;

4.1.1.3. Se diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de empresa individual ou limitada; ou
ainda, copia da ata de eleigio devidamente publicada na imprensa, em se tratando de
sociedade anénima;

4.1.1.4. Sc auténomo ou subcontratado: ART ou RRT de cargo/fungio ou similar com indicacio dos
servicos prestados a licitante ou copia do contrato de prestagdo de servigos entre o
profissional e o licitante ou declaragido de contratagdo futura do profissional, acompanhada
de sua anuéncia.
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5. Sustentabilidade
5.1. Os servigos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso racional de recursos ¢
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos, bem como
a geragdo de residuos, além do desperdicio de dgua ¢ consumo excessivo de energia. Sempre que
possivel fazer uso de energia renovavel.
5.1.1. A contratada devera ter pleno conhecimento ¢ se responsabilizar pelo trabalho seguro das
pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis, conforme
legislagdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por agoes e¢/ou
omissodes sobre os residuos e rejeitos solidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo

¢ promovendo a devida destinagao.

6. Subcontratacio

6.1. Nao ¢ admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

7.  RESPONSAVEIS

7.1. A administragio designara servidor responsavel para fiscalizar a execugao da obra.

8. EXECUCAO DA OBRA

8.1. Informacdes Preliminares:
a) A execucio da obra propriamente dita, devera ocorrer no prazo maximo de 60 (sessenta) dias a contar
da data de emissdo da Ordem de Fornecimento ou Ordem de Servigo.
b) O inicio das obras devera ser autorizado previamente pela FISCALIZACAO, a qual se dara por meio
da emissio da Ordem de Fornecimento ou Ordem de Servigo.
¢) A fim de garantir uma boa execugdo ¢ sem que ocorra paralizagdes da obra, sera imprescindivel que
a CONTRATADA clabore um planejamento, inclusive com Cronograma Fisico-Financeiro ¢ Diagrama
de PERT/CPM, de forma a prever tempo, mao-de-obra, materiais ¢ equipamentos necessarios a cada
fase de execucio da obra, ¢ alternativas para imprevistos na execugdo de cada tarefa, compreendendo
um cvento para a gestio da cxeccugdo de itens especificos como transformadores, bombas, ar-
condicionado etc.
d) De posse de todos os projetos perfeitamente revisados, complementados e compatibilizados e

aprovados, dar-se-a inicio a execugdo da obra.
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¢) A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servigos que serdao executados, e ser conhecedora das
normas técnicas da ABNT relativa a execugdo de todos os servigos. Portanto, ndao sera aceita nenhuma
alegagao por parte da CONTRATADA de que alguma norma ndo esteja contemplada neste Termo de
Referéncia.

f) Os servigos poderao ser executados em jornada dupla de trabalho, fora do horario de expediente e em
finais de semana, desde que observando todas as determinagdes das normas trabalhistas vigentes, para
garantir o prazo de entrega destes, no cronograma proposto, sem onus para a Prefeitura Municipal de
Nobres. Nesse caso, mesmo havendo o cumprimento antecipado do cronograma, o desembolso da
CONTRATANTE pelos servigos prestados podera ser limitado aos valores previstos no cronograma

contratado.

9. DETALHAMENTO DO ESCOPO

9.1. Servigos Preliminares
a) A aquisi¢do de placa de obra e placa de sinalizagdo de adverténcia devera ser uma das primeiras
providéncias a serem adotadas ¢ suas colocagdes devem ser definidas em conjunto com a fiscalizagio
de obra. O critério para suas localizagdes devem ser a visibilidade.
b) A placa de obra deve seguir as orienta¢oes do departamento de Engenharia.
¢) A seguranca de transito devera ser implantada atendendo a NBR 7678- (Ministério do trabalho e da
Previdéncia Social) e NB26- (CONTRAN).

10. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO]

10.1. Condicdes de execucio:
a) A CONTRATADA deverd definir um responsavel da equipe técnica para o servico como
coordenador, tendo a responsabilidade e a autoridade para cumprir e fazer cumprir as a¢des definidas
como premissas pelo CONTRATANTE. Este devera ser o consultor;
b) A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as
principais fungdes envolvidas na gestio de projetos e suas relagdes de autoridade (matriz de
responsabilidades);
¢) A CONTRATADA devera definir as competéncias necessarias para manter a gestio e a boa execugao

dos servigos contratados considerando cada fungdo atribuida ao profissional habilitado.
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d) A CONTRATADA devera ser conhecedora das normas da ABNT e das legislagdes pertinentes para
execugdo de todos os servigos. Portanto, ndo sera aceita nenhuma alegagao por parte da CONTRATADA
que esta ou aquela norma/legislagio nio esta contemplada neste termo de referéncia.

¢) A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servigos que serdo executados por ela.

f) A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto ao periodo
de chuva na regiao, portanto, ndo sera aceita alegagao de atraso na execugao da obra devido as chuvas
nem devido a condi¢des topograficas ou geologicas.

g) A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servigos, sinalizados e isolados
do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de acidentes aos

usuarios locais e ao pessoal da empresa;

11. Da maio de obra a ser empregada

a) A CONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente para cada tarefa/atividade
da obra, empregando sempre mao de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a CONTRATANTE
podera a qualquer tempo, solicitar documento comprobatorio de que o funcionario esta habilitado e
capacitado para manusear ou operar os equipamentos ¢/ou maquinarios, bem como familiarizado com a
execugdo da tarefa em questdo.

b) Os funcionarios deverao ser registrados pela CONTRATADA com assinatura da CTPS, com excegao
daqueles oriundos de empresas terceirizadas. Porém, a CONTRATADA somente podera subcontratar
servicos para empresa cujos funcionarios que prestarao o servigo estejam devidamente registrados nas
respectivas.

¢) Ndo sera permitida, em hipotese alguma, a utilizagdo de mao de obra sem que o funcionario esteja
devidamente registrado na empresa ou com contrato de prestagao de servigos.

d) Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando
equipamentos de seguranga,

e) A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientagoes das Normas
Regulamentadoras — NR’'S do Ministério do Trabalho, relativas a seguranga e medicina do trabalho, em
especial a NR 18 e NR 5.

f) A CONTRATADA devera fornecer aos seus funcionarios todos os EPI’S e promover a substituigao

destes sempre que necessario, conforme a periodicidade estipulada em NR ou quando o EPI nio ofcrecer
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mais seguranga ao funcionario, o que ocorrer primeiro.

g) Em caso do descumprimento das normas de seguranga do trabalho, a FISCALIZACAO podera
notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sangdes previstas no edital.

h) O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendagdes da NR18,
levando-se em considera¢io o nimero méaximo de funcionérios por turno, de forma a garantir aos

funcionarios da CONTRATADA satde, seguranga e conforto.

12. Dos equipamentos ¢ materiais a serem empregados

a) A CONTRATADA devera fornecer maquinas, equipamentos e ferramentas em quantidades
suficientes a execugdo de cada tarefa/atividade da obra, conforme cada fase do cronograma.

b) Os equipamentos sempre deverao apresentar boa qualidade. revisados e com manutengdes preventivas
em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos ¢ garantir a seguranga dos operadores ¢
funcionérios que estejam trabalhando no local de utilizagao.

¢) A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso aos
locais de manuseio ¢ operagao de equipamentos que possam causar acidentes.

d) Caminhdes ¢ demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados de aviso
sonoro quando da operagdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas
elevatorias.

e) Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado por
profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO podera solicitar,
a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador para o
equipamento em questio.

f) Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutengao dos equipamentos € maquinarios, inclusive
em caso de operagdo destes por funciondrio ndo habilitado e capacitado, a FISCALIZACAO podera
notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sangoes previstas no contrato.

g) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de primeira
qualidade e, estarem de acordo com as especificagoes, devendo ser submetidos a aprovagdo da
FISCALIZACAO, com excecido de eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o
reaproveitamento.

h) A CONTRATADA devera submeter & FISCALIZACAQ, amostras de todos os materiais a serem
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empregados nos servigos antes de executa-los. Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar
a CONTRATADA a apresentagio de informagédo por escrito dos locais de origem dos materiais ou de
certificados de ensaios relativos aos mesmos.

13. Dos materiais empregados na construgio

a) Todo e qualquer material a ser empregado devera ser comprovadamente de boa procedéncia de
fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as recomendagdes das normas da
ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro érgdo certificador de qualidade.
b) A CONTRATADA devera ter procedimento de aferigao quanto ao atendimento de conformidade dos
materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos fora da especificagao
técnica.

14. Do Diario de Obras

a) Cabera 3 CONTRATADA o fornecimento ¢ manutengdo de "Diario de Obras", devidamente
numerado e rubricado pela FISCALIZAGAO ¢ pela CONTRATADA diariamente, que permanccera
disponivel para escrituragao no local da obra ¢ tera as seguintes caracteristicas:

I. Sera unico, com paginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a primeira da
CONTRATANTE ¢ a segunda da CONTRATADA;

I1. Todas as folhas do Diario de Obras deverdo ser assinadas por um representante da FISCALIZAC AO
¢ do RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA., no méximo, um dia apos a referida data de
entrada de dados.

I1I. Devera, a qualquer tempo, permitir a reconstitui¢ao dos fatos relevantes ocorridos na obra e que
tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execugdo, contendo, no minimo, o0s seguintes
campos: nome da contratada, nome do contratante, data, prazo contratual, prazo decorrido, prazo
restante, condi¢des do tempo, méquinas e equipamentos, numero e categoria de empregados, campo de
ocorréncias, campo para assinaturas do CONTRATADO e do CONTRATANTE.

b) Serdo obrigatoriamente registrados no "Diario de Obras", pela CONTRATADA:

I. Falhas nos servigos de terceiros nao sujeitos a sua ingeréncia;

II. Consultas a FISCALIZAC[\O;

I11. Datas de conclusio de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

IV. Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

V. Respostas as interpelagoes da FISCALIZACAO;
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VI. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servigo;

VII. Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA. devem ser objeto de registro.

¢) Seré objeto de registro no "Diério de Obras" pela FISCALIZACAO:

[. Observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA no "Didrio de Obras";

II. Observagoes sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazos e
cronogramas;

ITI. Solugdes as consultas. langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia
simultdnea para autoridade superior, quando for o caso;

IV. Restrigdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

V. Determinagdo de providéncias para o cumprimento do objeto e especificagoes;

VL. Outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAOQ, devem ser objeto de registro.

d) Podera ser adotada por conta da CONTRATADA, na auséncia de solugdo fornecida pela
CONTRATANTE, ferramenta digital para a coleta de dados e registro do Diario de Obras (Diario de
Obras Eletrénico), devendo seguir-se os prazos de atualizagdo, registro, assinatura e arquivamento,

descritos acima, mantendo copias entre as partes de arquivos na extensao “.pdf” com assinatura digital

da CONTRATADA ¢ CONTRATANTE.

15. MEDICAO

15.1. As medigoes para fins de faturamento dos servigos se darao conforme os itens do or¢amento e
ainda devera obedecer ao estabelecido no edital e seus anexos.

15.2. As medigoes dos servigos executados deverdo ser previamente vistoriadas pelo fiscal da
Prefeitura Municipal de Nobres ¢ somente serdo pagas mediante aprovagdo das mesmas pela
Prefeitura Municipal de Nobres, acompanhadas da Memoria de Calculo, Relatorio Fotografico,
Diarios de Obra, Croqui de medig¢ao dos servigos ¢ seus Ensaios de laboratorio executados
dentro do que se convém (exemplos: ensaios de compactagdo, resisténcia de concreto, etc) e
as certidoes negativas:

1) Comprovagao da regularidade fiscal perante a Unido;

2) Comprovagio da regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual;
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3) Comprovagdo da regularidade fiscal perante a Fazenda Pablica Municipal da sede da
contratada;
4) Comprovacao da regularidade fiscal perante a Fazenda Publica do Municipio de
Nobres;
5) Comprovagao da regularidade perante o FGTS;
6) Comprovagao da regularidade perante a Justi¢a do Trabalho;
15.3. Devera ainda estar de acordo com a proposta do cronograma fisico financeiro, sendo aferidas
as quantidades efetivamente executadas, pela fiscalizagao da Prefeitura Municipal de Nobres.
15.4. Deve-se sempre levar em consideragio o cronograma para que os prazos inicialmente

propostos sejam exequivels.

16. RECOMENDACOES TECNICAS A CONTRATADA

a) Revisar a planilha de or¢amento ¢ planilha complementar, quando necessario;

b) Executar servigos de campo, quando necessarios, para atender a CONTRATANTE;

¢) Analisar as especificagoes do projeto quanto ao atendimento as normas técnicas nacionais ¢
regulamentares do responsavel;

d) Verificar o cumprimento da solugdo técnica prevista;

¢) Detectar em tempo habil, problemas capazes de influir no andamento e no custo da obra;

f) Elaborar planilhas de orgamento com memorias de calculos. A elaboragdao dessa memoria de calculo
deve proporcionar um entendimento facil e elaborado em planilhas para aferi¢ao de contas.

g) Propor solugdes para questdes técnicas da obra seja por rotina ou por solicitagdo de qualquer das
partes envolvidas;

h) As localidades onde ocorrer interferéncias ou incompatibilidades causadas por obras e/ou servigos da
Prefeitura local ou outro Orgao, deverao ser tratados imediatamente e formalizados junto a esta
administragdo para as medidas cabiveis. Sendo necessario levar em conta que esses entraves quando

houverem, devem ser resolvidos antes do inicio da obra.

17. DAS CONDICOES MINIMAS PARA EXECUCAO DO SERVICO
a) A CONTRATADA devera definir um responsavel da equipe técnica para o servigo como

coordenador, tendo a responsabilidade ¢ a autoridade para cumprir ¢ fazer cumprir as agoes definidas
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como premissas pelo CONTRATANTE. Este devera ser o consultor;

b) A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as
principais fungdes envolvidas na gestdio de projetos e suas relagdes de autoridade (matriz de
responsabilidades);

c) A CONTRATADA devera definir as competéncias necessarias para manter a gestdo dos servigos
contratados considerando cada fungao atribuida ao profissional.

d) A CONTRATADA devera ser conhecedora das normas da ABNT quanto as recomendagdes para
execugdo de todos os servigos. Portanto, ndo sera aceita nenhuma alegagio por parte da CONTRATADA
que esta ou aquela norma ndo esta contemplada neste termo de referéncia.

€) A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servigos que serdo executados por ela.

18. REGISTRO DE IDENTIFICACAO DOS FUNCIONARIOS

a) Os funcionarios deverdo ser registrados pela CONTRATADA com assinatura da CTPS, com excegdo
daqueles oriundos de empresas terceirizadas.

¢) Néo sera permitida, em hipotese alguma, a utilizagdo de mao-de-obra sem que o funciondrio esteja
devidamente registrado na empresa ou com contrato de prestagao de servigos.

d) Para fins de comprovagdo de vinculo empregaticio do funcionario na referida obra, caso houver
necessidade, o mesmo devera constar na GFIP da obra e com a respectiva matricula CEL

¢) Todos os funcionarios deverao estar devidamente uniformizados e identificados, seja funcionario da
CONTRATADA ou de empresa terceirizada.

f) O uniforme dos funcionarios devera trazer a logomarca da empresa para qual trabalha a fim de facilitar

a identificagdo.

19. CRITERIOS DE SEGURANCA DO TRABALHO

a) A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientagoes das Normas
Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e medicina do trabalho, em
especial a NR 18.

b) A CONTRATADA devera fornecer aos seus funcionarios todos os EPI’s e promover a substituigao
destes sempre que necessario, conforme a periodicidade estipulada em NR ou quando o EPI ndo oferecer

mais seguranga ao funcionario, o que ocorrer primeiro.
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Em caso do descumprimento das normas de seguranga do trabalho, a FISCALIZA(AO podera notificar
a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sangdes previstas em contrato.

¢) A CONTRATADA devera implantar uma Comissao Interna de Prevengdo a Acidentes — CIPA nos
moldes da NR-5 do Ministério do Trabalho, bem como PCMSO, PPRA e SESMT.

d) A CONTRATADA devera fornecer utensilios individuais para cada funcionario no refeitorio.

e) O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendagoes da NR18,
levando-se em consideragdo o numero maximo de funcionarios por turno, de forma a garantir aos
funcionarios da CONTRATADA sadde, seguranga e conforto. Atengdo especial devera ser dada para os
vestiarios, banheiros, cozinha e refeitorio.

f) A CONTRATADA devera manter o canteiro de obras, sempre organizado, limpo e com sinalizagdo
de seguranga e identificagdo de materiais, ambientes e areas de circulagdo.

g) A CONTRATADA devera apresentar Declaragao de que cumprira as determinagdes constantes da
NR-18 (Condi¢des ¢ Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao) e que respeitara a

Convencao Coletiva do Trabalho.

20. DA OPERACAO DE EQUIPAMENTOS

20.1. A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso
aos locais de manuseio e operagdo de equipamentos que possam causar acidentes.

20.2. Os cquipamentos tais como retroescavadeiras, tratores de esteiras, caminhdes e¢ demais
equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados de aviso sonoro quando da
operagdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas elevatorias.

20.3. Cuidados especiais com plataformas elevatorias e guindastes devem ser tomadas a fim de evitar
o contato com redes energizadas.

20.4. Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado por
profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO
podera solicitar da CONTRATADA, a qualquer tempo, certificados que atestem a capacidade
do operador para o equipamento em questao.

20.5. Em caso da nao observancia pela revisdo e manuten¢do dos equipamentos € maquinarios,
inclusive em caso de operagao destes por funcionario nao habilitado e capacitado, a

FISCALIZACAO podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as
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sangoes previstas no edital e contrato.

21. INSUMOS MINIMOS NECESSARIOS

21.1. O quadro pessoal da CONTRATADA devera ser constituido de profissionais habilitados e
experientes nas atividades objeto deste Termo de Referéncia, qualquer que seja a sua fungao,
cargo ou atividade.

21.2. Nao se podera alegar em hipdtese alguma, como defesa ou justificativa, por qualquer
profissional da CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, davidas ou
esquecimentos das clausulas e condigoes destas especificagoes e do contrato, bem como de
tudo que estiver contido no projeto, nas normas, especificagdes e métodos citados.

21.3. Para todos os produtos a serem elaborados pela CONTRATADA deverdo ser previstas a
Anotagdo de Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica junto ao

orgdo de classe competente.

22. DO RECEBIMENTO DA OBRA
22.1. Ao final da obra todas as placas tachoes e pinturas deverdo estar em perfeito estado de funcionamento,
livre ¢ desimpedidas de entulhos, sujeiras, respingos de tintas e argamassas ¢/ou qualquer outra
substincia que afete a estética e/ou o funcionamento.
22.2. Todo o empreendimento devera estar livre de qualquer pendéncia de licengas, alvaras ¢ aprovagdes nos
seus respectivos orgdos, que estiverem relacionados a edificagdo propriamente dita. O Recebimento

dos servigos e obras executados pela CONTRATADA sera efetivado em duas etapas sucessivas:

23.D0 RECEBIMENTO PROVISORIO

23.1. Apos a conclusio dos servigos a contratada devera solicitar oficialmente o recebimento provisorio da
obra.

23.2.0 CONTRATANTE mediante vistoria realizada pela Fiscalizagdo e/ou Comissdo de Recebimento de
Obras e Servigos, procedera o Recebimento Provisério;

23.3. Nesta ctapa, a CONTRATADA devera efetuar a entrega dos catdlogos, folhetos e manuais de
montagem, operacao e manuten¢ao de todas as instalagdes, equipamentos e componentes pertinentes
ao objeto dos servigos ¢ obras, inclusive certificados de garantia;

23.4. A CONTRATADA também devera entregar nesta etapa, todos os projetos devidamente corrigidos de
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acordo com o que foi efetivamente executado (Projeto As Built).

23.5. Apos a vistoria, através de comunicagdo oficial da Fiscalizagdo, serdo indicadas as corre¢oes ¢
complementagoes consideradas necessarias ao Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo
para a execugdo dos ajustes.

24.DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA

24.1.Na scgunda ctapa, apos a conclusdo das corregdes ¢ complementagdes e solicitagdo oficial da
CONTRATADA, mediante nova vistoria realizada pela Fiscalizagio ¢/ou Comissdo de Recebimento
de Obras ¢ Servigos ¢, ndo persistindo mais nenhuma inconformidade na obra, serd realizado o
Recebimento Definitivo;

- 24.2. O Recebimento Definitivo somente sera efetivado pela Contratante apos a apresentagao pela Contratada
da Certidao Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e
comprovagio de pagamento das demais taxas, impostos ¢ encargos incidentes sobre o objeto do
contrato.

24.3. A CONTRATADA devera retirar em até¢ 15 (quinze) dias apos o recebimento definitivo dos servigos ¢
obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalagdes provisorias do local dos
trabalhos, deixando todas as areas do canteiro de servigo limpas e livres de entulhos e detritos de
qualquer natureza.

24.4. A presenga da Fiscalizagdo durante a execucgdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribui¢des, ndao implicara solidariedade ou corresponsabilidade com
a Contratada, que respondera unica e integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive pelos servigos

executados por suas subcontratadas, na forma da legislagao em vigor.
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24.5. Durante 5 (cinco) anos apés o Recebimento Definitivo dos servigos ¢ obras, a Contratada respondera
por sua qualidade ¢ seguranga nos termos do Artigo 1245 do Codigo Civil Brasileiro, devendo efetuar
a reparagdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeigdes que se apresentem nesse periodo,
independentemente de qualquer pagamento do Contratante.

24.6. Para a entrega das obras, a empresa CONTRATADA devera apresentar projetos as-built de todas as
obras executadas em formato DXF ou DWG ¢ IFC. Extensdo padrdo que permite a interoperabilidade

entre os softwares que trabalham na plataforma BIM.

Nobres/MT, 23 de fevereiro de 2026.

GABRIEL Assinado de forma digital

RODRIGUES DE  Por GABRIEL RODRIGUES
DE OLIVEIRA:04458275135

OLIVEIRA:044582 pados: 202602.23
75135 10:38:59 -04'00'

Gabriel Rodrigues de Olivera
Engenheiro Civil
CREA/MT 49916

Francisco Libério de Azevedo
Secretario Municipal de Obras
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