Prefeitura Municipal de

NOBRES

MATO GROSSO - BRASIL

Obra Bancos
SERVICOS COMPLEMENTARES A PAVIMENTAGCAO ASFALTICA DA SINAPI - 08/2019 - Mato Grosso
AVENIDA MARIO ABRAAO NASSARDEN SICROS3 - 01/2019 - Mato Grosso

Planilha Orgcamentéaria Resumida
Descrigao

OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAGAO
OBRAS COMPLEMENTARES DE ACESSIBILIDADE

SINALIZAGAO VIARIA

GEFERSON TYAGO RODRIGUES DE ALMEIDA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU 191583-5

B.D.I.
20,7%

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Encargos Sociais

N&o Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de méao de obra, de

acordo com as bases.

Total

69.847,48
92.873,28

8.398,89

Peso (%)

40,82 %
54,27 %
4,91 %
141.779,14

29.340,51
171.119,65
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Obra Bancos
SERVICOS COMPLEMENTARES A PAVIMENTAGCAO ASFALTICA DA AVENIDA SINAPI - 08/2019 - Mato
MARIO ABRAAO NASSARDEN Grosso
SICRO3 - 01/2019 - Mato
Grosso
Cronograma Fisico e Financeiro
Descricéo Total Por Etapa
OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTACAO 100,00%
B 69.847.48
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 100,00%
1.30 M. AF 03/2016 6.243.78
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 100,00%
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 61.699,79
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 100,00%
LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 1.903,91
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
OBRAS COMPLEMENTARES DE ACESSIBILIDADE 100,00%
92.873.28
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 100,00%
5.114.15
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM 100,00%
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 84.650,53
CONVENCIONAI NAN ARMADO AE N7/201A
PAVIMENTACAO COM PISO TATIL ALERTA, P/DEFICIENTES VISUAIS, 100,00%
DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- 3.108,60
I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGCAO DE BASE
SINALIZAGAO VIARIA 100,00%
8.398.89
Confecgédo de placa em ago n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | + 100,00%
i 697.90
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 100,00%
45X25CM 727.44
Fornecimento e implantacdo de suporte e travessa para placa de sinalizagdo em 100,00%
madeira de lei tratada 8 x 8 cm 1.933,05
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 100,00%
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO 5.040,50

GEFERSON TYAGO RODRIGUES DE ALMEIDA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU 191583-5

B.D.I. Encargos Sociais
20,7% Nao Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de méo de obra, de
acordo com as bases.
10 DIAS 20 DIAS 30 DIAS 40 DIAS
26,55% 50,00% 23,45%
18 B4R 84 34 023 74 16 37690
50,00% 50,00%
2121 80 2121 80
25,00% 50,00% 25,00%
15.424,95 30.849,90 15.424,95
50,00% 50,00%
951,96 951,96
19,61% 39,17% 41,22%
25,00% 25,00% 50,00%
127854 127854 2 557 08
20,00% 40,00% 40,00%
16.930,11 33.860,21 33.860,21
40,00% 60,00%
1.243,44 1.865,16
18,00% 82,00%
151215 R R8A 74
100,00%
100,00%
100,00%
1.933,05
30,00% 70,00%
1.512,15 3.528,35
10,84% 31,05% 31,72% 26,4%
18.546,84 53.132,38 54.271,24 45.169,19
10,84% 41,89% 73,6% 100,0%
18.546,83 71.679,22 125.950,46 171.119,65



Descricao do Orcamento Bancos Utilizados |B.D.I. Encargos Sociais
SERVICOS COMPLEMENTARES A PAVIMENTACAO ASFALTICA DA AVENIDA MARIO ABRAAO SINAPI - 08/2019 - |20,70% N3do Desonerada
NASSARDEN Mato Grosso
SICRO3 - 01/2019 -
LOCAL: AVENIDA MARIO ABRAAO NASSARDEN, BAIRRO SAO JOSE, NOBRES/MT Mato Grosso
COMPOSICAO DE BDI
|
TIPO DE OBRA ac | s+ | ofF | L | 17 | (nacsses |@eon| gen | (o [EDYMEDIO
SEM CPRE
Construcio de rodovas e
farrovias 401% | 040 J056% ] 1.00% §7.300:) 5.65% 1,04970 1,001 71104 1,0730040,94350) 20, 70%

GEFERSON TYAGO RODRIGUES DE ALMEIDA

ARQUITETO E URBANISTA
CAU 191583-5
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Obra
SERVICOS COMPLEMENTARES A PAVIMENTACAO ASFALTICA DA
AVENIDA MARIO ABRAAO NASSARDEN

Memoria de Célculo
Descrigdo Und Quant. Meméria de Célculo

OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAGCAO

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA  m? 80,43 = VER PROJETO
1.30 M. AF 03/2016
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN M 1.337,23 = VER PROJETO

LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN M 37,56 =VER PROJETO
LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

OBRAS COMPLEMENTARES DE ACESSIBILIDADE
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m?3 108,65 =2172,9*0,05

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m?3 130,374 =2172,9*0,06
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAI NAO ARMADO. AF 07/2016

PAVIMENTACAO COM PISO TATIL ALERTA, P/DEFICIENTES VISUAIS, m2 22,5 =VER PROJETO
DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-

I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE

SINALIZACAO VIARIA

Confeccéo de placa em aco n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | +  m?2 2,0 =VER PROJETO
n

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE RUA, DIMENSOES UN 7,0 = VER PROJETO
45X25CM

Fornecimento e implantacéo de suporte e travessa para placa de sinalizacdo em un 15,0 = VER PROJETO

madeira de lei tratada 8 x 8 cm

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE m? 385,36 = VER PROJETO
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

GEFERSON TYAGO RODRIGUES DE ALMEIDA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU 191583-5

141.779,14
29.340,51
171.119,65



Prefeitura Municipal de
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93358 SINAPI

94267 SINAPI

94268 SINAPI

96995 SINAPI

94990 SINAPI

00000029 Préprio

5213417 SICRO3
73916/002 SINAPI

5216111 SICRO3

72947 SINAPI

Obra Bancos
SERVIGOS COMPLEMENTARES A PAVIMENTAGAO ASFALTICA DA SINAPI - 08/2019 - Mato
AVENIDA MARIO ABRAAO NASSARDEN Grosso

SICRO3 - 01/2019 - Mato

Grosso

Planilha Or¢gamentaria Sintética

Descricdo Und Quant.
OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAGAO
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A m3 80,43
1.30 M. AF 03/2016
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN M 1337,23
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN M 37,56
LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
OBRAS COMPLEMENTARES DE ACESSIBILIDADE
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m3 108,65
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m?3 130,374

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAI NAO ARMADO AF 07/2016

PAVIMENTACAO COM PISO TATIL ALERTA, P/DEFICIENTES VISUAIS, m2 22,5
DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-

I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE

SINALIZAGAO VIARIA

Confecgéo de placa em aco n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | + m? 2
11

PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE RUA, DIMENSOES UN 7
45X25CM

Fornecimento e implantagéo de suporte e travessa para placa de sinalizagdo em un 15

madeira de lei tratada 8 x 8 cm

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE m2 385,36
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

GEFERSON TYAGO RODRIGUES DE ALMEIDA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU 191583-5

B.D.I.
20,7%

Valor Unit

64,32

38,23

42,00

39,00

537,94

114,47

289,11
86,10

106,77

10,84

Valor Unit
com BDI

77,63

46,14

50,69

47,07

649,29

138,16

348,95
103,92

128,87

13,08

Encargos Sociais

N&o Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Total Peso (%)
69.847,48 40,82 %
6.243,78 3,65 %
61.699,79 36,06 %
1.903,91 1,11 %
92.873,28 54,27 %
5.114,15 2,99 %
84.650,53 49,47 %
3.108,60 1,82 %
8.398,89 4,91 %
697,90 0,41 %
727,44 0,43 %
1.933,05 1,13 %
5.040,50 2,95 %
141.779,14

29.340,51

171.119,65



Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SERVICOS COMPLEMENTARES A PAVIMENTAGAO ASFALTICA DA AVENIDA MARIO SINAPI - 08/2019 - Mato Grosso 20,7% N&o Desonerado: embutido nos
ABRAAO NASSARDEN SICRO3 - 01/2019 - Mato Grosso precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
. bases.
Prefeitura Municipal de
MATO GROSSO - BRASIL Planilha Orcamentéaria Analitica
1 OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAGAO 69.847,48
11 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 1,0000000 64,32 64,32
1.30 M. AF 03/2016
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,9560000 16,26 64,32
Auxiliar
MO sem LS => 44,86 LS => 0,00 MO comLS=> 44,86
Valor do BDI => 13,31 Valor com BDI => 77,63
Quant. => 80,4300000 Preco Total => 6.243,78
1.2 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94267 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN DROP - DRENAGEM/OBRAS DE M 1,0000000 38,23 38,23
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA CONTENGAO / POCOS DE VISITA
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 E CAIXAS
Composicao 92960 SINAPI MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0180000 18,73 0,33
Auxiliar A DIESEL, POTENCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicéo 92961 SINAPI MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,0910000 6,13 0,55
Auxiliar A DIESEL, POTENCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicéo 88631 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0030000 388,30 1,16
Auxiliar UMIDA). PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composicéo 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1090000 19,50 2,12
Auxiliar
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2440000 20,25 4,94
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4870000 16,26 7,91
Auxiliar
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m? 0,0150000 61,25 0,91
TRANSPORTE)
Insumo 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM  Material m? 0,0630000 322,49 20,31
BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
MO sem LS => 11,09 LS => 0,00 MO comLS => 11,09
Valor do BDI => 7,91 Valor com BDI => 46,14
Quant. => 1.337,2300000 Prego Total => 61.699,79

1.3 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total



Composicéo 94268 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN DROP - DRENAGEM/OBRAS DE M 1,0000000 42,00 42,00
LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE CONTENGAO / POGOS DE VISITA
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 E CAIXAS
Composicéo 92960 SINAPI MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0260000 18,73 0,48
Auxiliar A DIESEL, POTENCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicéo 92961 SINAPI MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHI 0,1300000 6,13 0,79
Auxiliar A DIESEL, POTENCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicéo 88631 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m3 0,0030000 388,30 1,16
Auxiliar UMIDA). PREPARO MANUAL. AF 08/2019
Composicéo 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1560000 19,50 3,04
Auxiliar
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2900000 20,25 5,87
Auxiliar
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5810000 16,26 9,44
Auxiliar
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM Material m3 0,0150000 61,25 0,91
TRANSPORTE)
Insumo 00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM  Material m3 0,0630000 322,49 20,31
BRITAO E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
MO sem LS => 13,54 LS => 0,00 MO com LS => 13,54
Valor do BDI => 8,69 Valor com BDI => 50,69
Quant. => 37,5600000 Preco Total => 1.903,91
2 OBRAS COMPLEMENTARES DE ACESSIBILIDADE 92.873,28
2.1 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m?3 1,0000000 39,00 39,00
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,3986000 16,26 39,00
Auxiliar
MO sem LS => 27,20 LS => 0,00 MO comLS => 27,20
Valor do BDI => 8,07 Valor com BDI => 47,07
Quant. => 108,6500000 Preco Total => 5.114,15
2.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 94990 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM PISO - PISOS m3 1,0000000 537,94 537,94
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVFNCIONAI NAO ARMADO. AF 07/2016 i .
Composicédo 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA FUES - FUNDACOES E m3 1,2130000 303,35 367,96
Auxiliar 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 ESTRUTURAS
Composicédo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 2,2560000 20,09 45,32
Auxiliar
Composicédo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,9830000 20,25 40,15

Auxiliar



Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 4,2390000 16,26 68,92
Auxiliar
Insumo 00004460 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, Material M 2,5000000 4,67 11,67
ANGELIM OU EOUIVALENTE DA REGIAO
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X3 ") PINUS,  Material M 2,0000000 1,96 3,92
MISTA OU EOQUIVALENTE DA REGIAO
MO sem LS => 167,39 LS => 0,00 MO comLS => 167,39
Valor do BDI => 111,35 Valor com BDI => 649,29
Quant. =>  130,3740000 Prego Total => 84.650,53
2.3 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 00000029 Proprio PAVIMENTACAO COM PISO TATIL ALERTA, P/DEFICIENTES VISUAIS, URBA - URBANIZACAO m? 1,0000000 114,47 114,47
DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
AC-ll, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,2000000 16,26 19,51
Auxiliar
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5000000 20,25 10,12
Auxiliar
Insumo 00034357 SINAPI REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO Material KG 0,5200000 3,62 1,88
Insumo 00034353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC-II Material KG 4,0000000 1,14 4,56
Insumo 00000004 Proprio PISO TATIL ALERTA 25X25X02CM Material UN 16,0000000 4,90 78,40
MO sem LS => 21,22 LS => 0,00 MO comLS => 21,22
Valor do BDI => 23,69 Valor com BDI => 138,16
Quant. => 22,5000000 Prego Total => 3.108,60
3 SINALIZACAO VIARIA 8.398,89
3.1 Cddigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 5213417 SICRO3 Confecgéo de placa em aco n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | m2 1,0000000 289,11 289,11
+ 1l
A Cdédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horério
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9507 SICRO3 Computador, plotter de recorte e software 0,4819300 1,00 0,00 8,8785 5,5902 4,2788
Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,1349 0,0893 0,0203
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13 / 14 kVA 0,4819300 1,00 0,00 9,3745 1,9227 4,5179
Insumo E9623 SICRO3 Maquina de bancada guilhotina - 4 kW 0,2008000 1,00 0,00 6,1656 3,9099 1,2381
Insumo E9622 SICRO3 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW 0,4819300 1,00 0,00 4,5324 2,8742 2,1843
Custo Horario de Equipamentos => 12,2393
B Cddigo Banco Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério



Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 18,3433 36,6866
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 24,9181 24,9181
Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 21,7015 21,7015
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 16,3017 32,6034
Custo Horario da Mao de Obra => 115,9096
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horério de Execugédo => 128,1489
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producao de Equipe => 4,0000
Custo Unitario de Execugao => 32,0372
C Cédigo Banco Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
Insumo M1367 SICRO3 Chapa de aco galvanizado 11,7750000 kg 9,5400 112,3335
Insumo M3235 SICRO3 Pelicula retrorrefletiva tipo | 1,0000000 m? 80,2750 80,2750
Insumo M3237 SICRO3 Pelicula retrorrefletiva Tipo IlI 0,4000000 m? 127,7216 51,0886
Custo Total do Material => 243,6971
D Cédigo Banco Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario. Custo Horério
Composigéo 5212552 SICRO3 Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliester em chapa de aco 1,0000000 m? 13,1400 13,1400
Auxiliar
Custo Total das Atividades => 13,1400
E Cddigo Banco Tempos Fixos Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Insumo 5914333 SICRO3 Chapa de aco galvanizado-Carga, manobra e descarga de materiais diversos em 0,0117800 t 18,7300 0,2206
caminh&o carroceria de 15t - carga e descarga com caminh&o guindauto
Insumo 5915474 SICRO3 Pelicula retrorrefletiva tipo I-Carga, manobra e descarga de materiais diversos 0,0005400 t 19,4600 0,0105
em caminh&o carroceria 5 t - carga e descarga manuais
Insumo 5915474 SICRO3 Pelicula retrorrefletiva Tipo lll-Carga, manobra e descarga de materiais diversos 0,0001600 t 19,4600 0,0031
em caminh&o carroceria 5 t - carga e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos => 0,2342
MO sem LS => 34,65 0,00 MO comlLS=> 34,65
Valor do BDI => 59,84 Valor com BDI => 348,95
2,0000000 Preco Total => 697,90
3.2 Codigo Banco Descricédo Valor Unit Total



Composicéo 73916/002 SINAPI PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAQAO NR DE RUA, DIMENSOES SEDI - SERVICOS DIVERSOS UN 1,0000000 86,10 86,10
45X25CM
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4000000 16,26 6,50
Auxiliar
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO Material UN 4,0000000 0,10 0,40
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
Insumo 00013521 SINAPI PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* Material UN 1,0000000 79,20 79,20
CM
MO sem LS => 4,53 LS => 0,00 MO comLS => 4,53
Valor do BDI => 17,82 Valor com BDI => 103,92
Quant. => 7,0000000 Prego Total => 727,44
3.3 Cdédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5216111 SICRO3 Fornecimento e implantagdo de suporte e travessa para placa de sinalizagdo em un 1,0000000 106,77 106,77
madeira de lei tratada 8 x 8 cm
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa  Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 116,3428 36,3379 60,3394
Custo Horéario de Equipamentos => 60,3394
B Cdédigo Banco Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 1,0000000 22,8578 22,8578
Insumo P9822 SICRO3 Pintor 0,5000000 21,5856 10,7928
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 16,3017 16,3017
Custo Horério da M&o de Obra => 49,9523
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horério de Execugédo => 110,2917
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producao de Equipe => 4,0000
Custo Unitéario de Execucgéo => 27,5729
C Cdédigo Banco Material Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horéario
Insumo M0789 SICRO3 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixagao de placas 1,0581200 kg 6,1215 6,4773
Insumo M2018 SICRO3 Gastalho de 10 x 2 cm 1,4000000 m 2,0629 2,8881
Insumo M1662 SICRO3 Suporte em madeira de eucalipto tratado de 8 x 8 cm 3,0000000 m 12,7818 38,3454



Insumo M2128 SICRO3 Tinta esmalte sintético 0,3299800 | 25,1204 8,2892
Custo Total do Material => 56,0000
D Cédigo Banco Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horério
Composicéo 1106165 SICRO3 Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confeccéo em betoneira e lancamento manual - 0,0720000 m3 322,1200 23,1926
Auxiliar areia, brita e pedra de méo comerciais
Custo Total das Atividades => 23,1926
MO sem LS => 18,49 LS => 0,00 MO comLS => 18,49
Valor do BDI => 22,10 Valor com BDI => 128,87
Quant. => 15,0000000 Prego Total => 1.933,05
34 Codigo Banco Descricéo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 72947 SINAPI SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE PAVI - PAVIMENTA(;AO mz2 1,0000000 10,84 10,84
RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
Composicéo 5824 SINAPI CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0033330 137,16 0,45
Auxiliar ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.
APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 95133 SINAPI MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 0,0033330 102,40 0,34
Auxiliar AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0333300 16,26 0,54
Auxiliar
Insumo 00025972 SINAPI MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO Material KG 0,4000000 8,66 3,46
I-B (PREMIX) - NBR 16184
Insumo 00005318 SINAPI SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS Material L 0,1300000 11,03 1,43
Insumo 00007343 SINAPI TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL Material L 0,6000000 7,11 4,26
VIARIA (NBR 11862)
Insumo 00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 0,0300000 12,00 0,36
MO sem LS => 0,44 LS => 0,00 MO com LS => 0,44
Valor do BDI => 2,24 Valor com BDI => 13,08
Quant. =>  385,3600000 Prego Total => 5.040,50
Total sem BDI 141.779,14
Total do BDI 29.340,51
Total Geral 171.119,65

GEFERSON TYAGO RODRIGUES DE ALMEIDA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU 191583-5



Prefeitura Municipal de

ESTADO DO MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES - MT

ookt v
Objeto: SERVICOS COMPLEMENTARES A PAVIMENTACAO ASFALTICA DA AVENIDA MARIO ABRAAO NASSARDEN
Local: AV. MARIO ABRAAO NASSARDEN, BAIRRO SAO JOSE, NOBRES/MT
Proponente: |PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Concedente: [MINISTERIO DO TURISMO - MTUR
TABELA COMPARATIVA DE ORCAMENTOS DE MERCADO
PISO TATIL DE ALERTA - 25X25X02 CM

DATA FORNECEDOR QUANT |VALOR [CNPJ CONTATO

18/03/2019 |ATACADAO DO PISO 1 UN. 7,00 |13.374.280/0001-06 [ANDRE (65) 3028-6177

18/03/2019 |BLOCO BRASIL 1 UN. 3,20 |05.221.826/0001-02 [MONICA (65) 3663-3778

18/03/2019 |LADRIARTS IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 1 UN. 4,90 |08.810.477/0001-44 |[MARCOS (65) 3628-3496

VALOR ACATADO - MEDIANA 4,90

GEFERSON TYAGO RODRIGUES DE ALMEIDA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU 191583-5
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