
  

Obra Bancos
PRAÇA DA VILA BOM JARDIM SINAPI - 03/2020 - Mato Grosso

Peso (%)

4,01%

0,00%

0,56%

0,56%

1,00%

6,00%

10,15%

BDI 25,27%

_______________________________________________________________
MAGNO SILVA BAHIA
ENGENHEIRO CIVIL

I TRIBUTOS (ISS 2%*; PIS 0,65; COFINS 3%,CPRB 4,50%)

R RISCO

DF DESPESAS FINANCEIRAS

L LUCRO

Ac ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

S SEGURO

G GARANTIA

Item Descrição

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Cálculo do BDI
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Obra Bancos
PRAÇA DA VILA BOM JARDIM SINAPI - 03/2020 - Mato Grosso

Total Peso (%)

1.490,18 1,88 %

3.175,43 4,00 %

50.677,91 63,79 %

24.098,51 30,33 %

B.D.I. Encargos Sociais
25,27% Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida
Item Descrição

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 3 CALÇADA  E QUADRA DE AREIA

 4 ILUMINAÇÃO

Total sem BDI 63.416,64

_______________________________________________________________
MAGNO SILVA BAHIA
ENGENHEIRO CIVIL

Total do BDI 16.025,39
Total Geral 79.442,03

  2/7



  

Obra
PRAÇA DA VILA BOM JARDIM

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.490,18 1,88 %

 1.1 001 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 3,125 380,67 476,86 1.490,18 1,88 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3.175,43 4,00 %

 2.1 002 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UN 1 2.534,87 3.175,43 3.175,43 4,00 %

 3 CALÇADA E QUADRA DE AREIA 50.677,91 63,79 %

 3.1  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016

m³ 37,28 552,70 692,36 25.811,18 32,49 %

 3.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 31,06 38,16 47,80 1.484,66 1,87 %

 3.3 003 Próprio BANCO DE CONCRETO, COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA DE 1ª 
CATEGORIA

UN 16 311,07 389,67 6.234,72 7,85 %

 3.4  89168 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 28,87 66,99 83,91 2.422,48 3,05 %

 3.5  87811 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA 
SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE 
REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014

m² 57,74 68,39 85,67 4.946,58 6,23 %

 3.6 004 Próprio AREIA FINA PARA QUADRA ESPORTIVA - INCLUSO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, EXCLUSO TRANSPORTE

M³ 77,1 68,43 85,72 6.609,01 8,32 %

 3.7  95427 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016

M3XKM 5030,61 0,51 0,63 3.169,28 3,99 %

 4 ILUMINAÇÃO 24.098,51 30,33 %

 4.1 POSTES 13.105,62 16,50 %

 4.1.1 005 Próprio POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, COM JANELA DE 
INSPECAO H=3M - FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF.: SINAPI 
73769/003

UN 9 406,93 509,76 4.587,84 5,78 %

 4.1.2 006 Próprio CHUMBADOR DE AÇO PARA POSTE RETO, DE 3 METROS DE ALTURA, 
DIAMETRO 5/8”, COMPRIMENTO 6”, COM PORCA

UN 9 229,32 287,26 2.585,34 3,25 %

 4.1.3  83478 SINAPI LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 
250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)

UN 9 258,91 324,33 2.918,97 3,67 %

 4.1.4  73831/003 SINAPI LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 9 36,62 45,87 412,83 0,52 %

 4.1.5  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2017

UN 9 44,07 55,20 496,80 0,63 %

 4.1.6  83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 9 157,20 196,92 1.772,28 2,23 %

 4.1.7  83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000W - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 9 29,41 36,84 331,56 0,42 %

 4.2 ELETRODUTO, CABEAMENTO E DEMAIS ITENS ELÉTRICOS 10.992,89 13,84 %

 4.2.1 007 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 50 MM (1 
1/2"), INSTALADO EM VALA ESCAVADA MANUALMENTE, INCLUSO 
ESCAVAÇÃO E REATERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 
SINAPI 91837

M 278,62 10,85 13,59 3.786,44 4,77 %

 4.2.2  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015

M 779,25 4,87 6,10 4.753,42 5,98 %

 4.2.3  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015

M 1,5 15,58 19,51 29,26 0,04 %

 4.2.4  84402 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, 
EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 80,89 101,33 101,33 0,13 %

 4.2.5 008 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA 
CATEGORIA "T3" (ENERGISA)

UN 1 1.637,96 2.051,87 2.051,87 2,58 %

 4.2.6  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016

UN 3 53,55 67,08 201,24 0,25 %

 4.2.7  93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016

UN 1 55,35 69,33 69,33 0,09 %

63.416,64
16.025,39
79.442,03

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 03/2020 - Mato 
Grosso

25,27% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Total Geral

_______________________________________________________________
MAGNO SILVA BAHIA
ENGENHEIRO CIVIL

Planilha Orçamentária Sintética

Total sem BDI
Total do BDI
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1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 001 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1,0000000 379,05 380,67

Composição 
Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF 07/2016

m³ 0,0100000 261,47 2,61

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,67 19,67

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 15,91 31,82

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

m² 1,0000000 300,00 300,00

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 4,0000000 5,58 22,32

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 11,18 1,23

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,0000000 3,02 3,02

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 002 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UN 1,0000000 3.594,00 2.534,87

Composição 
Auxiliar

 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 17,0000000 104,07 1.769,19

Composição 
Auxiliar

 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,0000000 32,00 544,00

Composição 
Auxiliar

 90772 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,0000000 13,04 221,68

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 003 Próprio BANCO DE CONCRETO, COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA DE 1ª 

CATEGORIA
UN 1,0000000 295,78 311,07

Composição 
Auxiliar

 40905 SINAPI VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS m² 2,7600000 20,15 55,61

Composição 
Auxiliar

 79466 SINAPI PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS m² 1,4420000 17,34 25,00

Composição 
Auxiliar

94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016

m³ 0,0400000 289,80 11,59

Composição 
Auxiliar

 92915 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM AF 12/2015

KG 2,1000000 11,21 23,54

Composição 
Auxiliar

 88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 15,90 15,90

Composição 
Auxiliar

 96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 0,7800000 44,94 35,05

Insumo  00004006 SINAPI MADEIRA SERRADA NAO APARELHADA DE PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

m³ 0,0540000 1.682,44 90,85

Insumo  00000436 SINAPI PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 
MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UN 12,0000000 4,46 53,52

 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 004 Próprio AREIA FINA PARA QUADRA ESPORTIVA - INCLUSO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, EXCLUSO TRANSPORTE

M³ 1,0000000 66,92 68,43

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 15,91 1,27

Insumo  00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 1,0100000 66,50 67,17

 4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição 005 Próprio POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, COM JANELA DE 

INSPECAO H=3M - FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF.: SINAPI 
73769/003

UN 1,0000000 403,10 406,93

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0000000 20,52 143,64

Insumo  00005050 SINAPI POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO,  
H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM

UN 1,0000000 263,29 263,29

 4.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 006 Próprio CHUMBADOR DE AÇO PARA POSTE RETO, DE 3 METROS DE ALTURA, 
DIAMETRO 5/8”, COMPRIMENTO 6”, COM PORCA

UN 1,0000000 229,88 229,32

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 20,52 164,16

Insumo  00011975 SINAPI CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN 4,0000000 16,29 65,16

 4.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 007 Próprio ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 50 MM (1 
1/2"), INSTALADO EM VALA ESCAVADA MANUALMENTE, INCLUSO 
ESCAVAÇÃO E REATERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: SINAPI 
91837

M 1,0000000 10,85 10,85

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 15,84 1,43

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 20,52 1,85

Composição 
Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF 03/2016

m³ 0,0600000 62,93 3,78

Insumo  00039246 SINAPI ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 
HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2",  PARA CABEAMENTO 
SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,0500000 3,63 3,81

 4.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 008 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA 
CATEGORIA "T3" (ENERGISA)

UN 1,0000000 1.638,80 1.637,96

Composição 
Auxiliar

 88266 SINAPI ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 20,60 41,20

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 20,52 82,08

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 15,84 126,72

Insumo COTAÇÃO 01 Próprio PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA (T3) ENERGISA UN 1,0000000 1.387,96 1.387,96

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Material

Tipo
CANT - CANTEIRO DE OBRAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Material

Material

Material

Obra Bancos B.D.I.

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Encargos Sociais
PRAÇA DA VILA BOM JARDIM SINAPI - 03/2020 - Mato Grosso 25,27% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

Material

Material

PINT - PINTURAS

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 
ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEF
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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EMPRESA UNIDADE PREÇO TELEFONE
PIZZATO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA UN  R$    1.962,00 65 3052-4200
MULTI PADRÃO ELÉTRICA E ILUMIINAÇÃO LTDA UN  R$    1.804,89 65 2123-2600
COTELÉTRICA MATERIAIS ELÉTRICOS UN  R$    2.097,00 65 3025-4300

UN  R$    1.962,00 

_______________________________________________________________
MAGNO SILVA BAHIA
ENGENHEIRO CIVIL

04.181.115/0001-80
04.220.944/0001-25
07.237.858/0001-13

CNPJ
COTAÇÃO 01 - PADRÃO DE ENTRADA DE ENRGIA CATEGORIA "T3" (ENERGISA) - TRIFÁSICO - 7 METROS DE ALTURA, INCLUSO ATERRAMENTO

TOTAL
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Obra Bancos B.D.I.
PRAÇA DA VILA BOM JARDIM SINAPI - 03/2020 - Mato 

Grosso
25,27%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100% 100%

1.490,18 1490,18

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100% 30% 40% 30%

3.175,43 952,63 1270,17 952,63

 3 CALÇADA E QUADRA DE AREIA 100% 40% 40% 20%

50.677,91 20271,1640 20271,1640 10135,5820

 4 ILUMINAÇÃO 100% 30% 70%

24.098,51 7229,553 16868,957

28,59% 36,22% 35,19%
22713,9730 28770,889 27957,168

28,59% 64,81% 100,00%
22713,97 51484,86 79442,03

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
MAGNO SILVA BAHIA
ENGENHEIRO CIVIL

Cronograma Físico e Financeiro

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Porcentagem
Custo
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Obra
PRAÇA DA VILA BOM JARDIM

Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 3,125  = 2,5*1,25

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UN 1,0  = 30 DIAS

 3 CALÇADA E QUADRA DE AREIA

 3.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL NÃO ARMADO AF 07/2016

m³ 37,28  = 621,33*0,07

 3.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM 
SOQUETE

m² 621,33  = 621,33*0,05

 3.3 BANCO DE CONCRETO, COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA DE 1ª 
CATEGORIA

UN 16,0  = Projeto

 3.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m² 28,87  = Projeto

 3.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA 
SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE 
REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014

m² 57,74  = 28,87*2

 3.6 AREIA FINA PARA QUADRA ESPORTIVA - INCLUSO FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO, EXCLUSO TRANSPORTE

M³ 77,1  = 514,01*0,15

 3.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016

M3X
KM

5.030,61  = 65,25*7,71

 4 ILUMINAÇÃO

 4.1 POSTES

 4.1.1 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, COM JANELA 
DE INSPECAO H=3M - FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF.: SINAPI 
73769/003

UN 9,0  = VER PROJETO

 4.1.2 CHUMBADOR DE AÇO PARA POSTE RETO, DE 3 METROS DE ALTURA, 
DIAMETRO 5/8”, COMPRIMENTO 6”, COM PORCA

UN 9,0  = VER PROJETO

 4.1.3 LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 
250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)

UN 9,0  = VER PROJETO

 4.1.4 LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 9,0  = VER PROJETO

 4.1.5 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2017

UN 9,0  = VER PROJETO

 4.1.6 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 9,0  = VER PROJETO

 4.1.7 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000W - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 9,0  = VER PROJETO

 4.2 ELETRODUTO, CABEAMENTO E DEMAIS ITENS ELÉTRICOS

 4.2.1 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 50 MM (1 
1/2"), INSTALADO EM VALA ESCAVADA MANUALMENTE, INCLUSO 
ESCAVAÇÃO E REATERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: 
SINAPI 91837

M 278,62  = VER PROJETO

 4.2.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015

M 779,25  = VER PROJETO

 4.2.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 12/2015

M 1,5  = VER PROJETO

 4.2.4 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, 
EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0  = VER PROJETO

 4.2.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA 
CATEGORIA "T3" (ENERGISA)

UN 1,0  = VER PROJETO

 4.2.6 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016

UN 3,0  = VER PROJETO

 4.2.7 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016

UN 1,0  = VER PROJETO

Memória de Cálculo

Total Geral 125.867,96

_______________________________________________________________
MAGNO SILVA BAHIA
ENGENHEIRO CIVIL

Total sem BDI 100.524,95
Total do BDI 25.343,01
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