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SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,35%

OBRA: DATA: 04/02/2022

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 114,45%

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A 3,75% 7.628,94

2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S 11,89% 24.193,13

3.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A 1,47% 2.997,83

4.0 F U N D A Ç Ã O 6,28% 12.770,41

5.0 E S T R U T U R A 27,15% 55.229,53

6.0 I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O 1,72% 3.502,12

7.0 A L V E N A R I A S ,   F E C H A M E N T O S   E   D I V I S Ó R I A S 6,93% 14.085,34

8.0 E S Q U A D R I A S 3,35% 6.815,44

9.0 C O B E R T U R A S 14,31% 29.111,65

10.0 R E V E S T I M E N T O 6,76% 13.757,21

11.0 P I S O S 3,39% 6.900,51

12.0 F O R R O 2,84% 5.770,34

13.0 I N S T A L A Ç Õ E S   H I D R O S S A N I T Á R I A S 2,73% 5.561,97

14.0 I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S 3,97% 8.080,87

15.0 P I N T U R A S 3,35% 6.805,29

16.0 S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S 0,09% 180,21

100,00%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (OUTUBRO/2021)                                                                               

e/ou composições PiniTCPO

NÃO DESONERADO

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

T O T A L   G E R A L 203.390,79R$        

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA

RUA 02, QUADRA 08, LOTE 10 E 1,, JARDIM CAROLINA, NOBRES-MT

CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA
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BDI 20,35%

OBRA: DATA: 04/02/2022

LOCAL: 114,45%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
PREÇO

UNIT. (R$)

PREÇO

BDI. (R$)

PREÇO

FINAL (R$)

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A 7.628,94

1.1 AMM CIV 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 6.338,96 7.628,94 7.628,94

2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S 24.193,13

2.1 AMM CIV 006 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3,12 345,88 416,27 1.298,76

2.2 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO 

DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 M2 74,61 0,31 0,37 27,61

2.3 AMM CIV 002

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, 

PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA UN 1,00 3.016,47 3.630,32 3.630,32

2.4 AMM CIV 007 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UN 1,00 2.290,80 2.756,98 2.756,98

2.5 93584

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 M2 6,00 736,33 886,17 5.317,02

2.6 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 88,00 87,38 105,16 9.254,08

2.7 99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 M 36,00 44,05 53,01 1.908,36

3.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A 2.997,83

SAPATA OU BLOCO

3.1 96522

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 M3 8,80 119,60 143,94 1.266,67

3.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 5,72 40,36 48,57 277,82

3.3 101616

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 

AF_08/2020 M2 3,64 4,86 5,85 21,29

VIGA BALDRAME

3.4 96526

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_06/2017 M3 4,42 241,37 290,49 1.283,97

3.5 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 2,16 40,36 48,57 104,91

3.6 101616

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 

AF_08/2020 M2 7,38 4,86 5,85 43,17

4.0 F U N D A Ç Ã O 12.770,41

SAPATA

4.1 96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 3,64 25,73 30,97 112,73

4.2 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1,81 417,41 502,35 909,25

4.3 92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 1,81 172,29 207,35 375,30

4.4 96535

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 16,26 115,29 138,75 2.256,08

4.5 96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 48,50 19,24 23,16 1.123,26

VIGA BALDRAME 

4.6 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 2,26 417,41 502,35 1.135,31

4.7 92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 2,26 172,29 207,35 468,61

4.8 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 39,90 57,64 69,37 2.767,86

4.9 96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 69,50 19,24 23,16 1.609,62

4.10 96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 46,70 17,38 20,92 976,96

4.11 96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017 KG 41,50 20,73 24,95 1.035,43

CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA

LEIS SOCIAIS:

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

RUA 02, QUADRA 08, LOTE 10 E 1,, JARDIM CAROLINA, NOBRES-MT

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (OUTUBRO/2021)                                                                               

e/ou composições PiniTCPO

NÃO DESONERADO

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS
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BDI 20,35%

OBRA: DATA: 04/02/2022

LOCAL: 114,45%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
PREÇO

UNIT. (R$)

PREÇO

BDI. (R$)

PREÇO

FINAL (R$)

CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

LEIS SOCIAIS:

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

RUA 02, QUADRA 08, LOTE 10 E 1,, JARDIM CAROLINA, NOBRES-MT

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (OUTUBRO/2021)                                                                               

e/ou composições PiniTCPO

NÃO DESONERADO

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

5.0 E S T R U T U R A 55.229,53

VIGAS 

5.1 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 3,97 417,41 502,35 1.994,33

5.2 92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 3,97 172,29 207,35 823,18

5.3 92446

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 M2 67,19 211,89 255,01 17.134,12

5.4 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 148,77 19,22 23,13 3.441,05

5.5 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 14,40 17,33 20,86 300,38

5.6 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 71,20 20,76 24,98 1.778,58

PILAR

5.7 92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM 

SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 3,32 736,49 886,37 2.942,75

5.8 92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 47,10 89,36 107,54 5.065,13

5.9 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 203,41 17,33 20,86 4.243,13

5.10 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 62,90 20,76 24,98 1.571,24
LAJE MACIÇA

5.11 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 

1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 15,06 417,41 502,35 7.565,39

5.12 92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 15,06 172,29 207,35 3.122,69

5.13 92494

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020 M2 15,06 42,37 50,99 767,91

5.14 92785

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 15,60 18,67 22,47 350,53

5.15 92788

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 6,00 13,97 16,81 100,86

5.16 92789

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 33,00 13,50 16,25 536,25

5.17 92784

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 KG 56,60 18,87 22,71 1.285,39

LAJE PRE - MOLDADA

5.18 AMM EST 001

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0 M, BIAPOIADA, 

ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE - LT (ENCHIMENTO+CAPA) 

= (8+5) M2 11,59 158,20 190,39 2.206,62

6.0 I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O 3.502,12

6.1 98562

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 M2 36,90 35,29 42,47 1.567,14

LAJE 

6.2 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 M2 26,66 60,31 72,58 1.934,98
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BDI 20,35%

OBRA: DATA: 04/02/2022

LOCAL: 114,45%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
PREÇO

UNIT. (R$)

PREÇO

BDI. (R$)

PREÇO

FINAL (R$)

CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

LEIS SOCIAIS:

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

RUA 02, QUADRA 08, LOTE 10 E 1,, JARDIM CAROLINA, NOBRES-MT

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (OUTUBRO/2021)                                                                               

e/ou composições PiniTCPO

NÃO DESONERADO

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

7.0 A L V E N A R I A S ,   F E C H A M E N T O S   E   D I V I S Ó R I A S 14.085,34

ALVENARIA

7.1 89168

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 M2 138,22 81,77 98,41 13.602,23

VERGAS E CONTRAVERGAS

7.2 93182 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 3,30 39,37 47,38 156,35

7.3 93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 3,30 38,69 46,56 153,65

7.4 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,30 28,87 34,75 45,18

7.5 93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 2,10 50,62 60,92 127,93

8.0 E S Q U A D R I A S 6.815,44

CONTRAMARCO

8.1 94587

CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 M 8,40 69,25 83,34 700,06

JANELAS EM ALUMÍNIO

8.2 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 0,64 897,50 1.080,14 691,29

8.3 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 1,65 473,94 570,39 941,14

PORTAS EM MADEIRA

8.4 91015

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 1,00 693,94 835,16 835,16

8.5 AMM CIV 003

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 160X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO 

ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS UN 1,00 1.141,10 1.373,31 1.373,31

FECHADURAS

8.6 91306

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 3,00 127,95 153,99 461,97

PEITORIL

8.7 101965

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 2,30 116,05 139,67 321,24

BANCADA

8.8 AMM CIV 005 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO POLIDO TIPO ANDORINHA M2 2,10 554,76 667,65 1.402,07

8.9 100861

SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 37,06 44,60 89,20

9.0 C O B E R T U R A S 29.111,65

ESTRUTURA DE MADEIRA

9.1 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 87,74 15,17 18,26 1.602,13

COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA

9.2 94216

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 87,74 224,70 270,43 23.727,53

RUFO E PINGADEIRA

9.3 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 29,60 43,42 52,26 1.546,90

9.4 AMM HID 004

PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 25CM. INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL M 39,00 47,62 57,31 2.235,09

10.0 R E V E S T I M E N T O 13.757,21

PAREDE

10.1 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014 M2 276,44 3,47 4,18 1.155,52

10.2 87531

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 41,94 28,10 33,82 1.418,41

10.3 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 234,50 29,16 35,09 8.228,61

10.4 89170

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA 

EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. 

AF_11/2014 M2 41,94 58,54 70,45 2.954,67

11.0 P I S O S 6.900,51

11.1 AMM CIV 004 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 74,61 5,04 6,07 452,88

11.2 95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 74,61 24,73 29,76 2.220,39

11.3 89171

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 M2 74,61 44,85 53,98 4.027,45

11.4 88648

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE 

DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 M 26,15 6,35 7,64 199,79

12.0 F O R R O 5.770,34

12.1 96116

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M2 74,61 64,26 77,34 5.770,34
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13.0 I N S T A L A Ç Õ E S   H I D R O S S A N I T Á R I A S 5.561,97

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

ALIMENTAÇÃO

13.1 102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 1,00 395,51 476,00 476,00

13.2 94796
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 1,00 47,40 57,05 57,05

TUBULAÇÃO - PVC SOLDÁVEL MARROM

13.3 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 3,50 4,80 5,78 20,23

13.4 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 1,33 18,20 21,90 29,13

13.5 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 4,96 8,49 10,22 50,69

13.6 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 4,51 10,22 12,30 55,47

13.7 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 3,36 16,88 20,32 68,28

CONEXÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM

13.8 89503
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00 23,23 27,96 27,96

13.9 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00 14,54 17,50 17,50

13.10 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 3,00 5,28 6,35 19,05

13.11 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00 4,12 4,96 9,92

13.12 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00 7,55 9,09 18,18

13.13 89492
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 3,00 6,55 7,88 23,64

13.14 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00 13,03 15,68 31,36

13.15 89620
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00 10,41 12,53 12,53

13.16 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00 20,61 24,80 24,80

BUCHAS/LUVAS DE REDUÇÃO - PVC SOLDÁVEL MARROM

13.17 89579
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00 10,89 13,11 13,11

REGISTROS E VÁLVULAS

13.18 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 49,36 59,40 59,40

13.19 94489
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 16,57 19,94 19,94

13.20 94490
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 23,60 28,40 28,40

13.21 94492
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 33,50 40,32 40,32

ADAPTADORES - PVC SOLDÁVEL MARROM

13.22 94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 18,92 22,77 22,77

13.23 94704

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO 

EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 22,48 27,05 27,05

UN 1,00 40,55 48,80 48,80

13.25 89538
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00 3,54 4,26 8,52

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

13.26 86935
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL 

CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 274,96 330,91 330,91

13.27 86885
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 1,00 11,62 13,98 13,98

13.28 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 104,35 125,59 125,59

INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

TUBULAÇÃO - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL

13.29 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 3,70 25,96 31,24 115,59

13.30 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
M 4,47 12,04 14,49 64,77

13.31 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 0,56 50,76 61,09 34,21

13.24 94706

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
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CONEXÕES - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL

13.32 89803
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
UN 2,00 14,92 17,96 35,92

13.33 89801
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00 7,56 9,10 9,10

13.34 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 1,00 11,53 13,88 13,88

13.35 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 2,00 10,91 13,13 26,26

13.36 89753

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

UN 7,00 9,43 11,35 79,45

13.37 AMM HID 001 TERMINAL DE VENTILAÇÃO - DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 10,20 12,28 12,28

13.38 89825
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00 16,47 19,82 19,82

ESTRUTURAS DE INSPEÇÃO

13.39 98110
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 

0,3 M. AF_12/2020
UN 1,00 352,48 424,21 424,21

ACESSÓRIOS

13.40 AMM HID 002
CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA (NBR 5688) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
UN 1,00 67,02 80,66 80,66

INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL

TUBULAÇÃO - PVC BRANCO SÉRIE R - ÁGUA PLUVIAL

13.41 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
M 15,88 24,97 30,05 477,19

CONEXÕES - PVC BRANCO SÉRIE R - ÁGUA PLUVIAL

13.42 95695
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
UN 7,00 68,45 82,38 576,66

13.43 89585
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
UN 1,00 33,65 40,50 40,50

13.44 89669
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
UN 8,00 23,87 28,73 229,84

ACESSÓRIOS

13.45 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 8,05 157,11 189,08 1.522,09

13.46 91187
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM 

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015
M 1,80 5,47 6,58 11,84

13.47 AMM HID 003
RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, DN 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
UN 2,00 44,50 53,56 107,12
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14.0 I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S 8.080,87

14.1
91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 182,00 4,02 4,84 880,88

14.2
91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 54,00 6,65 8,00 432,00

14.3
92980

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 30,00 11,80 14,20 426,00

14.4
91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00 20,88 25,13 50,26

14.5
91959

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,00 33,02 39,74 39,74

14.6
91996

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00 24,89 29,96 59,92

14.7
91997

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 5,00 26,72 32,16 160,80

14.8
92008

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00 35,36 42,56 85,12

14.9
93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00 11,07 13,32 26,64

14.10
93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00 12,01 14,45 14,45

14.11
93666

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 UN 2,00 65,46 78,78 157,56

14.12
91936

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 UN 10,00 10,81 13,01 130,10

14.13
91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 10,00 12,10 14,56 145,60

14.14
91941

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00 8,16 9,82 19,64

14.15
91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 56,00 7,53 9,06 507,36

14.16
91856

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 4,00 9,71 11,69 46,76

14.17

101879

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 UN 1,00 592,59 713,18 713,18

14.18
90443

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM. AF_05/2015 M 60,00 10,57 12,72 763,20

14.19
97667

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½”)  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016 M 10,00 5,83 7,02 70,20

14.20
97886

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 UN 1,00 163,14 196,34 196,34

14.21
93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 1,50 66,57 80,12 120,18

14.22 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 1,50 23,65 28,46 42,69

14.23
96985

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1,00 52,14 62,75 62,75

COMPOSIÇÕES ELÉTRICA

14.24
AMM ELE 001

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 

175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 3,00 102,80 123,72 371,16

14.25 AMM ELE 002 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM) UN 1,00 29,05 34,96 34,96

14.26 AMM ELE 003 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO" UN 30,00 6,77 8,15 244,50

14.27
AMM ELE 004

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE 

ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 10,00 7,03 8,46 84,60

14.28
AMM ELE 005

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE TETO C/ ROTAÇÃO EM SENTIDO DIRETO C/ 

3 PÁS DE METÁLICAS 60Hz 127V UN 3,00 265,06 319,00 957,00

14.29
AMM ELE 006

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM 

TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM UN 1,00 51,16 61,57 61,57

14.30 AMM ELE 007 ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG M 50,00 2,46 2,96 148,00

14.31

AMM ELE 008
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE  LED QUADRADA SOBREPOR , 

BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR 

Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT UN 7,00 88,38 106,37 744,59

14.32 AMM ELE 009 CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 8,00 13,63 16,40 131,20

14.33
AMM ELE 010

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00 15,78 18,99 151,92
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BDI 20,35%

OBRA: DATA: 04/02/2022

LOCAL: 114,45%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT.
PREÇO

UNIT. (R$)

PREÇO

BDI. (R$)

PREÇO

FINAL (R$)

CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA

O  R  Ç  A  M  E  N  T  O

LEIS SOCIAIS:

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

RUA 02, QUADRA 08, LOTE 10 E 1,, JARDIM CAROLINA, NOBRES-MT

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (OUTUBRO/2021)                                                                               

e/ou composições PiniTCPO

NÃO DESONERADO

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

15.0 P I N T U R A S 6.805,29

ESQUADRIAS

15.1 102220

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 10,08 11,80 14,20 143,14

PAREDES 

15.2 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 234,50 1,75 2,11 494,80

15.3 88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 234,50 9,36 11,26 2.640,47

15.4 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 M2 234,50 12,50 15,04 3.526,88

16.0 S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S 180,21

16.1 99803 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M2 74,61 1,63 1,96 146,24

16.2 99806 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 M2 41,94 0,67 0,81 33,97

203.390,79R$                 



Página 9 de 27

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,35%

OBRA: DATA: 04/02/2022

LOCAL: 114,45%

AMM CIV 001 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,00 34,93 5.588,80                 

90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 8,00 93,77 750,16                    

Total 6.338,96R$             

UN

H

H

AMM CIV 002 UN
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

370

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE) M3    0,0189 72,09 1,36                        

7271

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 

FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) UN    30,00 0,92 27,60                      

4433

CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA M     25,00 15,62 390,50                    

6189

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     8,00 16,48 131,84                    

7700

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = 

*2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580) M     30,00 32,51 975,30                    

9836

TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 

5688) M     5,00 14,82 74,10                      

12774

HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA 

DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, 

HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0, UN    1,00 128,38 128,38                    

34636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN    1,00 389,90 389,90                    

20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG    1,00 25,91 25,91                      

10420

BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO 

APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) UN    1,00 166,45 166,45                    

88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 16,16 64,64                      

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 20,85 166,80                    

88267

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES H 8,00 21,03 168,24                    

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 21,10 168,80                    

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,12 16,83 136,65                    

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA COMPOSIÇÃO ANALÍTICA CIDADES - FEVEREIRO/2014 - CÓDIGO CA0007 Total 3.016,47R$             

AMM CIV 003 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

184

BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM 

REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE  GIRO DE *60 CM A 

120* CM  X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) JG    1,00 69,30 69,30                      

2433

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL,  

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS UN    6,00 7,03 42,18                      

39502

PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 

40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, 

ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ UN    2,00 370,05 740,10                    

11058

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA 

SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") UN    6,00 0,44 2,64                        

20017

GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA  , 

E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ M     14,40 4,07 58,60                      

20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG    0,864 25,91 22,38                      

35274

PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,2400 30,41 7,29                        

88627

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019 M3 0,01440 534,11 7,69                        

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,92000 22,37 65,32

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,016 21,10 42,53

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,93600 16,83 83,07

Total 1.141,10R$             

M2 (120*210) 25200 M2 (160*210)
GUARNIÇÃO 10,80 GUARNIÇÃO

PREGO 0,65 PREGO

PILAR DE MADEIRA 0,18 PILAR DE MADEIRA

ARGAMASSA 0,01 ARGAMASSA

CARPINTEIRO 2,19 CARPINTEIRO

PEDREIRO 1,51 PEDREIRO

SERVENTE 3,70 SERVENTE

RUA 02, QUADRA 08, LOTE 10 E 1,, JARDIM CAROLINA, NOBRES-MT LEIS SOCIAIS:

4,936

33600

MATERIAIS E SERVIÇOS  PARA PORTA DE 120 X 210 (73910/8) MATERIAIS E SERVIÇOS  PARA PORTA DE 160 X 210 

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PORTA DE MADEIRA

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 160X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E 

DOBRADICAS

MATERIAIS

M Ã O   D E   O B R A 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO 

COMPONENTES

4HR*5DIAS*4SEMANAS*2MESES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1HR*1DIAS*4SEMANAS*2MESES

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI, JUNHO/2019 - CÓDIGO 73910/8

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

CÁLCULO

M A T E R I A L

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

0,864

MÃO DE OBRA

14,4

0,24

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (OUTUBRO/2021)                                                                               

e/ou composições PiniTCPO

2,92

0,0144

2,016
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,35%

OBRA: DATA: 04/02/2022

LOCAL: 114,45%RUA 02, QUADRA 08, LOTE 10 E 1,, JARDIM CAROLINA, NOBRES-MT LEIS SOCIAIS:

CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  C I V I L

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (OUTUBRO/2021)                                                                               

e/ou composições PiniTCPO

AMM CIV 004 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2
SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 16,83 5,04                        

Total 5,04R$                    

AMM CIV 005 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO POLIDO TIPO ANDORINHA M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

11795

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* 

CM M2    1,05 513,20 538,86                    

88629

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,002 569,09 1,13                        

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7 21,10 14,77                      

Total 554,76R$                

AMM CIV 006 M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

4491

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA M     4,00 8,38 33,52

4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2    1,00 250,00 250,00

4417

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA M     1,00 4,34 4,34

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,15 23,40 3,51

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 20,85 20,85

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 16,83 33,66

TOTAL 345,88R$                

AMM CIV 007 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

406

FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 

30M) UN    0,1333333 86,68 11,55

420

CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO 

PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS UN    2,00 40,33 80,66

857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M     3,00 15,25 45,75

937

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 M     27,00 9,49 256,23

1062

CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, 

COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA 

LOCAL) UN    1,00 286,53 286,53

1096

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES UN    2,00 133,84 267,68

1539

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 

CABOS ATE 16 MM2 UN    8,00 5,86 46,88

1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    4,00 1,43 5,72

2392

DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO MAXIMA DE 

415 V UN    1,00 73,64 73,64

2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M     8,00 5,78 46,24

2731

POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM 

EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M     7,96 99,09 788,75

3379

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO 

COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA 

CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR UN    1,00 42,35 42,35

4346

PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, 

DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE 

PRESSAO MEDIA UN    2,00 7,96 15,92

11267

ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, 

ESPESSURA = *2,5* MM UN    2,00 0,87 1,74

12034

CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA 

ELETRODUTO UN    2,00 4,06 8,12

39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    2,00 0,99 1,98

39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    2,00 0,73 1,46

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 21,87 174,96

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 16,83 134,64

TOTAL 2.290,80R$             

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A 

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE, CÓD. 00051/ORSE (MAIO/2020)

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A 

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 41598 - JANEIRO/2020

MÃO DE OBRA

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE CÓD 05103 - (MAIO/2019)

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA ORSE CÓD 08422 - MAIO/2019 , FOI UTILIZADO COMO REFERÊNCIA PARA A COMPOSIÇÃO O 

SERVIÇO DE PEITORIL, PELO FATO DO PEITORIL E DA BANCADA SER ASSENTADO 

MÃO DE OBRA

MATERIAIS
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,35%

OBRA: DATA: 20/06/2017

LOCAL: 114,45%

AMM EST 001 M2

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade Custos Unit. (R$) Custos Total (R$)

92273
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA 

PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 M 0,970 14,42 13,98                      

6193
TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     1,870 11,29 21,11                      

40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG    0,040 28,88 1,15                        

AMM EST 002

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA 

MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 0,048 640,39 30,73                      

COTAÇÃO
LAJE PRÉ MOLDADA COM VIGOTAS TRELIÇADAS H = 13CM 

(ENCHIMENTO + CAPA) COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0M M2 1,056 70,00 73,92                      

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,529 20,85 11,02                      

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,374 16,83 6,29                        

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - 01.FUES.LAJE.005/01, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA SEM CUSTO NOV/2017 TOTAL 158,20R$                

COTAÇÃO
LAJE PRÉ MOLDADA COM VIGOTAS TRELIÇADAS H = 13CM 

(ENCHIMENTO + CAPA) COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0M

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

08/11/2021 BETEL LAJES 70,00 05.744.595/0001-03 (65) 3664-4374

08/11/2021 CASA DA LAJE 99,93 01.949.028/0001-32 (65) 3637-1329 CINTIA

08/11/2021 DANYFABRIS 64,98 01.509.763/0001-25 (65) 3634-3437 TONY

VALOR ACATADO MEDIANA 70,00

AMM EST 002 M3

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade Custos Unit. (R$) Custos Total (R$)

1527

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3    1,103 554,15 611,22

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,079 1,79 0,14

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,144 0,40 0,05

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,112 20,85 2,33

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,67 21,10 14,13

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,744 16,83 12,52

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - CÓDIGO 92723, COMPOSIÇÃO ANALÍTICA NOV/2017 TOTAL 640,39R$                

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (OUTUBRO/2021)                                                                               

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  E S T R U T U R A L

LEIS SOCIAIS:RUA 02, QUADRA 08, LOTE 10 E 1,, JARDIM CAROLINA, NOBRES-MT

MATERIAIS

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0 M, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA 

TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE - LT (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5)

MATERIAIS

MÃO DE OBRA

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM 

ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

MÃO DE OBRA
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,35%

OBRA: DATA: 04/02/2022

LOCAL: 114,45%

AMM HID 001 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

39319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN    1,00                             6,96 6,96

296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN    0,011                           2,96 0,03

20078

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA 

ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO 

E OUTROS)

UN    0,02                             28,55 0,57

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 16,83 1,17

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,07 21,03 1,47

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (SETEMBRO/2020)  - COD - 01666 TOTAL 10,20R$                  

AMM HID 002 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

11717
CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, 

BRANCA
UN    1,00 48,10 48,10

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 16,83 8,41

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,50 21,03 10,51

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (OUTUBRO/2020)  - COD - 01695 TOTAL 67,02R$                  

AMM HID 003 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

11708 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN    1,00 25,58 25,58

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 16,83 8,41

88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,50 21,03 10,51

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA ORSE (OUTUBRO/2020)  - COD - 04283 TOTAL 44,50R$                  

AMM HID 004 M

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 

(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,1980 26,04
5,15

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG    0,0060 23,00 0,13

5104
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 

UNIDADES) KG    0,0012 69,44
0,08

13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG    0,0450 125,11 5,62

40873
RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, 

CORTE 25 CM M     1,0500 28,73
30,16

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2070 16,83 3,48

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1120 22,33 2,50

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0132 16,80

0,22

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0183 15,80
0,28

TOTAL 47,62R$                  

CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA

RUA 02, QUADRA 08, LOTE 10 E 1,, JARDIM CAROLINA, NOBRES-MT LEIS SOCIAIS:

PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 25CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA SINAPI - COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS -  11/2020 - (COD - 94231)

RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO, DN 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (OUTUBRO/2021)                                                                               

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S  /  H I D R O S S A N I T Á R I A S

TERMINAL DE VENTILAÇÃO - DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

O INSUMO DE CÓDIGO 20078 (PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERÊNCIA 

UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTA COMPOSIÇÃO, PORTANTO SE FAZ NECESSÁRIA A CONVERSÃO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CÁLCULO ABAIXO.

0,008kg ----------- x gramas

1,00kg -------------- 1000 gramas

x: 8,00 gramas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

400 gramas ----------- 1 unidade

8,00 gramas ---------- x unidades

x: 0,02 unidades

M Ã O   D E   O B R A

CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA (NBR 5688) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,35%

OBRA: DATA: 04/02/2022

LOCAL: 114,45%

AMM ELE 001 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

39467
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN    1,00 91,20 91,20

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 21,87 6,56

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 16,83 5,04

TOTAL 102,80R$                

AMM ELE 002 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) UN    1,00 24,37 24,37

11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

PHILLIPS UN    2,00 0,24 0,48

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 16,83 4,20

TOTAL 29,05R$                  

AMM ELE 003 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

400

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO UN    1,00 1,72 1,72

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 16,84 5,05

TOTAL 6,77R$                    

AMM ELE 004 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

393

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO UN    1,00 1,98 1,98

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 16,84 5,05

TOTAL 7,03R$                    

AMM ELE 005 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO

VENTILADOR DE TETO C/ ROTAÇÃO EM SENTIDO DIRETO C/ 3 PÁS DE 

METÁLICAS 60Hz 127V UN 1,00 234,10 234,10

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 21,87 17,49

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 16,84 13,47

TOTAL 265,06R$                

VENTILADOR DE TETO C/ ROTAÇÃO EM SENTIDO DIRETO C/ 3 PÁS DE 

METÁLICAS 60Hz 127V
UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

29/07/2021 COTELETRICA 212,59 07.237.858/0001-13 (65) 3025-4300 DIRCEU

29/07/2021 SHOP10 234,10 06.110.817/0002-80 (65) 3051-7844 GABRIEL

29/07/2021 TODIMO 36.749,00 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 RUBENS 

VALOR ACATADO MEDIANA 234,10

LEIS SOCIAIS:RUA 02, QUADRA 08, LOTE 10 E 1,, JARDIM CAROLINA, NOBRES-MT

CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (OUTUBRO/2021)                                                                               

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   E L É T R I C O S

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 

*45* KA (TIPO AC)

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/20) CÓDIGO "8894". PALAVRA CHAVE: "DPS".

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS 

PÚBLICAS - FUNDAÇÃO IPPUJ JOINVILLE (VOL.3 - 25ª ED.) (DEZ/2015) "C10.72.49.90.025".

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO"

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E 

PARAFUSO DE FIXACAO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE TETO C/ ROTAÇÃO EM SENTIDO DIRETO C/ 3 PÁS DE METÁLICAS 60Hz 

127V

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DA SEINFRA-CE (VERSÃO 026.1) CÓDIGO "C2663".

**COMPOSIÇÃO DA MÃODE OBRA BASEADA NAS TABELA SEINFRA-CE (VERSÃO 026.1) CÓDIGO "C0466".

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NAS TABELA SEINFRA-CE (VERSÃO 026.1) CÓDIGO "C0466".
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,35%

OBRA: DATA: 04/02/2022

LOCAL: 114,45%LEIS SOCIAIS:RUA 02, QUADRA 08, LOTE 10 E 1,, JARDIM CAROLINA, NOBRES-MT

CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (OUTUBRO/2021)                                                                               

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

C O M P O S I Ç Ã O   D E   P R E Ç O S   /   E L É T R I C O S

AMM ELE 006 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

20254

CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA 

APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM UN    1,00 24,08 24,08

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70 21,87 15,30

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70 16,84 11,78

TOTAL 51,16R$                  

AMM ELE 007 M

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

43130

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D 

= 2,11 MM (0,026 KG/M) KG    0,045 19,99 0,89

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0408 21,87 0,89

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0408 16,84 0,68

TOTAL 2,46R$                    

AMM ELE 008 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

COTAÇÃO

LUMINÁRIA PLAFON DE  LED QUADRADA SOBREPOR , BRANCO 

FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 

3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE 

REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT UN 1,00 72,91                   72,91

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 21,87 8,74

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 16,83 6,73

TOTAL 88,38R$                  

LUMINÁRIA PLAFON DE  LED QUADRADA SOBREPOR , BRANCO 

FRIO,POTÊNCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 

3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE 

REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70;BIVOLT

UN

DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA
VALOR 

COTADO
CNPJ TELEFONE CONTATO

12/07/2021 MOINHO 72,91 07.790.953/0002-20 (65)3317-5000 KELVIN

12/07/2021 TODIMO 103,99 15.375.991/0006-76 (65)3615-5000 LEONARDO

12/07/2021 ELETROFIOS 62,95 37.470.911/0001-92 (65) 3618-2500 RUBENS 

72,91

AMM ELE 009 M

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

862 CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO M     1,020 9,58 9,77

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 16,84 1,68

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 21,87 2,18

TOTAL 13,63R$                  

AMM ELE 010 UN

SINAPI ou Cot. De 

Mercado
COMPONENTES UN Quantidade

Custos

Unit. (R$)

Custos

Total (R$)

1535

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 

FURO DE FIXACAO UN    1,000 4,17 4,17

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 16,84 5,05

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 21,87 6,56

TOTAL 15,78R$                  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, 

DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/2020) CÓDIGO "11751". PALAVRA CHAVE: "CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO". 

ARAME DE AÇO GALVANIZADO No. 12 BWG 

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NAS TABELA AGETOP ABRIL/2019 SERVIÇO: 070218 TABELA: 140. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE  LED QUADRADA SOBREPOR , BRANCO FRIO,POTÊNCIA 24W ; 

BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (lm) 3360lm;TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR 

(IRC)>70;BIVOLT

M A T E R I A L

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/2020) CÓDIGO "546". PALAVRA CHAVE: "DROPS".

CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 72250 OUTUBRO/2018

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M A T E R I A L

M Ã O   D E   O B R A

**COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 72259 DEZEMBRO/2018
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OBRA:

LOCAL:

DATA:

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MESTRE DE OBRAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES: 

4HR*5DIAS*4SEMANAS*2MESES 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 

JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES: 

1HR*1DIAS*4SEMANAS*2MESES
1,00 UN

2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S

2.1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO
1,25*2,5

3,12 M2

2.2

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA 

VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR 

QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS.AF_05/2018

16,38+10,05+48,18

74,61 M2

2.3

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA 

OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - 

INSTALAÇÃO MÍNIMA

***

1,00 UN

2.4

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA 

ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM 

POSTE MADEIRA

***

1,00 UN

2.5

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO 

DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_04/2016

2*3

6,00 M2

2.6

TAPUME COM TELHA METÁLICA. 

AF_05/2018
(1+10+1+1+8+1+1+10+1+1+8+1)*2

88,00 M2

2.7

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  

2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

10+10+8+8

36,00 M
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3.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A

SAPATA OU BLOCO

3.1

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 

COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_06/2017

MEMORIAL DE CÁLCULO DE 

MOVIMENTO DE TERRA / 

FUNDAÇÃO
8,80 M3

3.2

REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017

MEMORIAL DE CÁLCULO DE 

MOVIMENTO DE TERRA / 

FUNDAÇÃO 5,72 M3

3.3

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 

SOLO NATURAL). AF_08/2020

MEMORIAL DE CÁLCULO DE 

MOVIMENTO DE TERRA / 

FUNDAÇÃO 3,64 M2
VIGA BALDRAME

3.4

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA 

BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

49,21*0,3*0,3

4,42 M3

3.5

REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017
4,42-2,26

2,16 M3

3.6

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 

SOLO NATURAL). AF_08/2020

49,21*0,15

7,38 M2

4.0 F U N D A Ç Ã O

SAPATA

4.1

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_08/2017

MEMORIAL DE CÁLCULO DE 

MOVIMENTO DE TERRA / 

FUNDAÇÃO
3,64 M2

4.2

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 

1,81 M3

4.3

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 

1,81 M3

4.4

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 

16,26 M2

4.5

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 
48,50 KG
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VIGA BALDRAME 

4.6

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 

2,26 M3

4.7

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 

2,26 M3

4.8

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 

39,90 M2

4.9

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 
69,50 KG

4.10

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 
46,70 KG

4.11

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 

SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 
41,50 KG

5.0 E S T R U T U R A

VIGAS 

5.1

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

3,13+0,84

3,97 M3

5.2

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

3,13+0,84

3,97 M3

5.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE 

DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. 

AF_09/2020

52,33+14,86

67,19 M2

5.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

113+35,77

148,77 KG

5.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 

14,40 KG

5.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

55,8+15,4

71,20 KG
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PILAR

5.7

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 

MPA,  COM USO DE BALDES EM 

EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE 

PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

1,81+1,26+0,25

3,32 M3

5.8

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

16,26+25,56+5,28

47,10 M2

5.9

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

66,01+112+25,4

203,41 KG

5.10

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

14,4+39,8+8,7

62,90 KG
LAJE MACIÇA

5.11

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 

15,06 M3

5.12

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 

15,06 M3

5.13

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E 

ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 

15,06 M2

5.14

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 

15,60 KG

5.15

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 

6,00 KG

5.16

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 

33,00 KG
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5.17

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONFORME PROJETO 

ESTRUTURAL 

56,60 KG

LAJE PRE - MOLDADA

5.18

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM 

VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0 M, 

BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA 

TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE - LT 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5)

23,19/2

11,59 M2

6.0 I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O 

6.1

IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU 

VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018

49,21*0,75

36,90 M2
LAJE 

6.2

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018

11,6+15,06

26,66 M2
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7.0

A L V E N A R I A S ,   F E C H A M E N T O S   

E   D I V I S Ó R I A S

ALVENARIA

7.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 

BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 

9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014

(8*4,35+10*4,35+3,65*2,9+10*1,2+8*1,

2+3,15*2,9+3,5*2,9+6,55*2,9)-

(0,8*0,8+1,5*1,1+0,8*2,1+1,6*2,1+1,1*2

,92)

138,22 M2
VERGAS E CONTRAVERGAS

7.2

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS 

COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
0,8+0,5+1,5+0,5

3,30 M

7.3

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS 

DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016

0,8+0,5+1,5+0,5

3,30 M

7.4

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM 

ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
0,8+0,5

1,30 M

7.5

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM 

MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

1,6+0,5

2,10 M

8.0 E S Q U A D R I A S

CONTRAMARCO

8.1

CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

0,8*2+0,8*2+1,5*2+1,1*2

8,40 M
JANELAS EM ALUMÍNIO

8.2

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

0,8*0,8

0,64 M2

8.3

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO 

OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

(1,5*1,1

1,65 M2

PORTAS EM MADEIRA

8.4

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

P1

1,00 UN

8.5

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA 

PARA PINTURA, 160X210X3,5CM, 2 FOLHAS, 

INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E 

DOBRADICAS

P2

1,00 UN
FECHADURAS

8.6

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS 

INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

P1+P2

3,00 UN
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PEITORIL

8.7

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU 

MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 

ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 

COM ADITIVO. AF_11/2020

,8+1,50

2,30 M

BANCADA

8.8

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

BANCADA DE GRANITO POLIDO TIPO 

ANDORINHA 

0,6*3,00[BANCADA]+0,1*3,00 

[FRONTÃO]
2,10 M2

8.9

SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS 

IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, 

BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

2 POR BANCADA

2,00 UN

9.0 C O B E R T U R A S

ESTRUTURA DE MADEIRA

9.1

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

10,7*8,2

87,74 M2

COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA

9.2

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 

TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

10,7*8,2

87,74 M2
RUFO E PINGADEIRA

9.3

CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO 

GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020
10,7+10,7+8,2

29,60 M

9.4

PINGADEIRA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 25CM. 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

11+11+8,5+8,5

39,00 M
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10.0 R E V E S T I M E N T O

PAREDE

10.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

ALVENARIA X 2

276,44 M2

10.2

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

(2,5*2,9+6,55*2,9+2,5*2,9+6,55*2,9)-

(1,5*1,1+0,8*0,8+0,8*2,1+1,6*2,1+2,92*

1,1)

41,94 M2

10.3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

CHAPISCO INTERNO - EMBOÇO 

CERAMICO

234,50 M2

10.4

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 

PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU 

PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA 

EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR 

(CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 

PADRÃO. AF_11/2014

(2,5*2,9+6,55*2,9+2,5*2,9+6,55*2,9)-

(1,5*1,1+0,8*0,8+0,8*2,1+1,6*2,1+2,92*

1,1)

41,94 M2

11.0 P I S O S

11.1

REGULARIZACAO E COMPACTACAO 

MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE
16,38+10,05+48,18

74,61 M2

11.2

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_07/2016

16,38+10,05+48,18

74,61 M2

11.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 

PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014

16,38+10,05+48,18

74,61 M2

11.4

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE 

DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014

(3+3,35+3+3,35+5,2+1,3+2,92+0,58+0,

1+0,85+3,3)-0,8

26,15 M
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OBRA:

LOCAL:

DATA:

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

MEMORIAL DE CÁLCULO

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT

CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA

RUA 02, QUADRA 08, LOTE 10 E 1,, JARDIM CAROLINA, NOBRES-MT

04/02/2022

12.0 F O R R O

12.1

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, 

PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

16,38+10,05+48,18

74,61 M2

13.0

I N S T A L A Ç Õ E S   H I D R O S S A N I T Á 

R I A S 

CONFORME PROJETO 

HIDROSSANITÁRIO

14.0 I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S 
CONFORME PROJETO ELÉTRICO

15.0 P I N T U R A S

ESQUADRIAS

15.1

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021

0,8*2,1*2+1,6*2,1*2

10,08 M2
PAREDES 

15.2

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 

EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

IGUAL A MASSA ÚNICA 

234,50 M2

15.3

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 

LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014

IGUAL A MASSA ÚNICA 

234,50 M2

15.4

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014

IGUAL A MASSA ÚNICA 

234,50 M2

16.0 S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E S 

16.1

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU 

PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 

AF_04/2019

CONFORME SOMATÓRIA DO PISO

74,61 M2

16.2

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO 

EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019

CONFORME SOMATÓRIA DO 

REVESTIMENTO CERAMICO
41,94 M2



OBRA: CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA

LOCAL: RUA 02, QUADRA 08, LOTE 10 E 1,, JARDIM CAROLINA, NOBRES-MT

DATA: 04/02/2022

x0 (m) y0 (m) x1 (m) y1 (m)

4xS1 4 0,70 0,70 1,10 1,10 0,30 1,00 4,84 0,58 1,96 4,16

3xS6 3 0,70 0,80 1,10 1,20 0,30 1,00 3,96 0,50 1,68 3,37 1,81

8,80 1,08 3,64 5,72 1,81

Volume de reaterro (m3)
CONCRETO TOCO DE 

PILAR (m3)****

TOTAL

*PARA ESCAVAÇÃO FOI CONSIDERADO UM ACRÉSCIMO DE 20CM PARA CADA 

LADO DA PEÇA PARA POSSIBILITAR A MONTAGEM DA FÔRMA;

**ALTURA DA SAPATA E/OU BLOCO;

***COTA DE ASSENTAMENTO;

****VALOR OBTIDO DO PROJETO ESTRUTURAL.

EQUAÇÕES Vol,esc = QUANT * x1 * y1 * df
Vol,con = QUANT * x0 * y0 * 

h
Lastro = QUANT * x0 * y0

Vol,rea = Vol,esc - Vol,con - 

0,05*Lastro - 

Vol,conc,toco,pilar

RUA 02, QUADRA 08, LOTE 10 E 1,, JARDIM CAROLINA, NOBRES-MT

SAPATA QUANTIDADE
DIMENSÕES REAIS DIMENSÕES PARA ESCAVAÇÃO*

h (m)** df (m)*** Volume de escavação (m3) Volume de concreto (m3)
Preparo de fundo / Lastro 

(m2)

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br   -   E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251

MEMORIAL DE CÁLCULO DE MOVIMENTO DE TERRA / FUNDAÇÃO
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OBRA:

LOCAL:

DATA:

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 30 DIAS % 60 DIAS % TOTAL %

1.0 A D M I N I S T R A Ç Ã O  O B R A 4.395,03       57,61            3.233,91       42,39            7.628,94            3,75        

2.0 S E R V I Ç O S   I N I C I A I S 24.193,13     100,00          -                24.193,13          11,89      

3.0 M O V I M E N T O  D E   T E R R A 2.997,83       100,00          -                2.997,83            1,47        

4.0 F U N D A Ç Ã O 12.770,41     100,00          -                12.770,41          6,28        

5.0 E S T R U T U R A 55.229,53     100,00          -                55.229,53          27,15      

6.0 I M P E R M E A B I L I Z A Ç Ã O 3.502,12       100,00          -                3.502,12            1,72        

7.0
A L V E N A R I A S ,   F E C H A M E N T O 

S   E   D I V I S Ó R I A S 14.085,34     100,00          -                14.085,34          6,93        

8.0 E S Q U A D R I A S -                6.815,44       100,00          6.815,44            3,35        

9.0 C O B E R T U R A S -                29.111,65     100,00          29.111,65          14,31      

10.0 R E V E S T I M E N T O -                13.757,21     100,00          13.757,21          6,76        

11.0 P I S O S -                6.900,51       100,00          6.900,51            3,39        

12.0 F O R R O -                5.770,34       100,00          5.770,34            2,84        

13.0
I N S T A L A Ç Õ E S   H I D R O S S A N I T 

Á R I A S -                5.561,97       100,00          5.561,97            2,73        

14.0 I N S T A L A Ç Õ E S   E L É T R I C A S -                8.080,87       100,00          8.080,87            3,97        

15.0 P I N T U R A S -                6.805,29       100,00          6.805,29            3,35        

16.0
S E R V I Ç O S   C O M P L E M E N T A R E 

S -                180,21          100,00          180,21               0,09        

117.173,39   57,61            86.217,40     42,39            203.390,79        100,00    

117.173,39   57,61            203.390,79   100,00          203.390,79        100,00    

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR TOTAL

VALOR ACUMULADO

CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
 DOS MUNICÍPIOS
SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: 

centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 

3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABÁ - 

RUA 02, QUADRA 08, LOTE 10 E 1,, JARDIM CAROLINA, NOBRES-MT
04/02/2022
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,35%

OBRA: DATA: 04/02/2022

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 114,45%

1

1.1
1.2

1.3

1.4

2.0

2.1

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3,00%

40%

TAXA DE BDI A SER APLICADA 

SOBRE O CUSTO DIRETO 

(1-I)

CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA

RUA 02, QUADRA 08, LOTE 10 E 1,, JARDIM CAROLINA, NOBRES-MT

( 1 + AC + S + R + G ) ( 1 + DF ) ( 1 + L )

DF - Custos Financeiras

C - Riscos

LUCRO

L - Lucro Operacional

TRIBUTOS

**ISS

Cofins

6,65

7,30

DISCRIMINAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1,20

3,00

6,65

4,85

% SOBRE MÃO DE OBRA

BDI = -1

Pis

Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13

0,65

0,00

203.390,79R$                        VALOR DA OBRA

Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.

CÁLCULO DO BDI

**ISS - Repassado pelo município

Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.

**ISS -  Imposto Sobre Serviços

ISS - Repassado pelo município

20,35%

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (OUTUBRO/2021)                                                                               

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

BDI

1,27

0,80
4,00

1,23

ITEM

SG - Seguro e Garantia
AC - Administração Central

PERCENTUAL

( % )
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ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE

 DOS MUNICÍPIOS

SITE: www.amm.org.br   -   e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABÁ - MT  

FONE: (65) 2123-1200  -  FAX: 2123-1251
BDI 20,35%

OBRA:  DATA: 04/02/2022

LOCAL: LEIS SOCIAIS: 114,45%

HORISTA                 

%

MENSALISTA                 

%

HORISTA                 

%

MENSALISTA                 

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A TOTAL 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,77% NÃO INCIDE 17,77% NÃO INCIDE

B2 FERIADOS 3,67% NÃO INCIDE 3,67% NÃO INCIDE

B3 AUXÍLIO - ENFERMIDADE 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%

B4 13º SALÁRIO 11,00% 8,33% 11,00% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVAS 1,17% NÃO INCIDE 1,17% NÃO INCIDE

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%

B9 FÉRIAS GOZADAS 12,67% 9,60% 12,67% 9,60%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B TOTAL 48,09% 19,31% 48,09% 19,31%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 6,00% 4,55% 6,00% 4,55%

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,14% 0,11% 0,14% 0,11%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 1,65% 1,25% 1,65% 1,25%

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,03% 2,30% 3,03% 2,30%

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,51% 0,38% 0,51% 0,38%

C TOTAL 11,33% 8,59% 11,33% 8,59%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,08% 3,24% 17,70% 7,11%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,50% 0,38% 0,53% 0,40%

D TOTAL 8,58% 3,62% 18,23% 7,51%

84,80% 48,32% 114,45% 72,21%

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Ref.: Tabela de Serviços

SINAPI (OUTUBRO/2021)                                                                               

e/ou composições PiniTCPO

C O O R D E N A Ç Ã O   D E   P R O J E T O S

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA

RUA 02, QUADRA 08, LOTE 10 E 1,, JARDIM CAROLINA, NOBRES-MT


