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Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (OUTUBRO/2021)
e/ou composigdes PiniTCPO

NAO DESONERADO

BDI 20,35%

COORDENACAO DE PROJETOS

OBRA: CONSTRUCAO DO REFEITORIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA
LOCAL: RUA 02, QUADRA 08, LOTE 10 E 1,, JARDIM CAROLINA, NOBRES-MT

DATA: 04/02/2022
LEIS SOCIAIS: 114,45%

CONSTRUGAO DO REFEITORIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA
_— - ————— ——— |

|10 ADMINISTRACAO OBRA 3,75% 7.628,94
2.0 SERVICOS INICIAIS 11,89% 24.193,13
3.0 MOVIMENTO DE TERRA 1,47% 2.997,83
4.0 FUNDACAO 6,28% 12.770,41
5.0 ESTRUTURA 27,15% 55.229,53
6.0 IMPERMEABILIZACAO 1,72% 3.502,12
7.0 ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISORIAS 6,93% 14.085,34
8.0 ESQUADRIAS 3,35% 6.815,44
9.0 COBERTURAS 14,31% 29.111,65
10.0 REVESTIMENTO 6,76% 13.757,21
11.0 3,39% 6.900,51
12.0 2,84% 5.770,34
13.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 2,73% 5.561,97
14.0 INSTALACOES ELETRICAS 3,97% 8.080,87
15.0 PINTURAS 3,35% 6.805,29
16.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,09% 180,21

TOTAL GERAL|1w000%| R$ 203.390,79
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Ref.: Tabela de Servicos

" ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE St pr | SNAPI OUTUBROR02Y

° a;o: . PROJETOS e/ou composi¢des PiniTCPO
YN DOS MUNICIPIOS
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com @gap

NAO DESONERADO

AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABA - MT BDI 20,35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENAGCAO DE PROJETOS
OBRA:  CONSTRUGAO DO REFEITORIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA DATA: 04/02/2022
LOCAL: RUA 02, QUADRA 08, LOTE 10 E 1,, JARDIM CAROLINA, NOBRES-MT LEIS SOCIAIS: 114,45%

ORGAMENTO

CONSTRUGAO DO REFEITORIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA

[ 10 ADMINISTRACAO OBRA 7.628,94]
| 11 | AMMCIV00l [ADMINISTRACAO LOCAL [ un ] 1,00]  6.338,96]  7.628,94] 7.628,94|
2.0 SERVICOS INICIAIS 24.193,13
2.1 AMM CIV 006 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3,12 345,88 416,27 1.298,76
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO
2.2 98525 DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 M2 74,61 031 0,37 27,61
LIGACAO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALAGAO SANITARIA PROVISORIA,
2.3 AMM CIV 002 |PEQUENAS OBRAS - INSTALAGAO MINIMA UN 1,000  3.01647| 3.630,32 3.630,32
2.4 AMM CIV 007 |ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UN 1,000  2.290,80|  2.756,98 2.756,98
EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
2.5 93584 INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 M2 6,00 736,33 886,17 5.317,02
2.6 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 88,00 87,38 105,16 9.254,08
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
2.7 99059 PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 M 36,00 44,05 53,01 1.908,36
[ 30 MOVIMENTO DE TERRA 2.997.83]

SAPATA OU BLOCO
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVACAO PARA

3.1 96522 COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 M3 8,80 119,60 143,94 1.266,67

3.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 572 40,36 48,57 277,82
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

3.3 101616 AF_08/2020 M2 3,64 4,86 5,85 21,29

VIGA BALDRAME
ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVACAO PARA COLOCACAO

34 96526 DE FORMAS). AF_06/2017 M3 4,42 241,37 290,49 1.283,97

35 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 2,16 40,36 48,57 104,91
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

36 101616 AF_08/2020 M2 7,38 4,86 5,85 4317

[40 FUNDAGCAO 12.770,41]

SAPATA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,

41 96619 ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 M2 3,64 2573 30,97 112,73
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA BRITA

4.2 94965 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1,81 417,41 502,35 909,25
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

43 92873 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 1,81 172,29 207,35 375,30
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA,

4.4 96535 E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 M2 16,26 115,29 138,75 2.256,08
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -

45 96545 MONTAGEM. AF_06/2017 KG 48,50 19,24 23,16 1.123,26

VIGA BALDRAME
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA

4.6 94965 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 2,26 417,41 502,35 1.135,31
LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

4.7 92873 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 2,26 172,29 207,35 468,61
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA

4.8 96536 SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 39,90 57,64 69,37 2.767,86
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -

4.9 96545 MONTAGEM. AF_06/2017 KG 69,50 19,24 23,16 1.609,62
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -

4.10 96546 MONTAGEM. AF_06/2017 KG 46,70 17,38 20,92 976,96

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
4.11 96543 MONTAGEM. AF_06/2017 KG 41,50 20,73 24,95 1.035,43
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~ Ref.: Tabela de Servicos
n ASSOCIACAO MATO‘G ROSSENSE CENTRAL DE SINAPI (OUTUBRO/2021)
° a;o: . PROJETOS e/ou composi¢des PiniTCPO
P o DOS MUNICIPIOS ‘ e —
O
L SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com @gap
AV. RUBENS DE MENDONCA N° 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABA - MT e o B DI 20'35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENAGCAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUCAO DO REFEITORIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA DATA: 04/02/2022
LOCAL: RUA 02, QUADRA 08, LOTE 10 E 1,, JARDIM CAROLINA, NOBRES-MT LEIS SOCIAIS: 114,45%
ORCAMENTO
5.0 ESTRUTURA 55.229,53
VIGAS
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
5.1 94965 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 3,97 417,41 502,35 1.994,33
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
5.2 92873 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 3,97 172,29 207,35 823,18
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE
5.3 92446 MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UT|L|ZAQAO. AF_09/2020 M2 67,19 211,89 255,01 17.134,12
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UMA EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
5.4 92777 AF_12/2015 KG 148,77 19,22 23,13 3.441,05
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
5.5 92778 AF_12/2015 KG 14,40 17,33 20,86 300,38
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
5.6 92775 AF_12/2015 KG 71,20 20,76 24,98 1.778,58
PILAR
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICACAO COM
SEQAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
5.7 92718 ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 3,32 736,49 886,37 2.942,75
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
5.8 92413 SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020 M2 47,10 89,36 107,54 5.065,13
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UMA EDIFICA(;AO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
5.9 92778 AF_12/2015 KG 203,41 17,33 20,86 4.243,13
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
EM UMA EDIFICA(;AO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
5.10 92775 AF_12/2015 KG 62,90 20,76 24,98 1.571,24
LAJE MACICA
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
511 94965 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 15,06 417,41 502,35 7.565,39
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
5.12 92873 ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 15,06 172,29 207,35 3.122,69
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PE-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTlleA(;f)ES.
5.13 92494 AF_09/2020 M2 15,06 42,37 50,99 767,91
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
5.14 92785 AF_12/2015 KG 15,60 18,67 22,47 350,53
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
5.15 92788 AF_12/2015 KG 6,00 13,97 16,81 100,86
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
5.16 92789 AF_12/2015 KG 33,00 13,50 16,25 536,25
ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
5.17 92784 AF_12/2015 KG 56,60 18,87 22,71 1.285,39
LAJE PRE - MOLDADA
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VAOS MENORES OU IGUAIS A 3,0 M, BIAPOIADA,
ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE - LT (ENCHIMENTO+CAPA)
5.18 AMM EST 001 [= (8+5) M2 11,59 158,20 190,39 2.206,62
6.0 |MPERMEAB|L|ZACAO 3.502,12
IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
6.1 | 98562 |ARE|A, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 36,90| 35,29| 42,47| 1.567,14
LAJE
6.2 | 98557 ||MPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 | M2 26,66| 60,31| 72,58| 1.934,98
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Ref.: Tabela de Servicos

n ASSOC IACAO MATO‘G ROSSENSE CENTRAL DE SINAPI (OUTUBRO/2021)

L PROJETOS e/ou composi¢des PiniTCPO
M DOS MUNICIPIOS
/,f SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com @gap

NAO DESONERADO

AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABA - MT BDI 20,35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENAGCAO DE PROJETOS
s —————
OBRA:  CONSTRUGAO DO REFEITORIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA DATA: 04/02/2022
LOCAL: RUA 02, QUADRA 08, LOTE 10 E 1,, JARDIM CAROLINA, NOBRES-MT LEIS SOCIAIS: 114,45%

ORGAMENTO

7.0 ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISORIAS 14.085,34
ALVENARIA
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS
VAZADOS DE CERAMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL
71 89168 UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014 M2 138,22 81,77 98,41 13.602,23
VERGAS E CONTRAVERGAS
72 93182 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 3,30 39,37 47,38 156,35
73 93194 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 3,30 38,69 46,56 153,65
74 93184 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 1,30 28,87 34,75 4518
75 93185 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 2,10 50,62 60,92 127,93
[ 80 ESQUADRIAS 6.815,44]
CONTRAMARCO
CONTRAMARCO DE AGO, FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
| 8.1 I 94587 AF_12/2019 I M | 8,4o| 69,25| 83,34| 700,06

JANELAS EM ALUMINIO

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
8.2 94569 ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 M2 0,64 897,50 1.080,14 691,29
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E

8.3 94570 CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 M2 1,65 473,94 570,39 941,14
PORTAS EM MADEIRA

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO
8.4 91015 DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 1,00 693,94 835,16 835,16
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 160X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO
8.5 AMM CIV 003 [ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS UN 1,00 1.141,10 1.373,31 1.373,31
FECHADURAS

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
8.6 91306 MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 UN 3,00 127,95 153,99 461,97
PEITORIL
| PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, |

M | 2,3o| 116,05| 139,67| 321,24

101965 ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
BANCADA
8.8 AMM CIV 005 |[FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BANCADA DE GRANITO POLIDO TIPO ANDORINHA M2 2,10 554,76 667,65 1.402,07
SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO -
8.9 100861 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 2,00 37,06 44,60 89,20
| 9.0 COBERTURAS 29.111,65'

ESTRUTURA DE MADEIRA

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO

9.1 92543 TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 87,74 15,17 18,26 1.602,13
COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA
| TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO |

| 9.2 M2 | 87,74| 224,70| 270,43| 23.727,53

94216 ICAMENTO. AF_07/2019
RUFO E PINGADEIRA
9.3 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 29,60 43,42 52,26 1.546,90
PINGADEIRA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE 25CM. INCLUSO
9.4 AMM HID 004 |[TRANSPORTE VERTICAL M 39,00 47,62 57,31 2.235,09
| 10.0 REVESTIMENTO 13.757,21'
PAREDE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

10.1 87879 AF_06/2014 M2 276,44 3,47 4,18 1.155,52
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
10.2 87531 EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 41,94 28,10 33,82 1.418,41

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
10.3 87529 PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 234,50 29,16 35,09 8.228,61
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA
EDIFICAGOES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGOES PUBLICAS PADRAO.

10.4 89170 AF_11/2014 M2 41,94 58,54 70,45 2.954,67

11.0 PISOS 6.900,51

11.1 AMM CIV 004 [REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 74,61 5,04 6,07 452,88
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,

11.2 95241 ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 74,61 24,73 29,76 2.220,39

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL

11.3 89171 UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014 M2 74,61 44,85 53,98 4.027,45
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

11.4 88648 DIMENSOES 35X35CM. AF_06/2014 M 26,15 6,35 7,64 199,79

12.0 FORRO 5.770,34

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
12.1 96116 DE FIXAGAO. AF_05/2017_P

M2 | 74,e1| 64,26| 77,34| 5.770,34
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Ref.: Tabela de Servicos
SINAPI (OUTUBRO/2021)
e/ou composi¢des PiniTCPO

NAO DESONERADO

AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABA - MT BDI 20,35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENAGCAO DE PROJETOS
OBRA:  CONSTRUGAO DO REFEITORIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA DATA: 04/02/2022
LOCAL: RUA 02, QUADRA 08, LOTE 10 E 1,, JARDIM CAROLINA, NOBRES-MT LEIS SOCIAIS: 114,45%

ORGAMENTO

13.0

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

5.561,97

INSTALACOES DE AGUA FRIA

ALIMENTACAO

131

102607

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021

UN

1,00

395,51

476,00 476,00

13.2

94796

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF _08/2021

UN

1,00

47,40

57,05 57,05

TUBULACAO - PVC SOLDAVEL MARROM

133

89446

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

3,50

4,80

5,78 20,23

13.4

89356

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2014

1,33

18,20

21,90 29,13

135

89402

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

4,96

8,49

10,22 50,69

13.6

89447

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

4,51

10,22

12,30 55,47

13.7

89449

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

3,36

16,88

20,32 68,28

CONEXOES - PVC SOLDAVEL MARROM

13.8

89503

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

1,00

23,23

27,96 27,96

13.9

89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4"INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

1,00

14,54

17,50 17,50

13.10

89408

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

UN

3,00

5,28

6,35 19,05

13.11

89481

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

2,00

4,12

4,96 9,92

13.12

89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

UN

2,00

7,55

9,09 18,18

13.13

89492

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

3,00

6,55

7,88 23,64

13.14

89501

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

2,00

13,03

15,68 31,36

13.15

89620

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

1,00

10,41

12,53 12,53

13.16

89625

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

UN

1,00

20,61

24,80 24,80

BUCHAS/LUVAS DE REDUCAO - PVC SOLDAVEL MARROM

| 13.17

| 89579

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

1,00|

10,89|

13,11| 13,11

REGISTROS E VALVULAS

13.18

89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_08/2021

UN

1,00

49,36

59,40 59,40

13.19

94489

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

1,00

16,57

19,94 19,94

13.20

94490

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

1,00

23,60

28,40 28,40

13.21

94492

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

UN

1,00

33,50

40,32 40,32

ADAPTADORES - PVC SOLDAVEL MARROM

13.22

94703

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO
EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016

UN

1,00

18,92

22,77 22,77

13.23

94704

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO
EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

UN

22,48

27,05 27,05

13.24

94706

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 ,
INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2016

UN

1,00

40,55

48,80 48,80

13.25

89538

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4;
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

UN

2,00

3,54

4,26 8,52

LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS

13.26

86935

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL
CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

1,00

274,96

330,91 330,91

13.27

86885

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2"X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

UN

1,00

11,62

13,98 13,98

13.28

86909

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2"0U 3/47 PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

104,35

125,59 125,59

INSTALACOES DE ESGOTAMENTO SANITARIO

TUBULACAO - PVC BRANCO - SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL

13.29

89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

3,70

25,96

31,24 115,59

13.30

89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 12/2014

4,47

12,04

14,49 64,77

13.31

89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

0,56

50,76

61,09 34,21
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~ Ref.: Tabela de Servicos
n ASSOCIACAO MATO‘G ROSSENSE CENTRAL DE SINAPI (OUTUBRO/2021)
° 333: L PROJETOS e/ou composigdes PiniTCPO
// AMM DOS MUNICIPIOS T
Hamaciacin Myia-groasres doa. O
! et s et s SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com %gap
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABA - MT BDI 20,35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENAGCAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGAO DO REFEITORIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA DATA: 04/02/2022
LOCAL: RUA 02, QUADRA 08, LOTE 10 E 1,, JARDIM CAROLINA, NOBRES-MT LEIS SOCIAIS: 114,45%
ORGCAMENTO
CONEXOES - PVC BRANCO - SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
1332 89803 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 UN 2,00 1492 17,96 85,92
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
1333 89801 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 UN 1,00 7.56 9.10 910
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
13.34 89732 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 1,00 11,53 13,88 13,88
AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
13.35 89731 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 2,00 10,91 13,13 26,26
AF 12/2014
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
13.36 89753 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 7,00 9,43 11,35 79,45
AF 12/2014
13.37 AMM HID 001 | TERMINAL DE VENTILACAO - DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 10,20 12,28 12,28
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
13.38 89825 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_12/2014 UN 1,00 1647 1982 1982
ESTRUTURAS DE INSPECAO
| 13.39 | 98110 |CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO= UN 1,00| 352‘48| 424,21| 424,21
0.3 M. AF_12/2020
ACESSORIOS
CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA (NBR 5688) -
| 13.40 | AMM HID 002 |FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00| 67,02| so,ee| 80,66|
INSTALACOES DE DRENAGEM PLUVIAL
TUBULACAO - PVC BRANCO SERIE R - AGUA PLUVIAL
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
| 1341 | 89576 |VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014 M 15'88| 24'97| 30'05| 477'19|
CONEXOES - PVC BRANCO SERIE R - AGUA PLUVIAL
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
1342 95695 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 UN 7.00 68,45 82.38 576,66
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
1343 89585 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 UN L.00 33,65 40,50 40,80
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
1344 89669 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 UN 8.00 2387 2873 229,84
ACESSORIOS
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
1345 94229 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 8.05 157,11 189,08 1522,09
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM
1346 91187 COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 M 1.80 547 6.58 1184
13.47 AMM HID 003 E/IA’{‘_STiELXE{gRlco EM FERRO FUNDIDO, DN 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO UN 2,00 44,50 53,56 10712
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

CENTRAL DE
PROJETOS

“Agap

Ref.: Tabela de Servicos
SINAPI (OUTUBRO/2021)
e/ou composi¢des PiniTCPO

NAO DESONERADO

AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABA - MT BDI 20,35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENAGCAO DE PROJETOS
OBRA:  CONSTRUGAO DO REFEITORIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA DATA: 04/02/2022
LOCAL: RUA 02, QUADRA 08, LOTE 10 E 1,, JARDIM CAROLINA, NOBRES-MT LEIS SOCIAIS: 114,45%
ORGCAMENTO
14.0 INSTALAGOES ELETRICAS 8.080,87
91026 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
14.1 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 182,00 4.02 484 880.88
01028 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
14.2 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 54,00 6.65 8.00 432,00
92080 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANTI-CHAMA 0,6/L,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -
143 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 30,00 11.80 14.20 426,00
91053 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
14.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 2,00 20,88 25.13 50.26
91050 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
145 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 1.00 33.02 39.74 39.74
91096 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
14.6 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 2,00 24,89 29,96 59,92
91007 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
147 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 5.00 26.72 32.16 160.80
42008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
14.8 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 2,00 35.36 42,56 85.12
03654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
14.9 INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2.00 1107 13.32 26.64
43655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
14.10 INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1.00 12,01 1445 1445
03666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
1411 AF_10/2020 UN 2.00 65.46 78.78 157.56
01036 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
14.12 AF_12/2015 UN 10,00 10,81 13,01 130,10
91040 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
1413 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 10,00 12.10 14,56 145,60
01081 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
14.14 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 2,00 8.16 9.82 19,64
1854 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
14.15 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 56.00 753 9.06 507.36
01656 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINATS,
14.16 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 4,00 971 11,69 46.76
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
101879 |BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
1417 AF_10/2020 UN 1.00 592,59 71318 71318
90243 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUATS A
14.18 40 MM. AF_05/2015 M 60.00 1057 12,72 763,20
7667 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 %) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
14.19 AF_04/2016 M 10,00 5,83 7,02 70,20
97856 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS
14.20 MACICOS, FUNDO COM BRITA. DIMENSOES INTERNAS: 0.3X0.3X0.3 M. AF_12/2020 UN 1.00 163.14 196.34 196.34
1421 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 1,50 66,57 80,12 120,18
14.22 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 1,50 23,65 28,46 42,69
14.23 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017 UN 1.00 52,14 62.75 62.75
COMPOSICOES ELETRICA
AMM ELE 001 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE
14.24 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 3,00 102,80 123,72 371,16
14.25_| AMMELE 002 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE ENERGIA (20X20CM) UN 1,00 29,05 34,96 34,96
14.26 | AMMELE 003 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO" UN 30,00 6,77 8,15 244,50
VM ELE 004 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
14.27 ELETRODUTOS. TIPO D. COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 10,00 7.03 8.46 84.60
AVM ELE 005 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENTILADOR DE TETO C/ ROTAGAO EM SENTIDO DIRETO C/
14.28 3 PAS DE METALICAS 60Hz 127V UN 3,00 265,06 319,00 957,00
AMM ELE 005 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM
14.29 TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM UN 1.00 51.16 61,57 61,57
14.30 | AMMELE 007 |ARAME DE ACO GALVANIZADO No. 12 BWG M 50,00 2.46 296 148,00
AVM ELE 00 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA PLAFON DE LED QUADRADA SOBREPOR,
BRANCO FRIO,POTENCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (Im) 3360im;TEMPERATURA DA COR
1431 Branco Frio 3000K - 6000K;INDICE DE REPRODUGAO DE COR (IRC)>70;BIVOLT UN 7,00 88,38 106,37 744,59
14.32 | AMMELE 009 |CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 8,00 13,63 16,40 131,20
1433 | AMMELEOL0 |7epMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 8.00 15.78 18,99 151,92
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Ref.: Tabela de Servigos

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE & o | Sl UTUBROBOR

n S -
= PROJETOS e/ou composi¢des PiniTCPO

&
A DOS MUNICIPIOS
A ANM i, NAO DESONERADO
”o SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com %gap

AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,049-938 - CUIABA - MT BDI 20,35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENAGCAO DE PROJETOS
OBRA:  CONSTRUGAO DO REFEITORIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA DATA: 04/02/2022
LOCAL: RUA 02, QUADRA 08, LOTE 10 E 1,, JARDIM CAROLINA, NOBRES-MT LEIS SOCIAIS: 114,45%

ORGCAMENTO

15.0 PINTURAS 6.805,29
ESQUADRIAS
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO BRILHANTE EM

| 15.1 | 102220 MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 | M2 | 10,08| 11,80| 14,20| 143,14

PAREDES

15.2 88485 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 234,50 1,75 2,11 494,80

15.3 88495 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 234,50 9,36 11,26 2.640,47
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

15.4 88489 AF_06/2014 M2 234,50 12,50 15,04 3.526,88

16.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 180,21

16.1 | 99803 [LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_04/2019 [ m2 ] 74,61] 1,63] 1,96] 146,24

16.2_ | 99806 |LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE COM PANO UMIDO AF_04/2019 [ M2 ] 41,94] 0,67] 0,81] 33,97

| R$ 203.390,79 |
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE CENTRAL DE Ref.: Tabela de Servios
2N . PROJETOS SINAPI (OUTUBRO/2021)
o/ 4‘)* DOS MUNICIPIOS e/ou composigdes PiniTCPO
/f [ )AL AL SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com O
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT @gap BDI 20,35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUQAO DO REFEITORIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA DATA: 04/02/2022
LOCAL: RUA 02, QUADRA 08, LOTE 10 E 1,, JARDIM CAROLINA, NOBRES-MT LEIS SOCIAIS: 114,45%
AMM CIV 001 ADMINISTRACAO LOCAL UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (RS) Total (R$)
MAO DE OBRA
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,00 34,93 5.588,80
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
90777 COMPLEMENTARES H 8,00 93,77 750,16
Total [ R$ 6.338,96
MEMORIA DE CALCULO - ADMINISTRACAO LOCAL
COMPONENTES | UN CALCULO
MATERIAL
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4HR*5DIAS*4SEMANAS*2MESES
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES I H I 1HR*1DIAS*4SEMANAS*2MESES
AMM CIV 002 |LIGA(;AO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRA E INSTALACAO SANITARIA PROVISORIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALACAO |
SmArTIR et Pe ] COMPONENTES UN [ Quantidade [ o= e
MATERIAIS
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
370 SEM TRANSPORTE) M3 0,0189 72,09 1,36
7271 FUROS NA HORIZONTAL, DE9 X 19 X 19 CM (L XA X C) UN 30,00 0,92 27,60
CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA,
4433 ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 25,00 15,62 390.50
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
6189 OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 8,00 16,48 131,84
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E =
7700 *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580) M 30,00 32,51 975.30
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR
9836 5688) M 5,00 14,82 74,10
HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA
DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B,
12774 HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0, UN 1,00 128,38 128,38
34636 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN 1,00 389,90 389,90
20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 1,00 25,91 25,91
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO
10420 APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) UN 1,00 166,45 166,45
MAO DE OBRA
88248 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 16,16 64,64
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 20,85 166,80
88267 COMPLEMENTARES H 8,00 21,03 168,24
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 21,10 168,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,12 16,83 136,65
*COMPOSICAO BASEADA NA COMPOSIGAO ANALITICA CIDADES - FEVEREIRO/2014 - CODIGO CA0007 Total _R$ 3.016,47
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 160X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E
AMM CIV 003 DOBRADICAS UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAIS
BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM
REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A
120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA
184 REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) JG 1,00 69,30 69,30
2433 CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS UN 6,00 7,03 42,18
PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE
40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF,
39502 ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ UN 2,00 370,05 740,10
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA
11058 SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") UN 6,00 0,44 2,64
20017 E =*1*CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ M 14,40 4,07 58,60
20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,864 25,91 22,38
PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA,
35274 ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2400 30,41 7,29
ARGAMASSA TRAGO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MEDIA UMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO
88627 MANUAL. AF 08/2019 M3 0,01440 534,11 7,69
MAO DE OBRA
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,92000 22,37 65,32
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,016 21,10 42,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,93600 16,83 83,07
**COMPOSI(;AO BASEADA NA TABELA SINAPI, JUNHO/2019 - CODIGO 73910/8 Total R$ 1.141,10
MEMORIA DE CALCULO - PORTA DE MADEIRA
MATERIAIS E SERVICOS PARA PORTA DE 120 X 210 (73910/8) MATERIAIS E SERVICOS PARA PORTA DE 160 X 210
M2 (120*210) 25200 M2 (160*210) 33600
GUARNIGAO 10,80 GUARNIGAO 14,4
PREGO 0,65 PREGO 0,864
PILAR DE MADEIRA  [0,18 PILAR DE MADEIR] 0,24
ARGAMASSA 0,01 ARGAMASSA 0,0144
CARPINTEIRO 2,19 CARPINTEIRO 2,92
PEDREIRO 151 PEDREIRO 2,016
SERVENTE 3,70 SERVENTE 4,936
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE

CENTRAL DE

Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (OUTUBRO/2021)

[ ) fio: DOS MUNIC[P'OS PROJETOS elou composigdes PiniTCPO
j, AMMW SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com O
N e AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT map BDI 20.35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 !
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGAO DO REFEITORIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA DATA: 04/02/2022
LOCAL: RUA 02, QUADRA 08, LOTE 10 E 1,, JARDIM CAROLINA, NOBRES-MT LEIS SOCIAIS: 114,45%)

COMPOSIGAO DE PREGOS/CIVIL

AMM CIV 004

|REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE

STNATTOT =Ot- D COMPONENTES [ UN [ Quantidade [ o e
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 0,3 16,83] 5,04
**COMPOSI(;AO BASEADA NA TABELA ORSE COD 05103 - (MAIO/2019) Total R$ 5,04
AMM CIV 005 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BANCADA DE GRANITO POLIDO TIPO ANDORINHA M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAIS
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5%
11795 CM _ M2 1,05 513,20 538,86
88629 UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,002 569,09 1,13
MAO DE OBRA
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,7 21,10] 14,77
*COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA ORSE COD 08422 - MAIO/2019 , FOI UTILIZADO COMO REFERENCIA PARA A COMPOSIGAO O Total R$ 554.76
SERVICO DE PEITORIL, PELO FATO DO PEITORIL E DA BANCADA SER ASSENTADO !
AMM CIV 006 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES | UN | Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
4491 REGIAO - BRUTA M 4,00 8,38 33,52
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
4813 *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAQ) M2 1,00 250,00 250,00
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA,
4417 ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,00 4,34 4,34
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,15 23,40 3,51
MAO DE OBRA
88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,00 20,85[ 20,85
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,00 16,83| 33,66
**COMPOSI(;AO BASEADA NA TABELA ORSE, COD. 00051/ORSE (MAIO/2020) TOTAL R$ 345,88
AMM CIV 007 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L =19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE
406 30M) UN 0,1333333 86,68 11,55
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO
420 PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS UN 2,00 40,33 80,66
857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 3,00 15,25 45,75
937 BWEF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 M 27,00 9,49 256,23
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO,
COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA
1062 LOCAL) UN 1,00 286,53 286,53
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO
1096 GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES UN 2,00 133,84 267,68
1539 CABOS ATE 16 MM2 UN 8,00 5,86 46,88
1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 4,00 1,43 5,72
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE
2392 415V UN 1,00 73,64 73,64
2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 8,00 5,78 46,24
POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D =20 A25CM, H=12,00 M, EM
2731 EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 7,96 99,09 788,75
IEM PROCESSO DE DESATIVACAQO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO
COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA
3379 CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR UN 1,00 42,35 42,35
PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL,
DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE
4346 PRESSAO MEDIA UN 2,00 7,96 15,92
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8",
DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM,
11267 ESPESSURA = *2,5* MM UN 2,00 0,87 1,74
CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA
12034 ELETRODUTO UN 2,00 4,06 8,12
39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,00 0,99 1,98
39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,00 0,73 1,46
MAO DE OBRA
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES I H I 8,00 21,87[ 174,96
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8,00 16,83| 134,64
**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 41598 - JANEIRO/2020 TOTAL R$ 2.290,80
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

CENTRAL DE

PROJETOS

Ref.: Tabel

e/ou compos

SINAPI (OUTUBRO/2021)

a de Servigos

icdes PiniTCPO

AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT @ a BDI 20,35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 ) g p !
COORDENACAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGAO DO REFEITORIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA DATA: 20/06/2017
LOCAL: RUA 02, QUADRA 08, LOTE 10 E 1,, JARDIM CAROLINA, NOBRES-MT LEIS SOCIAIS: 114,45%

COMPOSIGAO DE PREGOS/ESTRUTURAL

AMM EST 001

TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE - LT (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5)

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VAOS MENORES OU IGUAIS A 3,0 M, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA

M2

SINAPI ou Cot. De

Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
MATERIAIS
92273 FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA
PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 M 0,970 14,42 13,98
6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,870 11,29 21,11
40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,040 28,88 1,15
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
AMM EST 002 PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA
MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 0,048 640,39 30,73
COTAGAO LAJE PRE MOLDADA COM VIGOTAS TRELICADAS H = 13CM
(ENCHIMENTO + CAPA) COM VAOS MENORES OU IGUAIS A 3,0M M2 1,056 70,00 73,92
MAO DE OBRA
88262 [CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,529 20.85] 11,02
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,374 16,83 6,29
*COMPOSIGCAO BASEADA NA TABELA SINAPI - 01.FUES.LAJE.005/01, COMPOSIGAO ANALITICA SEM CUSTO NOV/2017 TOTAL _R$ 158,20
COTAGAO LAJE PRE MOLDADA COM VIGOTAS TRELIGADAS H = 13CM
(ENCHIMENTO + CAPA) COM VAOS MENORES OU IGUAIS A 3,0M
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA C\QT"SDRO CNPJ TELEFONE CONTATO
08/11/2021 BETEL LAJES 70,00[05.744.595/0001-03 _[(65) 3664-4374
08/11/2021 CASA DA LAJE 99,93[01.949.028/0001-32 __[(65) 3637-1329 _|CINTIA
08/11/2021 DANYFABRIS 64,98/01.509.763/0001-25 |(65) 3634-3437 _ |[TONY
VALOR ACATADO MEDIANA 70,00
T ST G CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM e

AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

SINAPI ou Cot. De

Mercado COMPONENTES | UN | Quantidade Custos Unit. (R$)| Custos Total (R$)
MATERIAIS
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM
1527 BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 1,103 554,15 611,22
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,079 1,79 0,14
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,144 0,40 0,05
MAO DE OBRA
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,112 20,85 2,33
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,67 21,10 14,13
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,744 16,83 12,52
*COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SINAPI - CODIGO 92723, COMPOSIGAO ANALITICA NOV/2017 TOTAL R$ 640,39
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ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

CENTRAL DE
PROJETOS

S Agap

Ref.: Tabela de Servicos
SINAPI (OUTUBRO/2021)
e/ou composigdes PiniTCPO

BDI

20,35%

COORDENACAO DE PROJETOS

OBRA CONSTRUCAO DO REFEITORIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA DATA: 04/02/2022
LOCAL RUA 02, QUADRA 08, LOTE 10 E 1,, JARDIM CAROLINA, NOBRES-MT LEIS SOCIAIS: 114,45%
COMPOSICAO DE PRECOS/HIDROSSANITARIAS

AMM HID 001 TERMINAL DE VENTILACAO - DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
COMPONENTES UN tidad .
Mercado Quantidade ’ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
39319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 1,00 6,96 6,96
296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN 0,011 2,96 0,03
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
20078 ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO UN 0,02 28,55 0,57
E OUTROS)
MAO DE OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,07 16,83 1,17
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES 0,07 21,03 1,47
*COMPOSICAO BASEADA NA ORSE (SETEMBRO/2020) - COD - 01666 TOTAL R$ 10,20

O INSUMO DE CODIGO 20078 (PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA) POSSUI UNIDADE DE MEDIDA DIFERENTE DA REFERENCIA
UTILIZADA PARA ELABORAGAO DESTA COMPOSIGAO, PORTANTO SE FAZ NECESSARIA A CONVERSAO DE UNIDADES CONFORME APRESENTADO NO CALCULO ABAIXO.

-- X gramas
1000 gramas

X: 8,00 gramas

400 gramas -
8,00 gramas -

-- 1 unidade
- X unidades

x: 0,02 unidades

AMM HID 002 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA (NBR 5688) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
SINAPI ou Cot. De " Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
1717 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, UN 1'00‘ 48,10 48,10
BRANCA
MAO DE OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,50 16,83 8,41
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES 0,50 21,03 10,51
*COMPOSIGAO BASEADA NA ORSE (OUTUBRO/2020) - COD - 01695 TOTAL _R$ 67,02
AMM HID 003 RALO HEMISFERICO EM FERRO FUNDIDO, DN 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
COMPONENTES UN tidad N
Mercado Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
11708 |RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 1,00[ 25,58| 25,58
MAO DE OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,50 16,83 8,41
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
88267 COMPLEMENTARES 0,50 21,03 10,51
*COMPOSICAO BASEADA NA ORSE (OUTUBRO/2020) - COD - 04283 TOTAL _R$ 44,50
AMM HID 004 PINGADEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE 25CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL M
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN Quantidade Unit. (RS) Total (R$)
MATERIAL
142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 515
(PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,1980 26,04 i}
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0060 23,00 0,13
5104 REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 0.08
UNIDADES) KG 0,0012 69,44 !
13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0450 125,11 5,62
40873 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, 30.16
CORTE 25 CM M 1,0500 28,73 !
MAO DE OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2070 16,83 3,48
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1120 22,33 2,50
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 0,22
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0132 16,80
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 0,28
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0183 15,80
*COMPOSICAO BASEADA NA TABELA SINAPI - COMPOSICOES ANALITICAS - 11/2020 - (COD - 94231) TOTAL R$ 47,62
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Ref.: Tabela de Servigos
CENTRAL DE SINAPI (OUTUBRO/2021)

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICIPIOS

PROJETOS el/ou composicdes PiniTCPO
SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONGA NP 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 wgap B DI 20,35%

COORDENACAO DE PROJETOS

CONSTRUCAO DO REFEITORIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA DATA: 04/02/2022
LOCA RUA 02, QUADRA 08, LOTE 10 E 1,, JARDIM CAROLINA, NOBRES-MT LEIS SOCIAIS: 114,45%

COMPOSICAO DE PREGCOS / ELETRICOS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE
AMM ELE 001 *45* KA (TIPO AC) UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES | UN | Quantidade | Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
39467 DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, ‘ ‘ ‘
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 1,00 91,20 91,20
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,30 21,87 6,56
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,30 16,83 5,04
*COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/20) CODIGO "8894". PALAVRA CHAVE: "DPS". TOTAL | R$ 102,80
AMM ELE 002 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE ENERGIA (20X20CM) UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN Quantidade Unit, (R$) Total (RS)
MATERIAL
37586 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) UN 1,00 24,37 24,37
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM
11950 ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
PHILLIPS UN 2,00 0,24 0,48
MAO DE OBRA
88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,25] 16,83] 4,20
*COMPOSIGAO BASEADA NA TABELA DE COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA PARA CONSTRUGAO DE OBRAS | TOTAL | R$ 29,05
PUBLICAS - FUNDAGAO IPPUJ JOINVILLE (VOL.3 - 252 ED.) (DEZ/2015) "C10.72.49.90.025".
AMM ELE 003 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ABRACADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO" UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES | UN | Quantidade | Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, ‘ ‘ ‘
400 COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 1,00 1,72 1,72
MAO DE OBRA
88247 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,30] 16,84] 5,05
*COMPOSIGAO DA MAODE OBRA BASEADA NAS TABELA SEINFRA-CE (VERSAO 026.1) CODIGO "C0466". | TOTAL | R$ 6,77
AT ELE G FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E .
PARAFUSO DE FIXACAO
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, I I I
393 COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 1,00 1,98 1,98
MAO DE OBRA
88247 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,30] 16,84] 5,05
*COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NAS TABELA SEINFRA-CE (VERSAO 026.1) CODIGO "C0466". | TOTAL | R$ 7,03
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENTILADOR DE TETO C/ ROTAGAO EM SENTIDO DIRETO C/ 3 PAS DE METALICAS 60Hz
AMM ELE 005 Py UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
VENTILADOR DE TETO C/ ROTAGAO EM SENTIDO DIRETO C/ 3 PAS DE I I l
COTACAO METALICAS 60Hz 127V UN 1,00 234,10 234,10
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,80 21,87 17,49
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,80 16,84 13,47
**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM DA SEINFRA-CE (VERSAO 026.1) CODIGO "C2663". TOTAL | R$ 265,06
VENTILADOR DE TETO C/ ROTAGAO EM SENTIDO DIRETO C/ 3 PAS DE o
METALICAS 60Hz 127V
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA CVOA'II'_/-(\)DRO CNPJ TELEFONE CONTATO
29/07/2021 COTELETRICA 212,59| 07.237.858/0001-13 [(65) 3025-4300  |DIRCEU
29/07/2021 SHOP10 234,10 06.110.817/0002-80 |(65) 3051-7844  |GABRIEL
29/07/2021 TODIMO 37.470.911/0001-92 [(65) 3618-2500  |RUBENS
VALOR ACATADO MEDIANA 234,10 ]
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SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com
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CENTRAL DE
PROJETOS

$'Agap

Ref.: Tabela de Servigos
SINAPI (OUTUBRO/2021)
el/ou composicdes PiniTCPO

BDI 20,35%

RUA 02, QUADRA 08, LOTE 10 E 1,, JARDIM CAROLINA, NOBRES-MT

COORDENACAO DE PROJETOS
CONSTRUCAO DO REFEITORIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA

04/02/2022
114,45%

DATA:
LEIS SOCIAIS:

LOCAI
COMPOSICAO DE PREGCOS / ELETRICOS

AU ELE S FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, o
DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES | UN | Quantidade | Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA ‘ ‘ ‘
20254 APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM UN 1,00 24,08 24,08
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,70 21,87 15,30
88247 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,70 16,84 11,78
*COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/2020) CODIGO "11751". PALAVRA CHAVE: "CAIXA DE PASSAGEM TOTAL | R$ 51,16
AMM ELE 007 ARAME DE ACO GALVANIZADO No. 12 BWG M
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES | UN | Quantidade | Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D ‘ ‘ ‘
43130 =2,11 MM (0,026 KG/M) KG 0,045 19,99 0,89
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,0408 21,87 0,89
88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0408 16,84 0,68
*COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NAS TABELA AGETOP ABRIL/2019 SERVIGO: 070218 TABELA: 140. TOTAL | R$ 2,46
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LUMINARIA PLAFON DE LED QUADRADA SOBREPOR , BRANCO FRIO,POTENCIA 24W ;
AMM ELE 008 BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (Im) 3360Im; TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;INDICE DE REPRODUGAO DE COR UN
(IRC)>70;BIVOLT
MATERIAL
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES UN | Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
LUMINARIA PLAFON DE LED QUADRADA SOBREPOR , BRANCO
FRIO,POTENCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (Im)
3360Im; TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;INDICE DE
COTACAO REPRODUCAO DE COR (IRC)>70:BIVOLT UN 1,00 72,91 72,91
MAO DE OBRA
88264 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,40 21,87 8,74
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,40 16,83 6,73
**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM ORSE (SET/2020) CODIGO "546". PALAVRA CHAVE: "DROPS". TOTAL | R$ 88,38
LUMINARIA PLAFON DE LED QUADRADA SOBREPOR , BRANCO
FRIO,POTENCIA 24W ; BIVOLT;FLUXO LUMINOSO (Im) UN
3360Im; TEMPERATURA DA COR Branco Frio 3000K - 6000K;iINDICE DE
REPRODUCAO DE COR (IRC)>70;BIVOLT
DATA NOME DA EMPRESA FORNECEDORA c\g\TLAODRo CNPJ TELEFONE CONTATO
12/07/2021 MOINHO 72,91 07.790.953/0002-20 |(65)3317-5000 KELVIN
12/07/2021 TODIMO 103,99 15.375.991/0006-76 |(65)3615-5000 LEONARDO
12/07/2021 ELETROFIOS 62,95 37.470.911/0001-92 [(65) 3618-2500 |RUBENS
72,91
AMM ELE 009 CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN ‘ Quantidade Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
862 [CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO [ M [ 1,020] 9,58] 9,77
MAO DE OBRA
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [ H [ 0,10 16,84 1,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,10 21,87 2,18
*COMPOSIGAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 72250 OUTUBRO/2018 TOTAL | R$ 13,63
AMM ELE 010 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAQO UN
SINAPI ou Cot. De . Custos Custos
Mercado COMPONENTES ‘ UN Quantidade ‘ Unit. (R$) Total (R$)
MATERIAL
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 ’ ’ l
1535 FURO DE FIXACAO UN 1,000 4,17 4,17
MAO DE OBRA
88247 [AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,30 16,84 5,05
88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,30 21,87 6,56
**COMPOSICAO DA MAO DE OBRA BASEADA NO BOLETIM SINAPI 72259 DEZEMBRO/2018 TOTAL | R$ 15,78
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ASSOCIAGAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS f
C

COORDENACAO DE PROJETOS “PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONGA N© 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT %p

FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

CONSTRUGAO DO REFEITORIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA
RUA 02, QUADRA 08, LOTE 10 E 1,, JARDIM CAROLINA, NOBRES-MT
04/02/2022

MEMORIAL DE CALCULO

1.0

ADMINISTRACAO OBRA

1.1

MESTRE DE OBRAS COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES:
4HR*5DIAS*4SEMANAS*2MESES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA

JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES:

ADMINISTRACAO LOCAL 1HR*1DIAS*4SEMANAS*2MESES 1,00

UN

2.0

SERVICOS INICIAIS

2.1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO

*
GALVANIZADO 1,25%2,5

3,12

M2

2.2

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA

VEGETAL, VEGETAGCAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR 16,38+10,05+48,18
QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF 05/2018 74,61

M2

2.3

LIGACAO PROVISORIA DE AGUA PARA
OBRA E INSTALACAO SANITARIA
PROVISORIA, PEQUENAS OBRAS -
INSTALACAO MINIMA 1,00

UN

2.4

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA
ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM ok
POSTE MADEIRA 1,00

UN

2.5

EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO
DE OBRA EM CHA~PA DE MADEIRA ) %3
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.

AF_04/2016 6,00

M2

2.6

TAPUME COM TELHA METALICA. (1+10+1+1+8+1+1+10+1+1+8+1)*2

AF_05/2018 88,00

M2

2.7

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS 10+10+8+8
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -

2 UTILIZACOES. AF_10/2018 36,00




OBRA:
LOCAL:
DATA:
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ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS f
C

COORDENACAO DE PROJETOS “PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONGA N© 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

CONSTRUGAO DO REFEITORIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA
RUA 02, QUADRA 08, LOTE 10 E 1,, JARDIM CAROLINA, NOBRES-MT

04/02/2022

MEMORIAL DE CALCULO

3.0 MOVIMENTO DE TERRA
SAPATA OU BLOCO
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE MEMORIAL DE CALCULO DE
COROAMENTO OU SAPATA (SEM MOVIMENTO DE TERRA /
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FUNDAGAO
3.1 FORMAS). AF_06/2017 8,80 M3
MEMORIAL DE CALCULO DE
REATERRO MANUAL APILOADO COM MOVIMENTO DE TERRA /
3.2 SOQUETE. AF_10/2017 FUNDACAO 5,72 M3
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM MEMORIAL DE CALCULO DE
LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO MOVIMENTO DE TERRA /
3.3 SOLO NATURAL). AF_08/2020 FUNDACAO 3,64 M2
VIGA BALDRAME
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA 40.2140.3°0.3
BALDRAME (SEM ESCAVACAO PARA it
3.4 COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017 4,42 M3
REATERRO MANUAL APILOADO COM 4.42-2 26
35 SOQUETE. AF_10/2017 e 2,16 M3
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM
LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 49,21*0,15
3.6 SOLO NATURAL). AF_08/2020 7,38 M2
4.0 FUNDACAO
SAPATA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO MEMORIAL DE CALCULO DE
EM BLOCOS DE COROAMENTO OU MOVIMENTO DE TERRA /
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. FUNDACAO
4.1 AF_08/2017 3,64 M2
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA CON'E:SFRMUETEE%ETO
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
4.2 COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 1,81 M3
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, CONFORME PROJETO
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE ESTRUTURAL
43 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 1,81 M3
FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, CONFORME PROJETO
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 ESTRUTURAL
4.4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 16,26 M2
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - CONESSRMUETBEﬁETO
45 MONTAGEM. AF_06/2017 48,50 KG




OBRA:
LOCAL:
DATA:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONGA N© 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT

FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

CONSTRUGAO DO REFEITORIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA

RUA 02, QUADRA 08, LOTE 10 E 1,, JARDIM CAROLINA, NOBRES-MT

04/02/2022
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CENTRAL DE
PROJETOS

MEMORIAL DE CALCULO

VIGA BALDRAME

4.6

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL

2,26

M3

4.7

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL

2,26

M3

4.8

FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25
MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017

CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL

39,90

M2

4.9

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL

69,50

KG

4.10

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL

46,70

KG

4.11

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL

41,50

KG

5.0

ESTRUTURA

VIGAS

5.1

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

3,13+0,84

3,97

M3

5.2

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

3,13+0,84

3,97

M3

5.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE
DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAO.
AF_09/2020

52,33+14,86

67,19

M2

5.4

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGCO
CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

113+35,77

148,77

KG

5.5

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGCO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONFORME PROJETO
ESTRUTURAL

14,40

KG

5.6

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGCO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

55,8+15,4

71,20

KG
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ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS f
C

COORDENACAO DE PROJETOS “PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONGA N© 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT %p

FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

OBRA: CONSTRUGAO DO REFEITORIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA
LOCAL: RUA 02, QUADRA 08, LOTE 10 E 1,, JARDIM CAROLINA, NOBRES-MT
DATA: 04/02/2022
MEMORIAL DE CALCULO
PILAR

5.7

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25
MPA, COM USO DE BALDES EM
EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE
PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? -
LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015 3,32

1,81+1,26+0,25

M3

5.8

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE PILARES RETANGULARES E

ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO 16,26+25,56+5,28
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020 47,10

M2

5.9

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 203,41

66,01+112+25,4

KG

5.10

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 62,90

14,4+39,8+8,7

KG

LAJE MACICA

5.11

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA CON'E:SFRMUETEEiiETO
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 15,06

M3

5.12

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, CONFORME PROJETO
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE ESTRUTURAL
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 15,06

M3

5.13

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E CONFORME PROJETO
ASSOALHO, PE-DIREITO SIMPLES, EM ESTRUTURAL

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020 15,06

M2

5.14

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO CONFORME PROJETO
EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU ESTRUTURAL

SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 15,60

KG

5.15

ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO CONFORME PROJETO
EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU ESTRUTURAL

SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 6,00

KG

5.16

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO CONFORME PROJETO
EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU ESTRUTURAL

SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 33,00

KG




OBRA:
LOCAL:
DATA:
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ASSOCIAGAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS f
C

COORDENACAO DE PROJETOS “PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com

AV. RUBENS DE MENDONGA N© 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABA - MT %p

FONE: (65) 2123-1200 - FAX:2123-1251

CONSTRUGAO DO REFEITORIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA
RUA 02, QUADRA 08, LOTE 10 E 1,, JARDIM CAROLINA, NOBRES-MT
04/02/2022

MEMORIAL DE CALCULO

5.17

ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO CONFORME PROJETO
EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU ESTRUTURAL

SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 56,60

KG

LAJE PRE - MOLDADA

5.18

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM
VAOS MENORES OU IGUAIS A 3,0 M,

BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA 23,19/2
TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE - LT
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5) 11,59

M2

6.0

IMPERMEABILIZAGCAO

6.1

IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU
VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE 49,21*0,75
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 36,90

M2

LAJE

6.2

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS 11,6+15,06
AF 06/2018 26,66

M2
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MEMORIAL DE CALCULO

7.0

ALVENARIAS, FECHAMENTOS
E DIVISORIAS

ALVENARIA

7.1

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE ALVENARIA DE VEDAGAO DE
BLOCOS VAZADOS DE CERAMICA DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (0’8*0’8”’5*1'1+0£*2’1+1’6*2’1+1'1*2
(CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. 92)

AF 11/2014 138,22

(8*4,35+10*4,35+3,65*2,9+10*1,2+8*1,
2+3,15*2,9+3,5*2,9+6,55*2,9)-

M2

VERGAS E CONTRAVERGAS

7.2

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS

COM ATE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016 08+0,5+1,5+0,5

3,30

7.3

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS
DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 0,8+0,5+1,5+0,5
AF 03/2016 3,30

7.4

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM 0.8+05

ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 1,30

7.5

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM 1,6+0,5
MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 2,10

8.0

ESQUADRIAS

CONTRAMARCO

8.1

CONTRAMARCO DE ACO, FIXACAO COM
ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 0,8*2+0,8*2+1,5*2+1,1*2
INSTALACAO. AF _12/2019 8,40

JANELAS EM ALUMINIO

8.2

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 0,8*0,8
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019 0,64

M2

8.3

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO (1,511
OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2019 1,65

M2

PORTAS EM MADEIRA

8.4

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALAGCAO DO BATENTE,
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019 1,00

P1

UN

8.5

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA
PARA PINTURA, 160X210X3,5CM, 2 FOLHAS, P2
INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E

DOBRADICAS 1,00

UN

FECHADURAS

8.6

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS
INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO

PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO P1+P2
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019 3,00

UN
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PEITORIL

8.7

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU
MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE
ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
COM ADITIVO. AF_11/2020

,8+1,50

2,30

BANCADA

8.8

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
BANCADA DE GRANITO POLIDO TIPO
ANDORINHA

0,6*3,00[BANCADA]+0,1*3,00
[FRONTAQ]

2,10

M2

8.9

SUPORTE MAO FRANCESA EM AGO, ABAS
IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG,
BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF _01/2020

2 POR BANCADA

2,00

UN

9.0

COBERTURAS

ESTRUTURA DE MADEIRA

9.1

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR
TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

10,7%8,2

87,74

M2

COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA

9.2

TELHAMENTO COM TELHA METALICA
TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

10,7*8,2

87,74

M2

RUFO E PINGADEIRA

9.3

CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO
GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020

10,7+10,7+8,2

29,60

9.4

PINGADEIRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE 25CM.
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

11+11+8,5+8,5

39,00
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10.0

REVESTIMENTO

PAREDE

10.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014 276,44

ALVENARIA X 2

M2

10.2

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE
CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA (2,5%2,9+6,55*2,9+2,5*2,9+6,55*2,9)-
400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES |((1,5*1,1+0,8*0,8+0,8*2,1+1,6*2,1+2,92*
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 1,1)

COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014 41,94

M2

10.3

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014 234,50

CHAPISCO INTERNO - EMBOCO
CERAMICO

M2

104

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU
PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA
EDIFICACOES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR
(CASAS) E EDIFICACOES PUBLICAS
PADRAO. AF_11/2014 41,94

(2,5%2,9+6,55*2,9+2,5*2,9+6,55%2,9)-
(1,5%1,1+0,8+0,8+0,8*2,1+1,6*2,1+2,92*
1,1)

M2

11.0

PISOS

11.1

REGULARIZACAO E COMPACTACAO

MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE 16,38+10,05+48,18

74,61

M2

11.2

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO
EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 16,38+10,05+48,18
AF 07/2016 74,61

M2

11.3

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.
AF_11/2014 74,61

16,38+10,05+48,18

M2

114

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA (3+3,35+3+3,35+5,2+1,3+2,92+0,58+0,
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 1+0,85+3,3)-0,8
DIMENSOES 35X35CM. AF_06/2014 26,15
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12.0

FORRO

12.1

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO,
PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017 P

16,38+10,05+48,18

74,61

M2

13.0

INSTALAGCOES HIDROSSANITA CONFORME PROJETO
RIAS HIDROSSANITARIO

14.0

INSTALACOES ELETRICAS CONFORME PROJETO ELETRICO

15.0

PINTURAS

ESQUADRIAS

15.1

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS.
AF _01/2021

0,8*2,1*2+1,6*2,1*2

10,08

M2

PAREDES

15.2

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO IGUAL A MASSA UNICA
EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

234,50

M2

15.3

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA
LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

IGUAL A MASSA UNICA

234,50

M2

154

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM
TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS IGUAL A MASSA UNICA
DEMAOS. AF_06/2014

234,50

M2

16.0

SERVICOS COMPLEMENTARES

16.1

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU
PORCELANATO COM PANO UMIDO.
AF_04/2019

CONFORME SOMATORIA DO PISO

74,61

M2

16.2

CONFORME SOMATORIA DO

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO REVESTIMENTO CERAMICO

EM PAREDE COM PANO UMIDO AF_04/2019

41,94

M2
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LOCAL: RUA 02, QUADRA 08, LOTE 10 E 1,, JARDIM CAROLINA, NOBRES-MT
DATA: 04/02/2022
MEMORIAL DE CALCULO DE MOVIMENTO DE TERRA / FUNDACAO
RUA 02, QUADRA 08, LOTE 10 E 1,, JARDIM CAROLINA, NOBRES-MT
SAPATA [ QUANTIDADE DIMENSQES REAIS DIMENSQES PARA ESCAVAGAO™ h (m)** df (m)*** Volume de escavagdo (m3) Volume de concreto (m3) Preparo de fundo / Lastro Volume de reaterro (m3) CONCRETO TOCO DE
x0(m) | yO(m) x1(m) y1 (m) (m2) PILAR (m3)****
4xS1 4 0,70 0,70 1,10 1,10 0,30 1,00 4,84 0,58 1,96 4,16
3xS6 3 0,70 0,80 1,10 1,20 0,30 1,00 3,96 0,50 1,68 3,37 1,81
TOTAL 8,80 1,08 3,64 5,72 1,81

*PARA ESCAVAGAO FOI CONSIDERADO UM ACRESCIMO DE 20CM PARA CADA
LADO DA PEGA PARA POSSIBILITAR A MONTAGEM DA FORMA;

~ALTURA DA SAPATA E/OU BLOCO; EQUACOES Vol,esc = QUANT * x1 * y1 * df
#*COTA DE ASSENTAMENTO; h
#+/ALOR OBTIDO DO PROJETO ESTRUTURAL.

Vol,con = QUANT * x0 * y0 *

Lastro = QUANT * x0 * yO

Vol,rea = Vol,esc - Vol,con -
0,05*Lastro -
Vol,conc,toco,pilar
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CENTRAL DE
PROJETOS

% Agap

ASSOCIAGAD DE GESTAO E PROGRAMAS

OBRA: CONSTRUCAO DO REFEITORIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA
LOCAL: RUA 02, QUADRA 08, LOTE 10 E 1,, JARDIM CAROLINA, NOBRES-MT
DATA:  04/02/2022
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
TEM | DESCRICAO DO SERVICO | 30DIAS ] % | 60DIAS ] % | TOTAL K2
1.0 |ADMINISTRAGCAO OBRA [ 4.395,03 | 57,61 | 3.233,91 | 42,39 | 7.628,94 | 3,75
20 [SERVICOS INICIAIS | 2419313 ] 100,00 | - | 24.193,13 | 11,89
30 [MOVIMENTO DE TERRA | 2.997,83 | 100,00 | - | 2.997,83 | 1,47
40 [FUNDAGAO | 12.770,41 | 100,00 | - [ 12.770,41 | 6,28
50 |[ESTRUTURA |  55.22953 | 100,00 | - [ 55.229,53 | 27,15
60 [IMPERMEABILIZACAO | 3.502,12 | 100,00 | -] | 3.502,12 | 1,72
20 |ALVENARIAS, FECHAMENTO
S E DIVISORIAS 14.085,34 100,00 - 14.085,34 6,93
80 |ESQUADRIAS [ - [ 6.815,44 | 100,00 | 6.815,44 | 3,35
90 |[COBERTURAS | -] | 29.111,65 | 100,00 | 29.111,65 | 14,31
10.0 |[REVESTIMENTO | -] | 1375721 ] 100,00 | 13.757,21 | 6,76
11.0 [pIsoOsS [ - [ 6.900,51 | 100,00 | 6.900,51 | 3,39
120 [FORRO | - | 5.770,34 | 100,00 | 5.770,34 | 2,84
130 INSTALACOES HIDROSSANIT
ARIAS - 5.561,97 100,00 5.561,97 2,73
140 [INSTALAGOES ELETRICAS | - | 8.080,87 | 100,00 | 8.080,87 | 3,97
150 [PINTURAS | - | 6.805,29 | 100,00 | 6.805,29 | 3,35
160 |SERVICOS COMPLEMENTARE
S - 180,21 100,00 180,21 0,09
VALOR TOTAL 117.173,39 57,61 86.217,40 42,39 203.390,79 100,00
VALOR ACUMULADO 117.173,39 57,61 | 203.390,79 100,00 203.390,79 100,00
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AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT @ a BDI 20.35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 g - p !
COORDENAQAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGAO DO REFEITORIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA DATA: 04/02/2022
LOCAL: RUA 02, QUADRA 08, LOTE 10 E 1,, JARDIM CAROLINA, NOBRES-MT LEIS SOCIAIS: 114,45%
BDI
ITEM DISCRIMINACAO PERCENTUAL

(%)

1 ADMINISTRACAO DA OBRA 7,30

1.1 AC - Administracéo Central 4,00

1.2 SG - Seguro e Garantia 0,80

1.3 C - Riscos 1,27

1.4 DF - Custos Financeiras 1,23

2.0 LUCRO 6,65

2.1 L - Lucro Operacional 6,65

3.0 TRIBUTOS 4,85

3.1 **ISS 1,20

3.2 Cofins 3,00

3.3 Pis 0,65

3.4 Contribuicéo Previdenciria - Lei n® 12.546/13 0,00

**|SS - Repassado pelo municipio
Segundo o que determina a lei n°® 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.

TAXA DE BDI A SER APLICADA
SOBRE O CUSTO DIRETO

20,35%

VALOR DA OBRA

[Rs 203.390,79

N&o incidem IRPJ e CSLL na composicédo de Tributos.

CALCULO DO BDI

[ BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)

(1-)

**|SS - Imposto Sobre Servigos

3,00% ISS - Repassado pelo municipio

40% % SOBRE MAO DE OBRA
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SITE: www.amm.org.br - e-mail: centraldeprojetosamm@gmail.com

CENTRAL DE

PROJETOS

Ref.: Tabela de Servicos
SINAPI (OUTUBRO/2021)
e/ou composi¢des PiniTCPO

/ i o
TS AV. RUBENS DE MENDONGA N° 3.920 - CEP: 78,000-070 - CUIABA - MT @m a BDI 20,35%
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251 g p
COORDENAGCAO DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUGAO DO REFEITORIO ESCOLA MUNICIPAL ALDA PACHECO SERRA DATA: 04/02/2022
LOCAL: RUA 02, QUADRA 08, LOTE 10 E 1,, JARDIM CAROLINA, NOBRES-MT LEIS SOCIAIS: 114,45%

CcODIGO

DESCRIGAO

GRUPO A

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERACAO

SEM DESONERACAO

HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %

AL INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 SALARIO EDUCAGAO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A TOTAL 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
RUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,77% NAO INCIDE 17,77% NAO INCIDE
B2 FERIADOS 3,67% NAO INCIDE 3,67% NAO INCIDE
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,87% 0,66% 0,87% 0,66%
B4 13° SALARIO 11,00% 8,33% 11,00% 8,33%
BS LICENGA PATERNIDADE 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,17% NAO INCIDE 1,17% NAO INCIDE
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08% 0,11% 0,08%
B9 FERIAS GOZADAS 12,67% 9,60% 12,67% 9,60%
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B TOTAL 48,09% 19,31% 48,09% 19,31%
GRUPO C
c1 AVISO PREVIO INDENIZADO 6,00% 4,55% 6,00% 4,55%
c2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,14% 0,11% 0,14% 0,11%
c3 FERIAS INDENIZADAS 1,65% 1,25% 1,65% 1,25%
c4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 3,03% 2,30% 3,03% 2,30%
cs5 INDENIZAGAO ADICIONAL 0,51% 0,38% 0,51% 0,38%
© TOTAL 11,33% 8,59% 11,33% 8,59%
RUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,08% 3,24% 17,70% 7,11%
;e ENCDOCADECRUPOAcOmEAISOMEIOTUINIOS | oy | sow | osm | aws
D TOTAL 8,58% 3,62% 18,23% 7,51%
84,80% 48,32% 114,45% 72,21%




