
OBRA

LOCAL: BDI

REFERÊNCIAS: 24,18%

ESTADO MUNICÍPIO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$15.317,07 R$ 13.720,85 R$ 1.596,22

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R$169.530,54 R$ 151.863,49 R$ 17.667,05

3 ESCAVAÇÃO R$57.567,63 R$ 51.568,42 R$ 5.999,21

4 ESCORAMENTO R$440.962,03 R$ 395.008,68 R$ 45.953,35

5 PREPARO DE FUNDO DE VALA R$176.118,95 R$ 157.765,32 R$ 18.353,63

6 REATERRO R$88.633,92 R$ 79.397,24 R$ 9.236,68

7 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO R$3.032.400,64 R$ 2.716.389,38 R$ 316.011,26

8 POÇOS DE VISITA R$192.850,28 R$ 172.753,05 R$ 20.097,23

9 BOCAS DE LOBO R$172.208,75 R$ 154.262,60 R$ 17.946,15

10 DISSIPADORES R$12.885,66 R$ 11.542,83 R$ 1.342,83

11 SINALIZAÇÃO NOTURNA R$78.956,31 R$ 70.728,15 R$ 8.228,16

R$4.437.431,78 R$ 3.975.000,00 R$ 462.431,78TOTAL PARCIAL

Valor Valor

RESUMO E QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

ITEM ESPECIFICAÇÃO TOTAL

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SÃO JOSÉ

DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE NOBRES

SICRO 04/2021 - SINAPI 08/2021 - NÃO DESONERADO

Resumo e QCI
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Descrição Despesas %

Administração Central (AC) 4,93%

Custos financeiros (DF) 0,99%

Riscos ( C ) 1,39%

Seguros e Garantias (S+G) 0,49%

Lucro ( L ) 8,62%

Impostos - Tributos ( I ) 5,65%

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

ISS 2,00%

CPRB  Lei nº 13161/2015 0,00%

Total 24,18%

* ISS 5% sobre 40% de mão-de-obra

Composição do BDI conforme Acórdão 2622/2013 do TCU

CÁLCULO DE BDI CONVENCIONAL

COMPOSIÇÃO DE BDI

BDI

______________________________________________

MAGNO SILVA BAHIA

CREA 121.754.849-1 2/21



BDI

SICRO 04/2021 24,18%

P. UNIT P. UNIT

(S/BDI) (C/BDI)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$15.317,07

1.1 COMP SP PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. REFERÊNCIA: SINAPI / 74209/001 M2 12,00 318,18 395,12 R$4.741,44

1.2 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 12,50 681,31 846,05 R$10.575,63

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R$169.530,54

2.1 COMP ADM ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UN 1,00 136520 169530,54 R$169.530,54

3 ESCAVAÇÃO R$57.567,63

3.1 102281

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 

M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 6163,20 3,84 4,77 R$29.398,46

3.2 DREN 01

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 

M3/155 HP),LARG. DE 2,5 M A 3,0 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA.  PROPORÇÃO INVERSA DO ITEM 102281 DA SINAPI

M3 6006,46 2,82R$         3,5 R$21.022,61

3.3 DREN 02

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 

M3/155 HP), LARG. DE 2,5 M A 3,0 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. REF.: PROPORÇÃO INVERSA DO ITEM 90095 DA SINAPI

M3 2133,30 2,70R$         3,35 R$7.146,56

4 ESCORAMENTO R$440.962,03

4.1 101573
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 

LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020
M2 6602,93 19,09 23,71 R$156.555,47

4.2 DREN 03
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE1,5 A 3,0 M, 

LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,0 M E MENOR QUE 5,0 M.  REF: PROPORÇÃO DO ITEM 101573
M2 4775,60 38,24R$       47,49 R$226.793,24

4.3 DREN 04

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, 

LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,0 M E MENOR QUE 5,0 M. REF: PROPORÇÃO DO ITEM 101575 DA 

SINAPI

M2 1422,20 32,62R$       40,51 R$57.613,32

5 PREPARO DE FUNDO DE VALA R$176.118,95

5.1 101625
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
M3 697,76 112,32 139,48 R$97.323,56

5.2 DREN 05

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,0 M E MENOR QUE 5,0 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO.  REF.: PROPORÇÃO INVERSA DO ITEM 101625 DA 

SINAPI

M3 681,68 93,08R$       115,59 R$78.795,39

LOCAL:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DRENAGEM PROFUNDA

ITEM CODIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT TOTAL

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

OBRA

REFERÊNCIAS: SINAPI 08/2021 - NÃO DESONERADO

DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SÃO JOSÉ

DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE NOBRES

Orçamento
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6 REATERRO R$88.633,92

6.1 93369

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 

0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

M3 5821,99 8,6 10,68 R$62.178,85

6.2 DREN 06

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 

0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 3,0 A 5,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. REF.: 

PROPORÇÃO INVERSA DO ITEM 93369 DA SINAPI

M3 4818,36 4,32R$         5,36 R$25.826,41

6.3 DREN 07

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 

0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 3,0 A 5,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. REF.: 

PROPORÇÃO INVERSA DO ITEM 93371 DA SINAPI

M3 1746,29 0,29 0,36 R$628,66

7 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO R$3.032.400,64

7.1 92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, 

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 450,00 143,69 178,43 R$80.293,50

7.2 92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, 

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 758,00 259,89 322,73 R$244.629,34

7.3 92214

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, 

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 425,00 415,17 515,56 R$219.113,00

7.4 92216

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, 

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 740,00 497,63 617,96 R$457.290,40

7.5 92816

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, 

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 384,00 719,48 893,45 R$343.084,80

7.6 92818

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, 

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 1320,00 1029,78 1278,78 R$1.687.989,60

8 POÇOS DE VISITA R$192.850,28

8.1 SICRO 2003680 Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais UN 11,00 1.659,51 2.060,78 R$22.668,58

8.2 SICRO 2003682 Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais UN 5,00 1.905,39 2.366,11 R$11.830,55

8.3 SICRO 2003684 Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais UN 3,00 2.286,32 2.839,15 R$8.517,45

8.4 SICRO 2003686 Poço de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais UN 0,00 2.692,66 3.343,75 R$0,00

8.5 SICRO 2003646 Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais UN 1,00 1.661,89 2.063,74 R$2.063,74

8.6 SICRO 2003648 Caixa de ligação e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais UN 2,00 2.140,48 2.658,05 R$5.316,10

8.7 DREN 08 Poço de visita - PV COMP 01 - Dimensões Internas 150x250X130. REF.: SICRO 2003686 UN 3,00 3.270,64 4.061,48 R$12.184,44

8.8 DREN 09 Poço de visita - PV COMP 02 - Dimensões Internas 150x330x150. REF.: SICRO 2003686 UN 3,00 4.297,08 5.336,11 R$16.008,33

8.9 DREN 10 Poço de visita - PV COMP 03 - Dimensões Internas 150x390x180. REF.: SICRO 2003686 UN 6,00 5.374,05 6.673,50 R$40.041,00

DREN 10 Caixa de Passagem - CP COMP1 - Dimensões Internas 150x390x180. REF.: SICRO 2003686 UN 3,00 5.100,59 6.333,91 R$19.001,73

8.10 SICRO 2003714 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais UN 27,00 1.232,19 1.530,13 R$41.313,51

8.11 SICRO 2003716 Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais UN 1,00 1.432,38 1.778,73 R$1.778,73

8.12 SICRO 2003718 Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais UN 6,00 1.627,49 2.021,02 R$12.126,12

Orçamento
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8.13 SICRO 2003720 Chaminé dos poços de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais UN 0,00 1.827,65 2.269,58 R$0,00

9 BOCAS DE LOBO R$172.208,75

9.1 97956
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020
UN 17,00 1137,84 1412,97 R$24.020,49

9.2 97957
CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020
UN 58,00 2057,47 2554,97 R$148.188,26

10 DISSIPADORES R$12.885,66

10.2 SICRO 2003467 Dissipador de energia - DEB 09 - areia e pedra de mão comerciais - 2 Tubos de Concreto D:1500mm UND 2,00 5.188,30 6442,83 R$12.885,66

11 SINALIZAÇÃO NOTURNA R$78.956,31

11.1 COMP SIN 01 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA. REFERÊNCIA: SINAPI / 74221/001 M 2631,00 24,16 30,01 R$78.956,31

R$4.437.431,78TOTAL PARCIAL

Orçamento
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BDI

SICRO 04/2021 24,18%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 COMP SP PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. REFERÊNCIA: SINAPI / 74209/001 M2 12,00 3x4

1.2 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 12,50 5x2,5

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

2.1 COMP ADM ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UN 1,00

3 ESCAVAÇÃO

3.1 102281

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 

M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 6163,20 Ver Plantilha "Quant. Rede"

3.2 DREN 01

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 

M3/155 HP),LARG. DE 2,5 M A 3,0 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA.  PROPORÇÃO INVERSA DO ITEM 102281 DA SINAPI

M3 6006,46 Ver Plantilha "Quant. Rede"

3.3 DREN 02

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 

M3/155 HP), LARG. DE 2,5 M A 3,0 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. REF.: PROPORÇÃO INVERSA DO ITEM 90095 DA SINAPI

M3 2133,30 Ver Plantilha "Quant. Rede"

4 ESCORAMENTO

4.1 101573
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 

LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020
M2 6602,93 Ver Plantilha "Quant. Rede"

4.2 DREN 03
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE1,5 A 3,0 M, 

LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,0 M E MENOR QUE 5,0 M.  REF: PROPORÇÃO DO ITEM 101573
M2 4775,60 Ver Plantilha "Quant. Rede"

4.3 DREN 04

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, 

LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,0 M E MENOR QUE 5,0 M. REF: PROPORÇÃO DO ITEM 101575 DA 

SINAPI

M2 1422,20 Ver Plantilha "Quant. Rede"

5 PREPARO DE FUNDO DE VALA

5.1 101625
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
M3 697,76 Ver Plantilha "Quant. Rede"

5.2 DREN 05

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,0 M E MENOR QUE 5,0 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO.  REF.: PROPORÇÃO INVERSA DO ITEM 101625 DA 

SINAPI

M3 681,68 Ver Plantilha "Quant. Rede"

REFERÊNCIAS: SINAPI 08/2021 - 

MEMORIAL DE CÁLCULO

ITEM CODIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT MEMORIAL

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

OBRA DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SÃO JOSÉ

LOCAL: DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE NOBRES

Memorial de Cálculo
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6 REATERRO

6.1 93369

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 

0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

M3 5821,99 Ver Plantilha "Quant. Rede"

6.2 DREN 06

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 

0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 3,0 A 5,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. REF.: 

PROPORÇÃO INVERSA DO ITEM 93369 DA SINAPI

M3 4818,36 Ver Plantilha "Quant. Rede"

6.3 DREN 07

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 

0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 3,0 A 5,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. REF.: 

PROPORÇÃO INVERSA DO ITEM 93371 DA SINAPI

M3 1746,29 Ver Plantilha "Quant. Rede"

7 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO

7.1 92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, 

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 450,00 Ver Plantilha "Quant. Rede"

7.2 92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, 

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 758,00 Ver Plantilha "Quant. Rede"

7.3 92214

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, 

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 425,00 Ver Plantilha "Quant. Rede"

7.4 92216

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, 

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 740,00 Ver Plantilha "Quant. Rede"

7.5 92816

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, 

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 384,00 Ver Plantilha "Quant. Rede"

7.6 92818

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, 

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 1320,00 Ver Plantilha "Quant. Rede"

8 POÇOS DE VISITA

8.1 SICRO 2003680 Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais UN 11,00 Ver Plantilha "Quant. PV"

8.2 SICRO 2003682 Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais UN 5,00 Ver Plantilha "Quant. PV"

8.3 SICRO 2003684 Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais UN 3,00 Ver Plantilha "Quant. PV"

8.4 SICRO 2003686 Poço de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais UN 0,00 Ver Plantilha "Quant. PV"

8.5 SICRO 2003646 Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais UN 1,00 Ver Plantilha "Quant. PV"

8.6 SICRO 2003648 Caixa de ligação e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais UN 2,00 Ver Plantilha "Quant. PV"

8.7 DREN 08 Poço de visita - PV COMP 01 - Dimensões Internas 150x250X130. REF.: SICRO 2003686 UN 3,00 Ver Plantilha "Quant. PV"

8.8 DREN 09 Poço de visita - PV COMP 02 - Dimensões Internas 150x330x150. REF.: SICRO 2003686 UN 3,00 Ver Plantilha "Quant. PV"

8.9 DREN 10 Poço de visita - PV COMP 03 - Dimensões Internas 150x390x180. REF.: SICRO 2003686 UN 6,00 Ver Plantilha "Quant. PV"

0 DREN 10 Caixa de Passagem - CP COMP1 - Dimensões Internas 150x390x180. REF.: SICRO 2003686 UN 3,00 Ver Plantilha "Quant. PV"

Memorial de Cálculo
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8.10 SICRO 2003714 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais UN 27,00 Ver Plantilha "Quant. PV"

8.11 SICRO 2003716 Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais UN 1,00 Ver Plantilha "Quant. PV"

8.12 SICRO 2003718 Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais UN 6,00 Ver Plantilha "Quant. PV"

8.13 SICRO 2003720 Chaminé dos poços de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais UN 0,00 Ver Plantilha "Quant. PV"

9 BOCAS DE LOBO

9.1 97956
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020
UN 17,00 Ver Plantilha "Quant. Rede"

9.2 97957
CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020
UN 58,00 Ver Plantilha "Quant. Rede"

10 DISSIPADORES

10.2 SICRO 2003467 Dissipador de energia - DEB 09 - areia e pedra de mão comerciais - 2 Tubos de Concreto D:1500mm UND 2,00 1+1

11 SINALIZAÇÃO NOTURNA

11.1 COMP SIN 01 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA. REFERÊNCIA: SINAPI / 74221/001 M 2631,00

1166 (Bacia 1 - Rua Sergipe) + 

1465 (Bacia 2 - Av. Mario 

Abraão) 

Memorial de Cálculo
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OBRA

LOCAL: BDI

REFERÊNCIAS: 24,18%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$15.317,07 100% R$ 15.317,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100% R$ 15.317,07

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R$169.530,54 25% R$ 42.382,64 25% R$ 42.382,64 25% R$ 42.382,64 25% R$ 42.382,64 100% R$ 169.530,54

3 ESCAVAÇÃO R$57.567,63 25% R$ 14.391,91 25% R$ 14.391,91 25% R$ 14.391,91 25% R$ 14.391,91 100% R$ 57.567,63

4 ESCORAMENTO R$440.962,03 25% R$ 110.240,51 25% R$ 110.240,51 25% R$ 110.240,51 25% R$ 110.240,51 100% R$ 440.962,03

5 PREPARO DE FUNDO DE VALA R$176.118,95 25% R$ 44.029,74 25% R$ 44.029,74 25% R$ 44.029,74 25% R$ 44.029,74 100% R$ 176.118,95

6 REATERRO R$88.633,92 25% R$ 22.158,48 25% R$ 22.158,48 25% R$ 22.158,48 25% R$ 22.158,48 100% R$ 88.633,92

7 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO R$3.032.400,64 25% R$ 758.100,16 25% R$ 758.100,16 25% R$ 758.100,16 25% R$ 758.100,16 100% R$ 3.032.400,64

8 POÇOS DE VISITA R$192.850,28 25% R$ 48.212,57 25% R$ 48.212,57 25% R$ 48.212,57 25% R$ 48.212,57 100% R$ 192.850,28

9 BOCAS DE LOBO R$172.208,75 25% R$ 43.052,19 25% R$ 43.052,19 25% R$ 43.052,19 25% R$ 43.052,19 100% R$ 172.208,75

10 DISSIPADORES R$12.885,66 25% R$ 3.221,42 25% R$ 3.221,42 25% R$ 3.221,42 25% R$ 3.221,42 100% R$ 12.885,66

11 SINALIZAÇÃO NOTURNA R$78.956,31 R$ 0,00 R$ 0,00 50% R$ 39.478,16 50% R$ 39.478,16 100% R$ 78.956,31

R$4.437.431,78 25% R$ 1.101.106,67 24% R$ 1.085.789,60 25% R$ 1.125.267,76 25% R$ 1.125.267,76

25% R$ 1.101.106,67 49% R$ 2.186.896,27 75% R$ 3.312.164,03 100% R$ 4.437.431,78

TOTAL PARCIAL

R$ 4.437.431,78ACUMULADO

120 dias

%% Valor

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 30 dias 60 dias 90 dias ACUMULADO

ITEM ESPECIFICAÇÃO TOTAL Valor %

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SÃO JOSÉ

DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE NOBRES

SICRO 04/2021 - SINAPI 08/2021 - NÃO DESONERADO

% Valor % Valor Valor

Cronograma
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BDI

REFERÊNCIAS: SICRO 04/2021 24,18%

TIPO COMP SP M2

INSUMO
00004417

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M 1,00 4,13               4,13 

INSUMO
00004491

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M 4,00 8,13             32,52 

INSUMO 00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA M² 1,00 225,00           225,00 

INSUMO 00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 23,35               2,57 

COMPOSIÇÃO
94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M³ 0,01 300,69               3,01 

267,23         

COMPOSIÇÃO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 19,65 19,65

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 15,65 31,30

50,95           

318,18         

TIPO COMP SIN 01 M

INSUMO
00000939

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO 

NOMINAL 2,5 MM2
M 0,30 2,46               0,74 

INSUMO 00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,20 0,87               0,17 

INSUMO 00003753 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT UN 1,00 6,16               6,16 

INSUMO 00004815 BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS UN 1,00 6,00               6,00 

INSUMO 00012294 SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS 1,00 9,28               9,28 

22,35           

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 20,6 1,03

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 15,65 0,78

1,81             

24,16           

OBRA

LOCAL:

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SÃO JOSÉ

DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE NOBRES

TOTAL DA COMPOSIÇÃO>>>

SINAPI 08/2021 - NÃO 

DESONERADO

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. REFERÊNCIA: SINAPI / 74209/001

MATERIAIS

TOTAL DO ITEM >>>

MAO DE OBRA

TOTAL DO ITEM >>>

COMPOSIÇÕES

TOTAL DA COMPOSIÇÃO>>>

SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA. REFERÊNCIA: SINAPI / 74221/001

MATERIAIS

TOTAL DO ITEM >>>

MAO DE OBRA

TOTAL DO ITEM >>>

Composições
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ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

(H/mês) Cod. Ref. Descrição Unid Quant. Custo Unit Custo Total 

100 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 800,00    105,29 84.232,00 

100 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 800,00    34,23 27.384,00 

100 90772 CHEFE DE ESCRITORIO - AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 800,00    14,03 11.224,00 

100 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 800,00    17,1 13.680,00 

136.520,00 

CÓD TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL

DREN 01 COMPOSICAO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 

M3/155 HP),LARG. DE 2,5 M A 3,0 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA.  PROPORÇÃO INVERSA DO ITEM 102281 DA SINAPI

M3 0 0 2,82R$         

5631 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0114 152,33 1,74

5632 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0124 57,02 0,71

88316 COMPOSICAO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0238 15,65 0,37

CÓD TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL

DREN 02 COMPOSICAO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 

M3/155 HP), LARG. DE 2,5 M A 3,0 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. REF.: PROPORÇÃO INVERSA DO ITEM 90095 DA SINAPI

M3 0 0 2,70R$         

5631 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0109 152,33 1,66

5632 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0119 57,02 0,68

88316 COMPOSICAO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0228 15,65 0,36

CÓD TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL

DREN 03 COMPOSICAO
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE1,5 A 3,0 M, 

LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,0 M E MENOR QUE 5,0 M.  REF: PROPORÇÃO DO ITEM 101573
M2 38,24R$       

5061 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0192 22,95 0,44

6189 INSUMO
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M 0,3802 15,67 5,96

21138 INSUMO
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)
M 0,2172 10,35 2,25

88262 COMPOSICAO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1226 19,65 22,06

88316 COMPOSICAO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4812 15,65 7,53

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

COMP ADM

Composições
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CÓD TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL

DREN 04 COMPOSICAO

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, 

LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,0 M E MENOR QUE 5,0 M. REF: PROPORÇÃO DO ITEM 101575 DA 

SINAPI

M2 32,62R$       

5061 INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0256 22,95 0,59

6189 INSUMO
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA
M 0,3622 15,67 5,68

21138 INSUMO
MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)
M 0,2898 10,35 3,00

88262 COMPOSICAO CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8864 19,65 17,42

88316 COMPOSICAO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3798 15,65 5,94

CÓD TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL

DREN 05 COMPOSICAO

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,0 M E MENOR QUE 5,0 M, 

COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO.  REF.: PROPORÇÃO INVERSA DO ITEM 

101625 DA SINAPI

M3 93,08R$       

370 INSUMO AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,1000 67,09 73,80

5678 COMPOSICAO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0309 103,29 3,19

5679 COMPOSICAO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1542 38,03 5,86

88309 COMPOSICAO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2220 19,86 4,41

88316 COMPOSICAO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3330 15,65 5,21

91533 COMPOSICAO
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0163 22,83 0,37

91534 COMPOSICAO
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0151 15,83 0,24

CÓD TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL

DREN 06 COMPOSICAO

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 3,0 A 5,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 

COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. REF.: PROPORÇÃO INVERSA DO ITEM 93369 DA SINAPI

M3 4,32R$         

5631 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0130 152,33 1,98

5632 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0170 57,02 0,97

88316 COMPOSICAO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0115 15,65 0,18

Composições
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91533 COMPOSICAO
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0100 22,83 0,23

91534 COMPOSICAO
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0090 15,83 0,14

95606 COMPOSICAO UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 M3 0,5000 1,63 0,82

CÓD TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL

DREN 07 COMPOSICAO

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 3,0 A 5,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, 

COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. REF.: PROPORÇÃO INVERSA DO ITEM 93371 DA SINAPI

M3 3,65R$         

5631 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0110 152,33 1,68

5632 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0145 57,02 0,83

88316 COMPOSICAO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0095 15,65 0,15

91533 COMPOSICAO
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0050 22,83 0,11

91534 COMPOSICAO
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0045 15,83 0,07

95606 COMPOSICAO UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 M3 0,5000 1,63 0,82

CÓD TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL

DREN 08 COMPOSICAO Poço de visita - PV COMP 01 - Dimensões Internas 150x250X130. REF.: SICRO 2003686 UN 3.270,64R$  

SICRO 0407820 COMPOSICAO Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação KG 36,48 12,23 446,15

SICRO 1107892 COMPOSICAO Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais M3 4,70 372,3 1749,81

SICRO 3103302 COMPOSICAO
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 

retirada
M2 19,49 55,14 1074,68

CÓD TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL

DREN 09 COMPOSICAO Poço de visita - PV COMP 02 - Dimensões Internas 150x330x150. REF.: SICRO 2003686 UN 4.297,08R$  

SICRO 0407820 COMPOSICAO Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação KG 44,64 12,23 545,95

SICRO 1107892 COMPOSICAO Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais M3 6,17 372,3 2297,09

SICRO 3103302 COMPOSICAO
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 

retirada
M2 26,37 55,14 1454,04

CÓD TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL

DREN 10 COMPOSICAO Poço de visita - PV COMP 03 - Dimensões Internas 150x390x180. REF.: SICRO 2003686 UN 5.374,05R$  

SICRO 0407820 COMPOSICAO Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação KG 50,54 12,23 618,10

SICRO 1107892 COMPOSICAO Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais M3 7,73 372,3 2877,88

SICRO 3103302 COMPOSICAO
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 

retirada
M2 34,06 55,14 1878,07

Composições
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CÓD TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL

DREN 11 COMPOSICAO Caixa de Passagem - CP COMP1 - Dimensões Internas 150x390x180. REF.: SICRO 2003686 UN 5.100,59R$  

SICRO 0407820 COMPOSICAO Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação KG 28,18 12,23 344,64

SICRO 1107892 COMPOSICAO Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais M3 7,73 372,3 2877,88

SICRO 3103302 COMPOSICAO
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 

retirada
M2 34,06 55,14 1878,07

Composições
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        Projeto:-   

        Propriet.:-  

65,00 %

15 anos

Rosário Oeste/MT
Geral

INTENSIDADE CÁLCULADA 116,21 mm/hora

INTENSIDADE ADOTADA 115,68 mm/h

TEMPO DE CONCENTRAÇÃO FINAL 20,32 min

TEMPO DE CONCENTRAÇÃO INICIAL 0,05 min

DURAÇÃO DA CHUVA DE PROJETO 20,32 min

ALTURA FINAL DO TALVEGUE 0,068661949 21,46                 m

ALTURA INICIAL DO TALVEGUE 0,00                   m

COMPRIMENTO "TOTAL" DO TALVEGUE 1,14                   km

COMPRIMENTO "PARCIAL" DO TALVEGUE 0,00                   km

LARGURA DA SARJETA 0,04450         1,14226694            0,30                   m

ALTURA DA GUIA 0,03895762            0,15                   m

ALTURA MÁXIMA DA LÂMINA -                        0,15                   m

COEFICIENTE DE RUGOSIDADE (SARJETA) 0,012 n

COEFICIENTE DE RUGOSIDADE (TUBO) 0,015 n

FAIXA MOLHADA DA RUA 1,00                   m

DIÂMETRO MÍNIMO DO TUBO 0,60 m

0

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS BAIRROS:  SÃO JOSÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

LOCAL DA EQUAÇÃO DE CHUVA Rosário Oeste/MT

COEFICIENTE DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL

PERÍODO DE RETORNO

PARÂMETROS DE PROJETO - ÁGUAS PLUVIAIS
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Projeto:-

Proprietário:-

i - intensidade máx. média da chuva 

t - duração da chuva (min)

TR- periodo de retorno  (anos)

k = 938,8351 t = 20,32 k, m, n, to - constantes da equação Geral

Tr = 15 to = 9,7852 A, B, C, D, E, F, G, H - constantes da equação DAEE-FCTH

m = 0,139 n = 0,7242

A= 0 B= 0 Cidade:  Rosário Oeste/MT Rosário Oeste/MT

C= 0 D= 0

E= 0 F= 0 Equação:  Geral 0

G= 0 H= 0

i =  116,21 mm/hora

TR - Período de Retorno 15

Duração da Chuva 20,32

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS BAIRROS:  SÃO JOSÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
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Projeto:- DATA

Propr.º:-

LARGURA PROF. PROF. INTENSIDADE DEFLUVIO DEFLUVIO VAZAO MÁXIMA LÂMINA

 TOTAL DA A A PV A A PV DECLIVIDADE DECLIV. DA COEF.ESCOAM. DE CHUVA ÁREA DO AREA  ACUM. INTENSIDADE DIRETO NO ACUMULADO DIAMETRO CONTRIB. CONTRIB. CAPACIDADE NÚMEROS DIAMETRO À SEÇÃO NA TUBULACAO LÍQUIDA

RUA EXT. (m) DO LEITO MONTANTE JUSANTE A MONTANTE JUSANTE A DA RUA TUBULACAO SUPERFICIAL DE PROJETO TRECHO Há DE PRECIP. TRECHO NA AREA CALCULADO DIRETA NA ACUMULADA DE CONDUÇÃO VELOCIDADE DE LINHAS ADOTADO MINIMA NO TRECHO PLENA À SEÇÃO 0,95D ATE  MONT. NO TRECHO ATE JUSANTE Y/D

CARROÇÁVEL m m MONTANTE (m) (m) JUSANTE m/m m/m % mm/h Há L / s  *  Há m3/s m3/s m SARJETA NA SARJETA m3/s m/s UN m m/s m/s m/s m3/s min min min %

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 m3/s m3/s 0,30                    25    26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

14 12 13 Rua Corumbá 71,00 7,00 198,279 198,000 1,60 196,679 196,300   1,70  0,004 0,005 65,00 115,68 0,821 0,821 321,33 0,17 0,17 0,44 0,17 0,17 -           3 -         0,18         1,00    0,60 1,08 1,12 1,38 2,672 20,32 1,06 21,38 0,32  

15 13 8 Rua Corumbá 65,00 7,00 198,000 197,844 1,70 196,300 195,844   2,00  0,002 0,007 65,00 115,68 0,761 0,761 321,33 0,16 0,16 0,41 0,16 0,159 -           3 -         0,19         1,00    0,60 1,03 1,22 1,58 3,063 21,38 0,89 22,27 0,28  

1 1 2
Rua Sergipe

98,00 7,00 212,680 210,307 1,60 211,080 208,507   1,80  0,024 0,026 65,00 115,68 3,133 3,133 321,33 0,65 0,65 0,54 0,65 0,65 0,11          
8

1,55       
0,21         1,00    

0,60 1,24 2,85 3,05 5,925 20,32 0,57 20,89 0,49  

2 2 3
Rua Sergipe

107,00 7,00 210,307 207,123 1,80 208,507 205,323   1,80  0,030 0,030 65,00 115,68 1,525 4,658 321,33 0,32 0,97 0,613 0,32 0,49 0,11          
6

1,65       
0,16         1,00    

0,80 1,35 3,29 3,93 7,641 20,89 0,54 21,44 0,47  

3 3 CP1
Rua Sergipe

59,00 7,00 207,123 205,628 1,80 205,323 203,828   1,80  0,025 0,025 65,00 115,68 1,692 6,350 321,33 0,35 1,33 0,710 0,35 0,49 0,10          
6

1,52       
0,17         1,00    

0,80 1,49 3,35 3,63 7,052 21,44 0,29 21,73 0,63  

4 CP1 4
Rua Sergipe

59,00 7,00 205,628 204,132 1,80 203,828 202,332   1,80  0,025 0,025 65,00 115,68 6,350 321,33 1,33 0,710 0,13 0,10          1,52       
0,17         1,00    

0,80 1,49 3,35 3,63 7,052 21,73 0,29 22,02 0,63  

5 4 5

Rua Sergipe

100,00 7,00 204,132 201,765 1,80 202,332 199,765   2,00  0,024 0,026 65,00 115,68 1,620 7,970 321,33 0,34 1,66 0,771 0,34 0,46 0,10          
6

1,53       
0,17         1,00    

0,80 1,57 3,56 3,65 7,097 21,73 0,47 22,20 0,74  

6 5 CP2
Rua Sergipe

67,00 7,00 201,765 200,739 2,00  199,765 198,639   2,10  0,015 0,017 65,00 115,68 2,174 10,144 321,33 0,45 2,12 0,913 0,45 0,56 0,08          
6

1,24       
0,20         1,00    

1,00 1,76 3,23 3,43 6,665 22,20 0,35 22,54 0,83  

7 CP2 6
Rua Sergipe

67,00 7,00 200,739 199,712 2,10 198,639 197,512   2,20  0,015 0,017 65,00 115,68 10,144 321,33 2,12 0,913 0,20 0,08          1,24       
-          1,00    

1,00 1,76 3,23 3,43 6,665 22,54 0,35 22,89 0,83  

8 6 7

Rua Sergipe

66,00 7,00 199,712 199,148 2,20 197,512 197,148   2,00  0,009 0,006 65,00 115,68 1,576 11,720 321,33 0,33 1,22 0,916 0,33 0,53 0,05          
6

0,71       
0,20         2,00    

1,00 1,77 1,85 1,96 3,817 22,54 0,59 23,14 0,84  

9 7 8

Rua Sergipe

97,00 7,00 199,148 197,844 2,00 197,148 195,544   2,30  0,013 0,017 65,00 115,68 1,117 12,837 321,33 0,23 1,34 0,772 0,23 0,40 0,08          

6

1,23       

0,16         2,00    

1,00 1,57 2,86 3,40 6,610 23,14 0,56 23,70 0,60  

10 8 9

Rua Sergipe

91,00 7,00 197,844 198,048 2,30 195,544 195,048   3,00  -0,002 0,005 65,00 115,68 1,649 15,247 321,33 0,34 1,59 1,014 0,34 0,365 0,05          

6

0,71       

0,26         2,00    

1,50 1,89 1,97 2,56 4,972 23,70 0,77 24,47 0,69  

11 9 10
Rua Sergipe

95,00 7,00 198,048 198,206 3,00 195,048 194,606   3,60  -0,002 0,005 65,00 115,68 1,104 16,351 321,33 0,23 1,71 1,072 0,23 0,24 0,04          
4

0,65       
0,24         2,00    

1,50 1,96 1,89 2,36 4,594 24,47 0,84 25,31 0,77  

12 10 11
Rua Sergipe

24,00 7,00 198,206 198,163 3,60 194,606 194,463   3,70  0,002 0,006 65,00 115,68 0,721 17,072 321,33 0,15 1,78 1,040 0,15 0,15 0,05          
3

0,74       
0,20         2,00    

1,50 1,92 2,10 2,68 5,199 25,31 0,19 25,50 0,72  

13 11

Disspi

ador

Rua Sergipe

100,00 7,00 198,163 196,163 3,70 194,463 193,663   2,50  0,020 0,008 65,00 115,68 17,072 321,33 1,78 0,984 0,06          0,86       
-          2,00    

1,50 1,85 2,34 3,10 6,024 25,50 0,71 26,21 0,65  

16 14 15

Início Av. Mario 

Abraão N. 93,00 7,00 210,895 209,596 1,60 209,295 207,996   1,600 0,014 0,014 65,00 115,68 1,670 1,670 321,33 0,35 0,35 0,481 0,35 0,349 0,08          
6

1,13       
0,19         1,00    

0,60 1,15 1,92 2,22 4,322 20,32 0,81 21,13 0,39  

17 16 17

Rua P. Maurício 

Sampaio
86,00 7,00 207,544 206,345 1,60 205,944 204,545   1,800 0,014 0,016 65,00 115,68 2,093 2,093 321,33 0,44 0,44 0,509 0,44 0,437 0,08          

8
1,22       

0,20         1,00    
0,60 1,19 2,15 2,40 4,664 20,32 0,67 20,99 0,43  

18 18 19

Rua Niva Matos 

de Oliveira 78,00 7,00 204,400 203,500 1,60 202,800 201,500   2,000 0,012 0,017 65,00 115,68 1,969 1,969 321,33 0,41 0,41 0,495 0,41 0,411 0,08          
7

1,24       
0,21         1,00    

0,60 1,17 2,14 2,43 4,721 20,32 0,61 20,93 0,41  

19 20 CP3

Rua Mato Grosso

69,00 7,00 201,800 200,802 1,60 200,200 198,802   2,00  0,014 0,020 65,00 115,68 1,407 1,407 321,33 0,29 0,29 0,421 0,29 0,294 0,09          

5

1,36       

0,17         1,00    

0,60 1,05 2,11 2,68 5,205 20,32 0,54 20,86 0,29  

21 21 22 Rua Pará 71,00 7,00 200,700 200,500 1,60 199,100 198,700   1,800 0,003 0,006 65,00 115,68 1,951 1,951 321,33 0,41 0,41 0,604 0,41 0,407 0,05          7 0,72       0,27         1,00    0,60 1,34 1,42 1,41 2,745 20,32 0,83 21,15 0,61  

22 23 15

Av. Mario Abraão 

N. 35,00 8,00 211,000 209,596 1,60 209,400 207,996   1,600 0,040 0,040 65,00 115,68 1,608 1,608 321,33 0,34 0,34 0,389 0,34 0,336 0,13          
4

1,92       
0,15         1,00    

0,60 1,00 2,82 3,77 7,324 20,32 0,21 20,53 0,25  

23 15 24

Av. Mario Abraão 

N. 46,00 8,00 209,596 207,895 1,60 207,996 206,295   1,60  0,037 0,037 65,00 115,68 0,818 4,096 321,33 0,17 0,86 0,561 0,17 0,27 0,12          
3

1,84       
0,12         1,00    

0,60 1,27 3,46 3,62 7,032 20,53 0,22 20,75 0,52  

24 24 17

Av. Mario Abraão 

N. 46,00 8,00 207,895 206,345 1,60 206,295 204,545   1,800 0,034 0,038 65,00 115,68 0,220 4,316 321,33 0,05 0,90 0,569 0,05 0,090 0,13          
3

1,87       
0,07         1,00    

0,60 1,28 3,54 3,67 7,132 20,75 0,22 20,96 0,54  

25 17 25

Av. Mario Abraão 

N. 50,00 8,00 206,345 204,993 1,80 204,545 203,193   1,80  0,027 0,027 65,00 115,68 1,108 7,517 321,33 0,23 1,57 0,747 0,23 0,23 0,11          
3

1,57       
0,14         1,00    

0,80 1,54 3,58 3,75 7,284 20,96 0,23 21,20 0,70  

26 25 19

Av. Mario Abraão 

N.
50,00 8,00 204,993 203,500 1,80 203,193 201,500   2,000 0,030 0,034 65,00 115,68 0,236 7,753 321,33 0,05 1,62 0,724 0,05 0,092 0,12          

2
1,76       

0,08         1,00    
0,80 1,51 3,93 4,20 8,151 21,20 0,21 21,41 0,66  

PLANILHA DE CÁLCULO DA

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS BAIRROS:  SÃO JOSÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
17  setembro, 2021

      COTA TERRENO        COTA DE PROJETO

1

TRECHO

"C"

TEMPO DE ESCOAMENTO           VELOCIDADE NA TUBULAÇÃO

P V

MONTANTE JUSANTE

B.L.

SARJETA

ALTURA DA 

LÂMINA (m)
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Projeto:- DATA

Propr.º:-

LARGURA PROF. PROF. INTENSIDADE DEFLUVIO DEFLUVIO VAZAO MÁXIMA LÂMINA

 TOTAL DA A A PV A A PV DECLIVIDADE DECLIV. DA COEF.ESCOAM. DE CHUVA ÁREA DO AREA  ACUM. INTENSIDADE DIRETO NO ACUMULADO DIAMETRO CONTRIB. CONTRIB. CAPACIDADE NÚMEROS DIAMETRO À SEÇÃO NA TUBULACAO LÍQUIDA

RUA EXT. (m) DO LEITO MONTANTE JUSANTE A MONTANTE JUSANTE A DA RUA TUBULACAO SUPERFICIAL DE PROJETO TRECHO Há DE PRECIP. TRECHO NA AREA CALCULADO DIRETA NA ACUMULADA DE CONDUÇÃO VELOCIDADE DE LINHAS ADOTADO MINIMA NO TRECHO PLENA À SEÇÃO 0,95D ATE  MONT. NO TRECHO ATE JUSANTE Y/D

CARROÇÁVEL m m MONTANTE (m) (m) JUSANTE m/m m/m % mm/h Há L / s  *  Há m3/s m3/s m SARJETA NA SARJETA m3/s m/s UN m m/s m/s m/s m3/s min min min %

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 m3/s m3/s 0,30                    25    26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

PLANILHA DE CÁLCULO DA

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS BAIRROS:  SÃO JOSÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
17  setembro, 2021

      COTA TERRENO        COTA DE PROJETO

1

TRECHO

"C"

TEMPO DE ESCOAMENTO           VELOCIDADE NA TUBULAÇÃO

P V

MONTANTE JUSANTE

B.L.

SARJETA

ALTURA DA 

LÂMINA (m)

27 19 26

Av. Mario Abraão 

N. 58,00 8,00 203,500 202,300 2,00 201,500 200,300   2,00  0,021 0,021 65,00 115,68 1,137 10,859 321,33 0,24 2,27 0,901 0,24 0,24 0,09          
4

1,38       
0,15         1,00    

1,00 1,75 3,55 3,81 7,393 21,41 0,27 21,68 0,81  

28 26 CP3

Av. Mario Abraão 

N.
52,00 8,00 202,300 200,802 2,00 200,300 198,802   2,00  0,029 0,029 65,00 115,68 0,268 11,127 321,33 0,06 2,32 0,855 0,06 0,056 0,11          

2
1,63       

0,08         1,00    
1,00 1,69 4,04 4,49 8,724 21,68 0,21 21,90 0,73  

29 CP3 22

Av. Mario Abraão 

N. 8,00 8,00 200,802 200,500 2,00 198,802 198,500   2,000 0,038 0,038 65,00 115,68 12,534 321,33 2,62 0,850 0,13          1,86       
-          1,00    

1,00 1,68 4,61 5,14 9,987 21,90 0,03 21,92 0,72  

30 22 27

Av. Mario Abraão 

N. 81,00 8,00 200,500 198,956 2,00 198,500 196,756   2,20  0,019 0,022 65,00 115,68 0,845 15,330 321,33 0,18 1,60 0,785 0,18 0,176 0,10          
3

1,41       
0,13         2,00    

1,00 1,59 3,30 3,88 7,542 21,92 0,41 22,33 0,62  

31 27 28

Av. Mario Abraão 

N. 60,00 8,00 198,956 198,500 2,20 196,756 196,300   2,20 0,008 0,008 65,00 115,68 0,328 15,658 321,33 0,07 1,64 0,962 0,07 0,07 0,06          
2

0,83       
0,11         2,00    

1,20 1,82 2,25 2,60 5,060 22,33 0,44 22,78 0,77  

32 28 29

Av. Mario Abraão 

N. 70,00 8,00 198,500 198,929 2,20 196,300 195,779   3,15  -0,006 0,007 65,00 115,68 1,789 17,447 321,33 0,37 1,82 1,006 0,37 0,374 0,06          
6

0,83       
0,22         2,00    

1,20 1,88 2,29 2,58 5,007 22,78 0,51 23,29 0,84  

33 29 30

Av. Mario Abraão 

N. 62,00 8,00 198,929 197,600 3,15 195,779 195,100   2,50  0,021 0,011 65,00 115,68 1,283 18,730 321,33 0,27 1,96 0,961 0,27 0,28 0,07          
4

1,00       
0,15         2,00    

1,20 1,82 2,70 3,13 6,074 23,29 0,38 23,67 0,77  

34 30 31

Av. Mario Abraão 

N. 50,00 8,00 197,600 197,337 2,50 195,100 194,837   2,50  0,005 0,005 65,00 115,68 0,277 19,007 321,33 0,06 1,98 1,108 0,06 0,10 0,05          
2

0,69       
0,11         2,00    

1,50 2,00 2,06 2,51 4,885 23,67 0,41 24,08 0,82  

35 31 CP4

Terreno

100,00 7,00 197,337 196,837 2,50 194,837 194,237   2,60  0,005 0,006 65,00 115,68 1,169 20,176 321,33 0,24 2,11 1,106 0,24 0,24 0,05          
5

0,74       
0,20         2,00    

1,50 2,00 2,19 2,69 5,217 24,08 0,76 24,84 0,82  

36 CP4 CP5
Terreno

100,00 7,00 196,837 195,837 2,60 194,237 193,337   2,50  0,010 0,009 65,00 115,68 20,176 321,33 2,11 1,025 0,06          0,91       
-          2,00    

1,50 1,90 2,55 3,29 6,389 24,84 0,65 25,49 0,70  

37 CP5 CP6
Terreno

100,00 7,00 195,837 194,837 2,50 193,337 192,337   2,50  0,010 0,010 65,00 115,68 20,176 321,33 2,11 1,005 -           -         
-          2,00    

1,50 1,88 2,65 3,47 6,735 25,49 0,63 26,12 0,67  

38 CP6

Dissip

ador
Terreno

100,00 7,00 194,837 193,837 2,50 192,337 191,337   2,50  0,010 0,010 65,00 115,68 20,176 321,33 2,11 1,005 0,06          0,96       
-          2,00    

1,50 1,88 2,65 3,47 6,735 26,12 0,63 26,75 0,67  
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1,20                

0,20                

0,30                

5,00                

9,00                

Data: OBRA    :

COTA TERRENO COTA PROJETO PROFUNDIDADE DO COLETOR

MONTANTE JUSANTE MONTANTE JUSANTE MONTANTE JUSANTE MÉDIA L<1,5 1,5<=L<2,5 2,5<=L<5,0 L<1,5 1,5<=L<2,5 2,5<=L<5,0 L<1,5 1,5<=L<2,5 2,5<=L<5,0 H<=1,5 1,5<H<=3 3<H<=4,5 H<=1,5 1,5<H<=3

-              14           198,28         198,00         196,68         196,30         1,60             1,70             1,65             71,00             1,00                 0,60               3,00                 1,00               1,00               1,80                210,87       10,04         -           -           200,83       

-              15           198,00         197,84         196,30         195,84         1,70             2,00             1,85             65,00             1,00                 0,60               3,00                 1,00               1,00               1,80                216,45       9,19           -           -           207,26       

-              -           -              -              -              -                 -                    -                   -                -                        

-              1             212,68         210,31         211,08         208,51         1,60             1,80             1,70             98,00             1,00                 0,60               8,00                 4,00               -                1,80                299,88       13,85         -           -           286,03       

-              2             210,31         207,12         208,51         205,32         1,80             1,80             1,80             107,00           1,00                 0,80               6,00                 3,00               -                2,00                385,20       26,89         -           -           358,31       

-              3             207,12         205,63         205,32         203,83         1,80             1,80             1,80             59,00             1,00                 0,80               6,00                 3,00               -                2,00                212,40       14,83         -           -           197,57       

-              4             205,63         204,13         203,83         202,33         1,80             1,80             1,80             59,00             1,00                 0,80               -                   -                -                2,00                212,40       14,83         -           -           197,57       

-              5             204,13         201,77         202,33         199,77         1,80             2,00             1,90             100,00           1,00                 0,80               6,00                 3,00               -                2,00                380,00       25,13         -           -           354,87       

-              6             201,77         200,74         199,77         198,64         2,00             2,10             2,05             67,00             1,00                 1,00               6,00                 3,00               -                2,20                302,17       26,31         -           -           275,86       

-              7             200,74         199,71         198,64         197,51         2,10             2,20             2,15             67,00             1,00                 1,00               -                   -                -                2,20                316,91       26,31         -           -           290,60       

-              8             199,71         199,15         197,51         197,15         2,20             2,00             2,10             66,00             2,00                 1,00               6,00                 3,00               -                3,50                346,50       51,84         -           -           -            

-              9             199,15         197,84         197,15         195,54         2,00             2,30             2,15             97,00             2,00                 1,00               6,00                 3,00               -                3,50                521,38       76,18         -           -           -            

-              10           197,84         198,05         195,54         195,05         2,30             3,00             2,65             91,00             2,00                 1,50               6,00                 3,00               -                4,50                723,45       160,81       -           -           -            

-              11           198,05         198,21         195,05         194,61         3,00             3,60             3,30             95,00             2,00                 1,50               4,00                 2,00               -                4,50                940,50       167,88       -           -           -            

-              12           198,21         198,16         194,61         194,46         3,60             3,70             3,65             24,00             2,00                 1,50               3,00                 1,00               1,00               4,50                262,80       42,41         -           -           -            

-              13           198,16         196,16         194,46         193,66         3,70             2,50             3,10             100,00           2,00                 1,50               -                   -                -                4,50                930,00       176,72       -           -           -            

-              -           -              -              -              -                 -                    -                   -                -                        

-              -           -              -              -              -                 -                    -                   -                -                        

-              16           210,90         209,60         209,30         208,00         1,60             1,60             1,60             93,00             1,00                 0,60               6,00                 3,00               -                1,80                267,84       13,15         -           -           254,69       

-              -           -              -              -              -                 -                    -                   -                -                        

-              -           -              -              -              -                 -                    -                   -                -                        

-              17           207,54         206,35         205,94         204,55         1,60             1,80             1,70             86,00             1,00                 0,60               8,00                 4,00               -                1,80                263,16       12,16         -           -           251,00       

-              -           -              -              -              -                 -                    -                   -                -                        

-              -           -              -              -              -                 -                    -                   -                -                        

-              18           204,40         203,50         202,80         201,50         1,60             2,00             1,80             78,00             1,00                 0,60               7,00                 3,00               1,00               1,80                252,72       11,03         -           -           241,69       

-              -           -              -              -              -                 -                    -                   -                -                        

-              -           -              -              -              -                 -                    -                   -                -                        

-              19           201,80         200,80         200,20         198,80         1,60             2,00             1,80             69,00             1,00                 0,60               5,00                 2,00               1,00               1,80                223,56       9,75           -           -           213,81       

-              -           -              -              -              -                 -                    -                   -                -                        

-              -           -              -              -              -                 -                    -                   -                -                        

-              -           -              -              -              -                 -                    -                   -                -                        

-              21           200,70         200,50         199,10         198,70         1,60             1,80             1,70             71,00             1,00                 0,60               7,00                 3,00               1,00               1,80                217,26       10,04         -           -           207,22       

-              -           -              -              -              -                 -                    -                   -                -                        

-              -           -              -              -              -                 -                    -                   -                -                        

-              -           -              -              -              -                 -                    -                   -                -                        

-              -           -              -              -              -                 -                    -                   -                -                        

-              22           211,00         209,60         209,40         208,00         1,60             1,60             1,60             35,00             1,00                 0,60               4,00                 2,00               -                1,80                100,80       4,95           -           -           95,85         

-              23           209,60         207,90         208,00         206,30         1,60             1,60             1,60             46,00             1,00                 0,60               3,00                 1,00               1,00               1,80                132,48       6,50           -           -           125,98       

-              24           207,90         206,35         206,30         204,55         1,60             1,80             1,70             46,00             1,00                 0,60               3,00                 1,00               1,00               1,80                140,76       6,50           -           -           134,26       

-              25           206,35         204,99         204,55         203,19         1,80             1,80             1,80             50,00             1,00                 0,80               3,00                 1,00               1,00               2,00                180,00       12,57         -           -           167,43       

-              26           204,99         203,50         203,19         201,50         1,80             2,00             1,90             50,00             1,00                 0,80               2,00                 -                2,00               2,00                190,00       12,57         -           -           177,43       

-              27           203,50         202,30         201,50         200,30         2,00             2,00             2,00             58,00             1,00                 1,00               4,00                 2,00               -                2,20                255,20       22,78         -           -           232,42       

-              28           202,30         200,80         200,30         198,80         2,00             2,00             2,00             52,00             1,00                 1,00               2,00                 -                2,00               2,20                228,80       20,42         -           -           208,38       

-              29           200,80         200,50         198,80         198,50         2,00             2,00             2,00             8,00               1,00                 1,00               -                   -                -                2,20                35,20         3,14           -           -           32,06         

-              30           200,50         198,96         198,50         196,76         2,00             2,20             2,10             81,00             2,00                 1,00               3,00                 1,00               1,00               3,50                425,25       63,62         -           -           -            

-              31           198,96         198,50         196,76         196,30         2,20             2,20             2,20             60,00             2,00                 1,20               2,00                 -                2,00               3,90                356,40       67,86         -           -           -            

-              32           198,50         198,93         196,30         195,78         2,20             3,15             2,68             70,00             2,00                 1,20               6,00                 3,00               -                3,90                505,57       79,17         -           -           -            

-              33           198,93         197,60         195,78         195,10         3,15             2,50             2,83             62,00             2,00                 1,20               4,00                 2,00               -                3,90                472,91       70,12         -           -           -            

-              34           197,60         197,34         195,10         194,84         2,50             2,50             2,50             50,00             2,00                 1,50               2,00                 -                2,00               4,50                375,00       88,36         -           -           -            

-              35           197,34         196,84         194,84         194,24         2,50             2,60             2,55             100,00           2,00                 1,50               5,00                 2,00               1,00               4,50                765,00       176,72       -           -           -            

-              36           196,84         195,84         194,24         193,34         2,60             2,50             2,55             100,00           2,00                 1,50               -                   -                -                4,50                765,00       176,72       -           -           -            

-              37           195,84         194,84         193,34         192,34         2,50             2,50             2,50             100,00           2,00                 1,50               -                   -                -                4,50                

-              38           194,84         193,84         192,34         191,34         2,50             2,50             2,50             100,00           2,00                 1,50               -                   -                -                4,50                750,00       176,72       -           -           -            

RAMAIS R1 -              1,00             2,16             1,58             450,00           1,00                 0,40               -                   1,60                1.139,14    28,27         -           -           1.110,87    

1.518,00      58,00           17,00           -          -           -           -          6.163,20  6.006,46  -          -           2.133,30  1.916,31  -          -          -          -          5.821,99  

PLANILHA DE QUANTIFICAÇÃO DE OBRA

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS BAIRROS:  SÃO JOSÉ PROPR. : PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

LARGURA ALÉM TUBO

ALTURA DO LASTRO

ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS

COMPRIMENTO DE LIGAÇÃO BL - LEITO 6M

COMPRIMENTO DE LIGAÇÃO BL - LEITO 6M

 - PARA CÁLCULO FOI ADOTADO UM COMPRIMENTO MÉDIO DE 6,0 METROS PARA AS LIGAÇÕES ENTRE AS BOCAS DE LOBO E OS POÇOS DE VISITAS

14/07/2021

TRECHO
NÚMERO DE 

LINHAS (UN)

REATERRO L<=1,5 (M³)BOTA-FORA 

(M³)

LARGURA DE 

VALA (M)

DISTÂNCIA 

(M)

ESCAVAÇÃO 1,5<H<=3,0 (M³)ESCAVAÇÃO H<1,5 (M³) ESCAVAÇÃO 3<H<=4,5 (M³)

TRECHO A SER EXECUTADO SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO - A SER DESCONSIDERADO NO ORÇAMENTO

 - PLANILHA DE QUANTIFICAÇÃO FORMATADA PARA LARGURA DE VALA "L", MENOR OU IGUAL A 3 METROS

 - PLANILHA DE QUANTIFICAÇÃO FORMATADA PARA PROFUNDIDADE DE VALA "H", MENOR OU IGUAL A 4,5 METROS

CONSIDERAÇÕES

DIÂMETRO 

(M)

BOCA DE 

LOBO CALC.
B.L. DUPLA B.L. SIMPLES

REATERRO 1,5<L<=2,5 (M³)

______________________________________________
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TUBO Ø TUBO Ø TUBO Ø TUBO Ø TUBO Ø TUBO Ø

3<H<=4,5 H<=1,5 1,5<H<=3 3<H<=4,5 H<=1,5 1,5<H<=3 3<H<=4,5 L<1,5 1,5<=L<2,5 2,5<=L<3,0 3,0<=L<5,0 L<1,5 1,5<=L<2,5 2,5<=L<3,0 3,0<=L<5,0 L<1,5 1,5<=L<2,5 2,5<=L<3,0 3,0<=L<5,0 L<1,5 1,5<=L<2,5 2,5<=L<3,0 3,0<=L<5,0 L<1,5 1,5<=L<2,5 2,5<=L<3,0 3,0<=L<5,0 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,5

234,30       25,56         127,80       71

240,50       23,40         117,00       65

              

333,20       35,28         176,40       98

385,20       42,80         214,00       107

212,40       23,60         118,00       59

212,40       23,60         118,00       59

380,00       40,00         200,00       100

274,70       29,48         147,40       67

288,10       29,48         147,40       67

-           -            -            294,66       277,20       33,00         231,00       132

-           -            -            445,19       417,10       48,50         339,50       194

-           -            -            562,64       482,30       54,60         409,50       182

-           -            -            772,62       627,00       57,00         427,50       190

-           -            -            220,39       175,20       14,40         108,00       48

-           -            -            753,28       620,00       60,00         450,00       200

              

              

297,60       33,48         167,40       93

              

              

292,40       30,96         154,80       86

              

              

280,80       28,08         140,40       78

              

              

248,40       24,84         124,20       69

              

              

              

241,40       25,56         127,80       71

              

              

              

              

112,00       12,60         63,00         35

147,20       16,56         82,80         46

156,40       16,56         82,80         46

180,00       20,00         100,00       50

190,00       20,00         100,00       50

232,00       25,52         127,60       58

208,00       22,88         114,40       52

32,00         3,52          17,60         8

-           -            -            361,63       340,20       40,50         283,50       162

-           -            -            288,54       264,00       32,40         234,00       120

-           -            -            426,41       374,50       37,80         273,00       140

-           -            -            402,78       350,30       33,48         241,80       124

-           -            -            286,64       250,00       30,00         225,00       100

-           -            -            588,28       510,00       60,00         450,00       200

-           -            -            588,28       510,00       60,00         450,00       200

-            500,00       60,00         450,00       

-           -            -            573,29       500,00       60,00         450,00       200

1.423,93    144,00       720,00       450

-          -          -           -           -           4.818,36  1.746,29  -          -           -           -           -          6.602,93  -           4.775,60  -          -           -           1.422,20  -          697,76    -           681,68    -          3.488,80  -           5.022,80  450,00 758,00     425,00     740,00  384,00     1.320,00  

PLANILHA DE QUANTIFICAÇÃO DE OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES QUANTIFICAÇÃO DE TUBOS

ESCORAMENTO 3,0<H<=4,5 (M²) LASTRO DE AREIA (M³) REG. DE FUNDO DE VALA (M²)REATERRO 2,5<L<=3 (M³) REATERRO 3<L<=5 (M³) ESCORAMENTO H<=1,5 (M²) ESCORAMENTO 1,5<H<=3,0 (M²)REATERRO 1,5<L<=2,5 (M³)
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Larg (m) Comp (m) Larg (m) Comp (m)
Profundida

de PV (m)
Volume (m³) Larg (m) Comp (m)

Cota de 

Fundo (m)

Prof. 

Escavação (m)
Volume (m³)

1 600 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 0,80 3,95 2,5 3,1 1,60 1,8 13,95 10,00 0,80 1

2 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,00 4,45 2,5 3,1 1,80 2 15,50 11,05 0,80 1

3 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,00 4,45 2,5 3,1 1,80 2 15,50 11,05 0,80 1

4 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,00 4,45 2,5 3,1 1,80 2 15,50 11,05 0,80 1

5 1000 1,00 1 1,5 1,4 1,9 1,30 5,32 2,6 3,1 2,00 2,2 17,73 12,41 0,70 1

6 2x1000 1,00 2,9 1,5 3,3 1,9 1,30 13,79 4,5 3,1 2,20 2,4 33,48 19,69 0,90 1

7 2x1000 1,00 2,9 1,5 3,3 1,9 1,30 12,54 4,5 3,1 2,00 2,2 30,69 18,15 0,70 1

8 2x1500 1,00 3,9 1,5 4,3 1,9 1,80 18,79 5,5 3,1 2,30 2,5 42,63 23,83 0,50 1

9 2x1500 1,00 3,9 1,5 4,3 1,9 1,80 24,51 5,5 3,1 3,00 3,2 54,56 30,05 1,20 1

10 2x1500 1,00 3,9 1,5 4,3 1,9 1,80 29,41 5,5 3,1 3,60 3,8 64,79 35,38 1,80 1

11 2x1500 1,00 3,9 1,5 4,3 1,9 1,80 30,23 5,5 3,1 3,70 3,9 66,50 36,27 1,90 1

12 600 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 0,80 3,95 2,5 3,1 1,60 1,8 13,95 10,00 0,80 1

13 600 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 0,80 4,20 2,5 3,1 1,70 1,9 14,73 10,53 0,90 1

14 600 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 0,80 3,95 2,5 3,1 1,60 1,8 13,95 10,00 0,80 1

15 600 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 0,80 3,95 2,5 3,1 1,60 1,8 13,95 10,00 0,80 1

16 600 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 0,80 3,95 2,5 3,1 1,60 1,8 13,95 10,00 0,80 1

17 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,00 4,45 2,5 3,1 1,80 2 15,50 11,05 0,80 1

18 600 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 0,80 3,95 2,5 3,1 1,60 1,8 13,95 10,00 0,80 1

19 1000 1,00 1 1,5 1,4 1,9 1,30 5,32 2,6 3,1 2,00 2,2 17,73 12,41 0,70 1

20 600 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 0,80 3,95 2,5 3,1 1,6 1,8 13,95 10,00 0,80 1

21 600 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 0,80 3,95 2,5 3,1 1,6 1,8 13,95 10,00 0,80 1

22 2x1000 1,00 2,9 1,5 3,3 1,9 1,30 12,54 4,5 3,1 2 2,2 30,69 18,15 0,70 1

23 600 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 0,80 3,95 2,5 3,1 1,6 1,8 13,95 10,00 0,80 1

24 600 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 0,80 3,95 2,5 3,1 1,6 1,8 13,95 10,00 0,80 1

25 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,00 4,45 2,5 3,1 1,8 2 15,50 11,05 0,80 1

26 1000 1,00 1 1,5 1,4 1,9 1,30 5,32 2,6 3,1 2 2,2 17,73 12,41 0,70 1

27 2x1200 1,00 3,3 1,5 3,7 1,9 1,50 15,47 4,9 3,1 2,2 2,4 36,46 20,99 0,70 1

28 2x1200 1,00 3,3 1,5 3,7 1,9 1,50 15,47 4,9 3,1 2,2 2,4 36,46 20,99 0,70 1

29 2x1200 1,00 3,3 1,5 3,7 1,9 1,50 22,14 4,9 3,1 3,15 3,35 50,89 28,74 1,65 1

30 2x1500 1,00 3,9 1,5 4,3 1,9 1,80 20,43 5,5 3,1 2,5 2,7 46,04 25,61 0,70 1

31 2x1500 1,00 3,9 1,5 4,3 1,9 1,80 20,43 5,5 3,1 2,5 2,7 46,04 25,61 0,70 1

CP1 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,00 4,45 2,5 3,1 1,8 2 15,50 11,05 0,80

CP2 1000 1,00 1 1,5 1,4 1,9 1,30 5,59 2,6 3,1 2,1 2,3 18,54 12,95 0,80

CP3 1000 1,00 1 1,5 1,4 1,9 1,30 5,32 2,6 3,1 2 2,2 17,73 12,41 0,70

CP4 2x1500 1,00 3,9 1,5 4,3 1,9 1,80 21,24 5,5 3,1 2,6 2,8 47,74 26,50 0,80

CP5 2x1500 1,00 3,9 1,5 4,3 1,9 1,80 20,43 5,5 3,1 2,5 2,7 46,04 25,61 0,70

CP6 2x1500 1,00 3,9 1,5 4,3 1,9 1,80 20,43 5,5 3,1 2,5 2,7 46,04 25,61 0,70

TOTAL 11,00 5,00 3,00 3,00 3,00 6,00 1,00 2,00 3,00 1015,70 620,60 31,65 27,00 1,00 3,00 0,00

PV 

COMP 1

2Ø1000

CPV 02 CPV 03 CPV 04
CLP 03 

Ø800

CLP 04

Ø1000

QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇO PARA POÇOS DE VISITA

CPV 01Dif. Cota 

(m)

Ø max 

(mm)

PVI 03

Ø800

PVI 04

Ø1000

Volume de 

Reaterro (m³)

Medidas Internas Medidas de Escavação

N° PV

Medidas ExternasPV 

COMP 2

2Ø12000

PV 

COMP 3 

2Ø1500

CLP 

COMP1 

2Ø1500

PVI 02

Ø600
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