ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

OBRA DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SAO JOSE - ATUALIZACAO
LOCAL: DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SAO JOSE, MUNICIPIO DE NOBRES BDI
REFERENCIAS]{SICRO 04/2022 - SINAPI 08/2022 - NAO DESONERADO 24,18%
[ RESUMOEQUADRODECOMPOSICAODEINVESTMENTO [ EStaDo [ MuniciPio
ITEM ESPECIFICAGAO TOTAL Valor Valor
1 SERVICOS PRELIMINARES R$22.552,42 R$ 20.202,20 R$ 2.350,22
2 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R$231.855,78 R$ 207.693,72 R$ 24.162,06
3 ESCAVACAO R$87.197,88 R$ 78.110,85 R$ 9.087,03
4 ESCORAMENTO R$348.584,99 R$ 312.258,40 R$ 36.326,59
5 PREPARO DE FUNDO DE VALA R$288.399,52 R$ 258.344,95 R$ 30.054,57
6 REATERRO R$177.922,56 R$ 159.380,97 R$ 18.541,59
7 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO R$4.108.184,18 | R$ 3.680.063,81 R$ 428.120,37
8 POCOS DE VISITA R$225.841,26 R$ 202.305,99 R$ 23.535,27
9 BOCAS DE LOBO R$214.084,08 R$ 191.774,04 R$ 22.310,04
10 DISSIPADORES R$15.154,82 R$ 13.575,51 R$ 1.579,31
11 SINALIZACAO NOTURNA R$83.586,87 R$ 74.876,15 R$ 8.710,72
TOTAL PARCIAL R$5.803.364,36 | R$ 5.198.586,59 R$ 604.777,77
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COMPOSICAO DE BDI

CALCULO DE BDI CONVENCIONAL

Descricdo Despesas %
Administracéo Central (AC) 4,93%
Custos financeiros (DF) 0,99%
Riscos (C) 1,39%
Seguros e Garantias (S+G) 0,49%
Lucro (L) 8,62%
Impostos - Tributos (1) 5,65%
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
ISS 2,00%
CPRB Lein®13161/2015 0,00%
Total 24,18%

* |SS 5% sobre 40% de mao-de-obra

Composicao do BDI conforme Acordao 2622/2013 do TCU

(1+AC+S+R+G)1+DF){1+L)
BDI = —1
(1-1)
onde:
AC = taxa de administracio central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracio
I = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFIN

5 e ISS)

BDI
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

OBRA DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SAO JOSE - ATUALIZACAO
LOCAL DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SAO JOSE, MUNICIPIO DE NOBRES BDI
REFERENCIAS, SICRO 04/2022 [ SINAPI 08/2022 - NAO DESONERADO 24.18%
. P.UNIT | P.UNIT
ITEM DI ESPECIFICACA NIDADE|QUANT TOTAL
CODIGO SPECIFICAGAO U a (S/BDI) (C/BDI) ©
1 SERVICOS PRELIMINARES R$22.552.42
11 COMP SP PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. REFERENCIA: SINAPI / 74209/001 M2 12,000 562,63 698,67 R$8.384,04
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
1.2 93584 INCLUSO MOBILIARIO. AF. 0472016 M2 12,50 912,76 113347 | R$14.168,38
2 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R$231.855.78
21 COMP ADM ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA UN 1,00] 186700,44 | 23185578 | R$231.855,78
3 ESCAVACAO R$87.197,88
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE
a1 o MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (12 | - 616320 5.8 6.6 R$40.923.65

M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIA, PROFUNDIDADE
3.2 DREN 01 MEDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 M3/155HP), LOCAIS COM BAIXO |M3 6006,46 4,62 5,74 R$34.477,08
NIVEL DE INTERFERENCIA. REF.: COMPESA 02.03.20U

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIA, PROFUNDIDADE

3.3 DREN 02 MEDIA ENTRE 3,0 E 4,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 M3/155HP), LOCAIS COM BAIXO |M3 2133,30 4,45 5,53 R$11.797,15
NIVEL DE INTERFERENCIA. REF.: COMPESA 02.03.21U

4 ESCORAMENTO R$348.584,99
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,

41 101573 LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 M2 6602,93 22,71 28.2 R$186.202,63

4.2 DREN 20 ESCORAMENTO DE VALAS TIPO PONTALETE - REF.: ORSE 7302 04/2022 M2 6197,80 21,1 26,2 R$162.382,36

5 PREPARO DE FUNDO DE VALA R$288.399,52
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M,

51 101625 COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 697,76 168,36 209,07 R$145.880,68

59 DREN 05 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 2,5 M E MENOR QUE 5,0 M, M3 681,68 168,36 209,07 R$142.518.84

COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. REF.: SINAPI 101625 08/2022

MAGNO SILVA BAHIA
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6 REATERRO R$177.922,56
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,
6.1 93369 COM SOLO (SEM SUBSTITUIC}AO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE M3 5821,99 11,81 14,67 R$85.408,59
INTERFERENCIA. AF_04/2016
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 2,5 A 5,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,
6.2 DREN 06 COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE M3 4818,36 11,81 14,67 R$70.685,34
INTERFERENCIA. REF.: SINAPI 93369 08/2022
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 3,0 A 5,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M,
6.3 DREN 07 COM SOLO (SEM SUBSTITUIQAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE M3 174629 10,07 12,5 R$21.828,63
INTERFERENCIA. REF.: PROPORCAO INVERSA DO ITEM 93371 DA SINAPI
7 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO R$4.108.184,18
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM,
7.1 DREN 12 COMPOSICAO |TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M 450,00 140,1 173,98 R$78.291,00
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92210
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM,
7.2 DREN 13 COMPOSICAO |TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE M 758,00 299,1 371,42 R$281.536,36
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92212
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM,
7.3 DREN 14 COMPOSICAO |TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIiVEL DE M 425,00 453,71 563,42 R$239.453,50
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92214
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM,
7.4 DREN 15 COMPOSICAO |TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE M 740,00 606,35 752,97 R$557.197,80
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92216
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1200 MM,
7.5 DREN 16 COMPOSICAO |TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE M 384,00 774,06 961,23 R$369.112,32
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92816
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1500 MM,
7.6 DREN 17 COMPOSICAO |TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE M 1320,00| 1575,54 1956,51 R$2.582.593,20
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92818
8 POCOS DE VISITA R$225.841,26
8.1 SICRO 2003680 Poco de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais UN 11,001 1967,45 2.443,18 R$26.874,98
8.2 SICRO 2003682 Poco de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais UN 5,00f 2252,93 2.797,69 R$13.988,45
8.3 SICRO 2003684 Poco de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais UN 3,001 2709,42 3.364,56 R$10.093,68
8.4 SICRO 2003646 Caixa de ligacdo e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais UN 1,00 1935,56 2.403,58 R$2.403,58
8.5 SICRO 2003648| Caixa de ligacdo e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais UN 2,001 2493,67 3.096,64 R$6.193,28
8.6 DREN 08 COMPOSICAO |Poco de visita - PV COMP 01 - Dimensdes Internas 150x250X130. REF.: SICRO 2003686 UN 3,00f 3910,95 4856,62 R$14.569,86
8.7 DREN 09 COMPOSICAO [Poco de visita - PV COMP 02 - Dimensdes Internas 150x330x150. REF.: SICRO 2003686 UN 3,00f 5125,96 6365,42 R$19.096,26
8.8 DREN 10 COMPOSICAO |Poco de visita - PV COMP 03 - Dimensdes Internas 150x390x180. REF.: SICRO 2003686 UN 6,00/ 6390,84 7936,15 R$47.616,90
8.9 DREN 11 COMPOSICAOQO |Caixa de Passagem - CP COMP1 - Dimensdes Internas 150x390x180. REF.: SICRO 2003686 UN 3,00f 5992,38 7441,34 R$22.324,02
8.10 SICRO 2003714 Chaminé dos pocos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais UN 27,00] 1398,69 1.736,89 R$46.896,03
8.11 SICRO 2003716 Chaminé dos pocos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais UN 1,00] 1625,88 2.019,02 R$2.019,02
8.12 SICRO 2003718 Chaminé dos pocos de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais UN 6,00] 1847,48 2.294,20 R$13.765,20
9 BOCAS DE LOBO R$214.084,08
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
9.1 97956 CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 UN 17,00)  1427,72 1772,94 R$30.139,98
CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
9.2 97957 DIMENSOES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 UN 58,00 2553,91 3171,45 R$183.944,10
10 DISSIPADORES R$15.154,82
MAGNO SILVA BAHIA
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10.2 2%'5;:27 Dissipador de energia - DEB 09 - areia e pedra de m&o comerciais - 2 Tubos de Concreto D:1500mm UND 2,001 6101,96 7577,41 R$15.154,82

11 SINALIZACAO NOTURNA R$83.586,87

11.1 COMP SIN 01 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA. REFERENCIA: SINAPI / 74221/001 M 2631,00 25,58 31,77 R$83.586,87
TOTAL PARCIAL R$5.803.364,36

Orcamento
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5/25



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
OBRA DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SAO JOSE - ATUALIZACAO
LOCAL: DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SAO JOSE, MUNICIPIO DE NOBRES BDI
REFERENCIAS: SICRO 04/2022 [ SINAPI 08/2022 - 24,18%
ITEM CODIGO  |ESPECIFICACAO UNIDADE |QUANT MEMORIAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 COMP SP__|PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. REFERENCIA: SINAPI / 74209/001 M2 12,00 3x4
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
1.2 93584 | |NCLUSO MOBILIARIO. AF 04/2016 M2 12,50 52,5
2 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
2.1 COMP ADM _|ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA UN 1,00
3 ESCAVACAO
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 o )
31 102281 |\13/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE  |M° 6163,20| Ver Plantiha "Quant. Rede
INTERFERENCIA. AF_02/2021
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIA, PROFUNDIDADE
3.2 DREN 01 |MEDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 M3/155HP), LOCAIS COM BAIXO  |M3 6006,46| Ver Plantilha "Quant. Rede"
NIVEL DE INTERFERENCIA. REF.:. COMPESA 02.03.20U
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIA, PROFUNDIDADE
33 DRENO02 |MEDIA ENTRE 3,0 E 4,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 M3/155HP), LOCAIS COM BAIXO M3 2133,30| Ver Plantilha "Quant. Rede"
NIVEL DE INTERFERENCIA. REF.: COMPESA 02.03.21U
Z ESCORAMENTO
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, . .
4.1 101573 || ARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 M2 6602,93| Ver Plantilha "Quant. Rede
42 DREN 20 |ESCORAMENTO DE VALAS TIPO PONTALETE - REF.: ORSE 7302 04/2022 M2 6197,80] Ver Plantilha "Quant. Rede”
5 PREPARO DE FUNDO DE VALA
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, . )
51 101625 |-\ CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. AE_08/2020 M3 697,76] Ver Plantilha "Quant. Rede
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 2,5 M E MENOR QUE 5,0 M, . .
52 DREN 05 |-\ CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. REF.: SINAPI 101625 08/2022 M3 681,68| Ver Plantilha "Quant. Rede
6 REATERRO
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, - )
6.1 93369 |cOM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE M3 5821,99| Ver Plantilha "Quant. Rede
INTERFERENCIA. AF_04/2016
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 2,5 A 5,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, o )
6.2 DREN 06 | -oM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE M3 4818,36) Ver Plantilha "Quant. Rede
INTERFERENCIA. REF.: SINAP| 93369 08/2022
MAGNO SILVA BAHIA
Memorial de Célculo CREA 121.754.849-1 6/25



REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 3,0 A 5,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M,

6.3 DREN 07 1 coM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE M3 1746,29| Ver Plantilha "Quant. Rede
INTERFERENCIA. REF.: PROPORCAO INVERSA DO ITEM 93371 DA SINAPI
7 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM,
7.1 DREN 12 |TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE M 450,00 Ver Plantilha "Quant. Rede"
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92210
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM,
7.2 DREN 13 TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE M 758,00 Ver Plantilha "Quant. Rede"
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92212
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM,
7.3 DREN 14  |TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIiVEL DE M 425,00 Ver Plantilha "Quant. Rede"
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92214
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM,
7.4 DREN 15 TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE M 740,00 Ver Plantilha "Quant. Rede"
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92216
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1200 MM,
7.5 DREN 16 TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M 384,00 Ver Plantilha "Quant. Rede"
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92816
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1500 MM,
7.6 DREN 17 TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE M 1320,00| Ver Plantilha "Quant. Rede"
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92818
8 POCOS DE VISITA
8.1 SICRO 2003680|Poco de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais UN 11,00| Ver Plantilha "Quant. PV"
8.2 SICRO 2003682|Poco de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais UN 5,00 Ver Plantilha "Quant. PV"
8.3 SICRO 2003684|Poco de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais UN 3,00 Ver Plantilha "Quant. PV"
8.4 SICRO 2003646|Caixa de ligacdo e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais UN 1,00| Ver Plantilha "Quant. PV"
8.5 SICRO 2003648|Caixa de ligacédo e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais UN 2,001 Ver Plantilha "Quant. PV"
8.6 DREN 08 Poco de visita - PV COMP 01 - Dimens®es Internas 150x250X130. REF.: SICRO 2003686 UN 3,00 Ver Plantilha "Quant. PV"
8.7 DREN 09 Poco de visita - PV COMP 02 - Dimens®es Internas 150x330x150. REF.: SICRO 2003686 UN 3,00 Ver Plantilha "Quant. PV"
8.8 DREN 10 Poco de visita - PV COMP 03 - Dimens®es Internas 150x390x180. REF.: SICRO 2003686 UN 6,001 Ver Plantilha "Quant. PV"
8.9 DREN 11 Caixa de Passagem - CP COMP1 - Dimensdées Internas 150x390x180. REF.: SICRO 2003686 UN 3,00 Ver Plantilha "Quant. PV"
8.10 SICRO 2003714|Chaminé dos pocos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais UN 27,001 Ver Plantilha "Quant. PV"
8.11 SICRO 2003716|Chaminé dos pocos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais UN 1,00| Ver Plantilha "Quant. PV"
8.12 SICRO 2003718|Chaminé dos pocos de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais UN 6,001 Ver Plantilha "Quant. PV"
9 BOCAS DE LOBO
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE T "
91 97956 | CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 UN 17,00 Ver Plantiha "Quant. Rede
CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE - "
9.2 97957 | cONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF._12/2020 UN 58,00| Ver Plantilha "Quant. Rede
10 DISSIPADORES
10.2 2%'5;27 Dissipador de energia - DEB 09 - areia e pedra de mao comerciais - 2 Tubos de Concreto D:1500mm UND 2,00 1+1

Memorial de Calculo
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11

SINALIZACAO NOTURNA

111

COMP SIN 01

SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA. REFERENCIA: SINAPI / 74221/001

2631,00

1166 (Bacia 1 - Rua Sergipe)
+ 1465 (Bacia 2 - Av. Mario
Abrado)

Memorial de Calculo
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ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

OBRA |DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SAO JOSE - ATUALIZACAO
LOCAL:|DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SAO JOSE, MUNICIPIO DE NOBRES [BDI

REF.: |SICRO 04/2022 - SINAPI 08/2022 - NAO DESONERADO [24,18%
ITEM ESPECIFICACAO TOTAL % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor
1 SERVICOS PRELIMINARES R$22.552,42 | 100,0% R$ 22.552,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00/100% R$ 22.552,42
2 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R$231.855,78 5,39% R$ 12.495,12| 9,96% R$ 23.090,60| 9,96% R$ 23.090,60| 14,94% R$ 34.635,89| 14,94% R$ 34.635,89| 14,94% R$ 34.635,89| 14,94% R$ 34.635,89| 14,94% R$ 34.635,89/100%| R$ 231.855,78
3 ESCAVACAO R$87.197,88 5,00% R$ 4.359,89| 10,00% R$8.719,79| 10,00% R$ 8.719,79| 15,00% R$ 13.079,68| 15,00% R$ 13.079,68| 15,00% R$ 13.079,68| 15,00% R$ 13.079,68| 15,00% R$ 13.079,68|100% R$ 87.197,88
4 ESCORAMENTO R$348.584,99 5,00% R$ 17.429,25| 10,00% R$ 34.858,50| 10,00% R$ 34.858,50| 15,00% R$ 52.287,75| 15,00% R$ 52.287,75| 15,00% R$ 52.287,75| 15,00% R$ 52.287,75| 15,00% R$ 52.287,75[100%| R$ 348.584,99
5 PREPARO DE FUNDO DE VALA R$288.399,52 5,00% R$ 14.419,98| 10,00% R$ 28.839,95| 10,00% R$ 28.839,95| 15,00% R$ 43.259,93| 15,00% R$ 43.259,93| 15,00% R$ 43.259,93| 15,00% R$ 43.259,93| 15,00% R$ 43.259,93/100%| R$ 288.399,52
6 REATERRO R$177.922,56 5,00% R$ 8.896,13| 10,00% R$ 17.792,26| 10,00% R$ 17.792,26| 15,00% R$ 26.688,38| 15,00% R$ 26.688,38| 15,00% R$ 26.688,38| 15,00% R$ 26.688,38| 15,00% R$ 26.688,38/100%| R$ 177.922,56
7 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO R$4.108.184,18| 5,00%| R$ 205.409,21| 10,00%| R$ 410.818,42| 10,00%| R$410.818,42| 15,00%| R$ 616.227,63| 15,00%| R$ 616.227,63| 15,00%| R$ 616.227,63| 15,00%| R$ 616.227,63| 15,00%| R$ 616.227,63|100%| R$ 4.108.184,18
8 POCOS DE VISITA R$225.841,26 5,00% R$ 11.292,06] 10,00% R$ 22.584,13| 10,00% R$ 22.584,13| 15,00% R$ 33.876,19| 15,00% R$ 33.876,19| 15,00% R$ 33.876,19| 15,00% R$ 33.876,19| 15,00% R$ 33.876,19/100%| R$ 225.841,26
9 BOCAS DE LOBO R$214.084,08 5,00% R$ 10.704,20| 10,00% R$ 21.408,41| 10,00% R$ 21.408,41| 15,00% R$32.112,61| 15,00% R$ 32.112,61| 15,00% R$ 32.112,61| 15,00% R$ 32.112,61| 15,00% R$ 32.112,61/100%| R$ 214.084,08
10 DISSIPADORES R$15.154,82 5,00% R$ 757,74| 10,00% R$ 1.515,48| 10,00% R$ 1.515,48| 15,00% R$ 2.273,22| 15,00% R$ 2.273,22| 15,00% R$ 2.273,22| 15,00% R$ 2.273,22| 15,00% R$ 2.273,22(100% R$ 15.154,82
11 SINALIZACAO NOTURNA R$83.586,87 5,00% R$ 4.179,34| 10,00% R$ 8.358,69| 10,00% R$ 8.358,69| 15,00% R$ 12.538,03| 15,00% R$ 12.538,03| 15,00% R$ 12.538,03| 15,00% R$ 12.538,03| 15,00% R$ 12.538,03| 100% R$ 83.586,87

TOTAL PARCIAL R$5.803.364,36| 5,38%| R$312.49535| 9,96%| R$577.986,21| 9,96%| R$577.986,21| 14,94%| R$ 866.979,32| 14,94%| R$ 866.979,32| 14,94%| R$866.979,32| 14,94%| R$ 866.979,32| 14,94%| R$ 866.979,32
ACUMULADO 5.38%| R$312.495,35| 15,34%| R$890.481,56( 25,30%| R$ 1.468.467,77| 40,24%)| R$ 2.335.447,09| 55,18%| R$ 3.202.426,41| 70,12%| R$ 4.069.405,72| 85,06% [ R$ 4.936.385,04  ####i | R$ 5.803.364,36 R$ 5.803.364,36
MAGNO SILVA BAHIA
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
OBRA DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SAO JOSE - ATUALIZACAO
LOCAL: DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SAO JOSE, MUNICIPIO DE NOBRES BDI
_ SINAPI 08/2022 - NAO
REFERENCIAS: SICRO 04/2022 DESONERADO 24,18%
COMPOSICOES
TIPO | CcOMPSP |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. REFERENCIA: SINAPI / 74209/001 M2
MATERIAIS
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
INSUMO 00004417 EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,00 6,40 6,40
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU
INSUMO 00004491 EQUIVALENTE DA REGIAO M 4,00 11,61 46,44
INSUMO 00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA M2 1,00 445,00 445,00
INSUMO 00005075 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 26,40 2,90
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO 3
COMPOSICAO 94962 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 M 0,01 408,57 409
TOTAL DO ITEM >>> 504,83
MAO DE OBRA
COMPOSIQAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 22,16 22,16
COMPOSIQAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 17,82 35,64
TOTAL DO ITEM >>> 57,80
TOTAL DA COMPOSIQAO>>> 562,63
COMP ADM ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
Cod. Ref. Descricao Unid Quant. Custo Unit | Custo Total
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 688,00 117,21 80.640,48
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.376,00 52,60 72.377,60
90772 CHEFE DE ESCRITORIO - AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.376,00 15,04 20.695,04
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 688,00 18,89 12.996,32
TOTAL DA COMPOSIQAO 186.709,44
MEMORIAL DE COMPOSIQAO DE ADMINISTRAQ/:\O LOCAL
PROFISSIONAL HORAS QUANTIDADE DE TOTAL
SEMANAI| SEMANA PARA OBRA
S (4,3SEMANAS X 8
ENGENHEIRO CIVIL 20 34,40 688
MESTRE DE OBRAS 40 34,40 1376
AUXILIAR DE ESCRITORIO 40 34,40 1376
TOPOGRAFO 20 34,40 688
MAGNO SILVA BAHIA
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CcOD TIPO DESCRICAO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIA, PROFUNDIDADE

DREN 01 COMPOSICAO [MEDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 M3/155HP), LOCAIS COM BAIXO  [M3 R$ 4,62
NIiVEL DE INTERFERENCIA. REF.: COMPESA 02.03.20U
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T,

88907 COMPOSICAC POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0.0154 (e 4,05

88316 COMPOSICAO |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0322 17,82 0,57

K> &> COMPESA

@) 565500

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1° E/OU 2® CATEGORIA, PROFUNDIDADE MEDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 M3/155HP), LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE

INTERFERENCIA.

ESTADO UNIDADE
Pernambuco - PE me

CODIGO DESCRIGAO TIPO UNIDADE
28907 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, CHP

POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNOC. AF_06/2014

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

VALOR NAO DESONERADO VALOR DESONERADO

R$ 352 RS 341

VALOR NAO VALOR VALOR NAO VALOR
DESONERADO DESONERADO COEFICIENTE DESONERADO DESONERADO
103,40 188,99 0,01540 2903 297

17.32 15,57 0,03220 056 0.50

Composicdes

MAGNO SILVA BAHIA
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coD TIPO DESCRICAO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIA, PROFUNDIDADE

DREN 02 COMPOSICAO |MEDIA ENTRE 3,0 E 4,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 M3/155HP), LOCAIS COM BAIXO M3 R$ 4,45
NIVEL DE INTERFERENCIA. REF.. COMPESA 02.03.21U
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T,

88907 COMPOSICAO POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0.0148 263,53 3,90

88316 COMPOSICAO |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0309 17,82 0,55

& # COMPESA

@ 02.03.21U

ESCAVAGAD MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1 E/OU 2 CATEGORIA, PROFUNDIDADE MEDIA ENTRE 3,0 E 4,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.

ESTADO UNIDADE VALOR NAD DESOMERADO VALOR DESOMERADO
Pernambuco - PE me RS 415 RS 402
VALOR NAD VALOR VALOR NAQ VALOR
CODIGO DESCRICAD TIPO  UMIDADE DESOMNERADC DESOMERADO COEFICIENTE DESONERADO DESOMERADC
28907 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, CHP 242 66 238,21 0,01480 359 353
FOTEMCIA ERUTA 155 HF - CHP DIURMNO. AF_06/2014

28316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,19 16,43 0,03090 056 05
COD TIPO DESCRICAO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL
DREN 20 COMPOSICAO |[ESCORAMENTO DE VALAS TIPO PONTALETE - REF.: ORSE 7302 04/2022 M2 R$ 21,10
88316 COMPOSIQAO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6667 17,82 11,88
88261 COMPOSIQAO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3333 21,18 7,05

PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D=8 A 11 CM, H=3 M, EM EUCALIPTO OU

00002745 INSUMO EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) M 0,0320 & 012
00006194 INSUMO TABUA *2 5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2480 8,28 2,05

Composicdes

MAGNO SILVA BAHIA
CREA 121.754.849-1
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COD TIPO DESCRICAO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 2,5 M E MENOR QUE 5,0 M,
DREN 05 COMPOSICAO |- oM cAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. REF.: SINAPI 101625 08/2022 M3 Ry e
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
5678 COMPOSICAO |CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.  [CHP 0,0617| 144,39 8,90
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
91533 COMPOSICAO |5 =a < 4 Gy - CHP DIURNO. AF 0812015 CHP 0,0325| 24,54 0,79
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
5679 COMPOSICAO |CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.  [CHI 0,3083| 49,72 15,32
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
91534 COMPOSICAO |5 e\~ 2 eV - CHI DIURNG. AF_ 08/2015 CHI 0,0302| 17,98 0,54
88309 COMPOSICAO |[PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4440] 22,41 9,95
88316 COMPOSICAO |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6660] 17,82 11,86
00000370 INSUMO  |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m? 1,1000 110 121,00
COD TIPO DESCRICAO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA:
0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 2,5 A 5,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO
DREN MPOSICA ~ : - M R$ 11,81
06 COMPOSICAO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. REF.: 3 & 8
SINAPI 93369 08/2022
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
5631 COMPOSICAO |5 51N 1A BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHP 00260 218,69 5.68
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
91533 COMPOSICAO |5 5a = 2 Gy - CHP DIURNO. AF 0812015 CHI 0,0200( 24,54 0,49
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
5632 COMPOSICAO | o 5 reNciA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 H 0,0340] 77,18 2,62
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
91534 COMPOSICAO |5 e\ a4 v - CHI DIURNG. AF_ 08/2015 CHP 0,0180| 17,98 0,32
95606 COMPOSICAO |[UMIDIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA 10000L. AF 11/2016 CHI 1,0000 2.3 2,30
88316 COMPOSICAO |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M3 0,0230] 17,82 0,40
MAGNO SILVA BAHIA
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COD TIPO DESCRICAO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA:
0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 2,5 A 5,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO
DREN 07 COMPOSICAO | . ; ' o : : R M3 R$ 10,07
(SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. REF.: Y ’
SINAPI 93371 08/2022
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
5631 COMPOSICAO |5 51ENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHP 00220 218,69 4.81
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
91533 COMPOSICAO |5 =a < 4 Gy - CHP DIURNO. AF 0812015 CHI 0,0100{ 24,54 0,24
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
5632 COMPOSICAO |5 51ENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014 H 0,0290) 77,18 2,23
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
91534 COMPOSICAO |5 s = "5V - CHI DIURNG. AF_ 08/2015 CHP 0,0090| 17,98 0,16
95606 COMPOSICAO |[UMIDIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA 10000L. AF 11/2016 CHI 1,0000 2.3 2,30
88316 COMPOSICAO |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M3 0,0190] 17,82 0,33
COD TIPO DESCRICAO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM,
DREN 12 COMPOSICAO [TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M R$ 140,10
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92210
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
5631 COMPOSICAO | b 51N 1A BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0.074] 218,69 16,18
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
5632 COMPOSICAO |5 5 reNciA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 cHI 0.155] 77,18 11,96
88629 COMPOSICAC ﬁlF:QGOAéI/\/ZIgng TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. | 0.002| 708,07 141
88246 COMPOSICAO |[ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,346] 18,95 6,55
88316 COMPOSICAO |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,692] 17,82 12,33
COT DREN 1 INSUMO  [TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO MACHO E FEMEA, DIAMETRO 400MM UN 1,03 89 91,67
COTACAO TUBO DE CONCRETO SIMPLES 400MM
CNPJ EMPRESA VALOR CONTATO DATA
14.822.294/0001-41 EDER ROBERTO DE PAULA ME 90 65 - 2117-9275 11/10/2022
70.428.917/0001-77 CABANA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 89 65 - 3627 - 7676 11/10/2022
22.077.503/0001-06 MFS ENGENHARIA 94 65 - 3052 - 1201 13/10/2022
MENOR VALOR 89
MAGNO SILVA BAHIA
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COD TIPO DESCRICAO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM,
DREN 13 COMPOSICAO |TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE M R$ 299,10
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92212
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
5631 COMPOSICAO |5 51N 1A BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0105] 218,69 22,96
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
5632 COMPOSICAO |5 51ENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014 cHi 0221 7718 17,05
88629 COMPOSICAG QIFZQC;ASI/\;I%%SA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. | . 0.005| 70507 352
88246 COMPOSICAO |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,493] 18,95 9,34
88316 COMPOSICAO |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,986 17,82 17,57
COT DREN 2 INSUMO  [TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO MACHO E FEMEA, DIAMETRO 600MM UN 1,03 222 228,66
COTACAO TUBO DE CONCRETO ARMADO 600MM
CNPJ EMPRESA VALOR CONTATO DATA
14.822.294/0001-41 EDER ROBERTO DE PAULA ME 225 65 - 2117-9275 21/09/2022
70.428.917/0001-77 CABANA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 222 65 - 3627 - 7676 19/09/2022
47.315.779/0001-06 PROTENMAT INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA 2558 65 - 3376-1140 21/09/2022
MENOR VALOR 222
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM,
DREN 14 COMPOSICAO [TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE M R$ 453,71
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92214
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
5631 COMPOSICAO | b 51N c1A BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0136] 218,69 29,74
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
5632 COMPOSICAO |5 5 reNciA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 cH 0.287] 7718 22,15
88629 COMPOSICAC ﬁlF:QGOAéI/\/ZIgng TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. | 0012| 708,07 8.46
88246 COMPOSICAO |[ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64] 18,95 12,12
88316 COMPOSICAO |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,28] 17,82 22,80
COT DREN 3 INSUMO  [TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO MACHO E FEMEA, DIAMETRO 800MM UN 1,03 348 358,44
COTACAO TUBO DE CONCRETO ARMADO 800MM
CNPJ EMPRESA VALOR CONTATO DATA
14.822.294/0001-41 EDER ROBERTO DE PAULA ME 348 65 - 2117-9275 21/09/2022
70.428.917/0001-77 CABANA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 425 65 - 3627 - 7676 19/09/2022
22.077.503/0001-06 MFS ENGENHARIA 403 65 - 3052 - 1201 13/10/2022
MENOR VALOR 348
MAGNO SILVA BAHIA
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TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM,
DREN 15 COMPOSICAO |TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE M R$ 606,35
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92216
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
5631 COMPOSICAO |5 5rENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CcHP 0.167] 218,69 36,52
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
5632 COMPOSICAO |5 51N 1A BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHiI 0352|7718 27,16
88629 COMPOSICAG 2?%@%@?? TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. | 0028 705,07 10,74
88246 COMPOSICAO |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,787 18,95 14,91
88316 COMPOSICAO |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1574 17,82 28,04
COT DREN 4 INSUMO  [TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO MACHO E FEMEA, DIAMETRO 1000MM UN 1,03 466 479,98
COTACAO TUBO DE CONCRETO ARMADO 1000MM
CNPJ EMPRESA VALOR CONTATO DATA
14.822.294/0001-41 EDER ROBERTO DE PAULA ME 470 65 - 2117-9275 21/09/2022
70.428.917/0001-77 CABANA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 466 65 - 3627 - 7676 19/09/2022
22.077.503/0001-06 MFS ENGENHARIA 523 65 - 3052 - 1201 13/10/2022
MENOR VALOR 466
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1200 MM,
DREN 16 COMPOSICAO [TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M R$ 774,06
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92816
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
5631 COMPOSICAO | b 51N 1A BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0209] 218,69 45,70
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
5632 COMPOSICAO | 5 5 reNciA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014 cH 0,4405{ 77,18 33,99
88629 COMPOSICAC ﬁlF:QGOAéI/\/ZIgng TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. | 0.035| 705,07 24,67
88246 COMPOSICAO |[ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9849] 18,95 18,66
88316 COMPOSICAO |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9698] 17,82 35,10
COT DREN 5 INSUMO  [TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO MACHO E FEMEA, DIAMETRO 1200MM UN 1,03 598 615,94
COTACAO TUBO DE CONCRETO ARMADO 1200MM
CNPJ EMPRESA VALOR CONTATO DATA
14.822.294/0001-41 EDER ROBERTO DE PAULA ME 600 65 - 2117-9275 21/09/2022
70.428.917/0001-77 CABANA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 598 65 - 3627 - 7676 19/09/2022
22.077.503/0001-06 MFS ENGENHARIA 781 65 - 3052 - 1201 13/10/2022
MENOR VALOR 598
MAGNO SILVA BAHIA
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TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1500 MM,
DREN 17 COMPOSICAOQ [TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M R$1.575,54
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92818
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
5631 COMPOSICAO POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CcHP 0,2812 218,69 61,49
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
5632 COMPOSICAO POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHiI 0,5928 77,18 45,75
88629 COMPOSICAO ,:E%Aé%gng TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. me 0,0472 705,07 33,27
88246 COMPOSICAO |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3254 18,95 25,11
88316 COMPOSICAO |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6507 17,82 47,23
COT DREN 6 INSUMO TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO MACHO E FEMEA, DIAMETRO 1500MM UN 1,03 1323 1362,69
COTACAO TUBO DE CONCRETO ARMADO 1500MM
CNPJ EMPRESA VALOR CONTATO DATA
14.822.294/0001-41 EDER ROBERTO DE PAULA ME 1910 65 -2117-9275 21/09/2022
70.428.917/0001-77 CABANA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 1908 65 - 3627 - 7676 19/09/2022
22.077.503/0001-06 MFS ENGENHARIA 1323 65 - 3052 - 1201 13/10/2022
MENOR VALOR 1323
COD TIPO DESCRICAO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL
DREN 08 COMPOSICAO |Poco de visita - PV COMP 01 - Dimensges Internas 150x250X130. REF.: SICRO 2003686 UN R$3.910,95
SICRO 0407820} COMPOSICAO |Armacdo em aco CA-60 - fornecimento, preparo e colocacéo KG 36,48 17,82 650,07
SICRO 1107892] COMPOSICAO |Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais M3 4,70 430,94 2025,41
SICRO 3103302 cOMPOSICAO Ir:ec;irrrgsz de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizag&o de 3 vezes - confec¢éo, instalagéo e M2 19,49 63,39 123547
COD TIPO DESCRICAO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL
DREN 09 COMPOSICAO |Poco de visita - PV COMP 02 - Dimens®es Internas 150x330x150. REF.: SICRO 2003686 UN R$5.125,96
SICRO 0407820 COMPOSICAO |Armacgdo em aco CA-60 - fornecimento, preparo e colocacéo KG 44,64 17,82 795,48
SICRO 1107892] COMPOSICAO |Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais M3 6,17 430,94 2658,89
SICRO 3103302 cOMPOSICAO lr:ec;irrrgsz de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confec¢do, instalagdo e M2 26,37 63,39 1671,59
MAGNO SILVA BAHIA
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coD TIPO DESCRICAO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL
DREN 10 COMPOSICAO |Poco de visita - PV COMP 03 - Dimensges Internas 150x390x180. REF.: SICRO 2003686 UN R$6.390,84
SICRO 0407820 COMPOSICAO |Armacdo em aco CA-60 - fornecimento, preparo e colocacdo KG 50,54 17,82 900,62
SICRO 1107892] COMPOSICAO |Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais M3 7,73 430,94 3331,16
SICRO 3103302 coMPOsICAO Ir:eotirrlzgf1 de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confec¢éo, instalagédo e M2 34,06 63,39 2159.06
cOD TIPO DESCRICAO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL
DREN 11 COMPOSICAOQ |Caixa de Passagem - CP COMP1 - Dimensdes Internas 150x390x180. REF.: SICRO 2003686 UN R$5.992,38
SICRO 0407820] COMPOSICAO |Armacdo em aco CA-60 - fornecimento, preparo e colocacao KG 28,18 17,82 502,16
SICRO 1107892] COMPOSICAO |Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais M3 7,73 430,94 3331,16
SICRO 3103302 comPOsICAO Ir:eotirrlzgf1 de tdbuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confec¢éo, instalagédo e M2 34,06 63,39 2159.06
TIPO | COMP SIN 01 |SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA. REFERENCIA: SINAPI / 74221/001 [ M
MATERIAIS
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO
INSUMO 00000939 NOMINAL 2.5 MM2 M 0,30 2,13 0,64
INSUMO 00002705 |ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,20 0,84 0,17
INSUMO 00003753 |LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT UN 1,00 5,21 5,21
INSUMO 00004815 |BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS UN 1,00 6,30 6,30
INSUMO 00012294 |SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS 1,00 11,21 11,21
TOTAL DO ITEM >>> 23,53
MAO DE OBRA
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 23,24 1,16
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 17,82 0,89
TOTAL DO ITEM >>> 2,05
TOTAL DA COMPOSICAO>>> 25,58
MAGNO SILVA BAHIA
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Projeto:-

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS BAIRROS: SAO JOSE

Propriet.:-

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

PARAMETROS DE PROJETO - AGUAS PLUVIAIS

COEFICIENTE DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL

65,00

PERIODO DE RETORNO 15
LOCAL DA EQUACAO DE CHUVA Rosario Oeste/MT Rosario Oeste/MT

INTENSIDADE CALCULADA ’ 116,21
INTENSIDADE ADOTADA 115,68
TEMPO DE CONCENTRACAO FINAL 20,32
TEMPO DE CONCENTRACAO INICIAL 0,05
DURACAO DA CHUVA DE PROJETO 20,32
ALTURA FINAL DO TALVEGUE 21,46
ALTURA INICIAL DO TALVEGUE 0,00
COMPRIMENTO "TOTAL" DO TALVEGUE 1,14
COMPRIMENTO "PARCIAL" DO TALVEGUE 0,00
LARGURA DA SARJETA 0,30
ALTURA DA GUIA 0,15
ALTURA MAXIMA DA LAMINA 0,15
COEFICIENTE DE RUGOSIDADE (SARJETA) 0,012
COEFICIENTE DE RUGOSIDADE (TUBO) 0,015
FAIXA MOLHADA DA RUA 1,00
DIAMETRO MINIMO DO TUBO 0,60

MAGNO SILVA BAHIA
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%
anos

Geral
mm/hora
mm/h
min
min

min

km

km
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938,8351

15

0,139

ojojo

20,32

9,7852

0,7242

ojojo

i - intensidade méax. média da chuva

t - duragéo da chuva (min)

Tr- periodo de retorno (anos)

k, m, n, t, - constantes da equacao Geral
A, B, C, D, E, F, G, H- constantes da equacdo DAEE-FCTH

Cidade: | Rosario Oeste/MT |Roséario Oeste/MT
Equagdo: | Geral | 0
i=| 116,21} mm/hora
| TR - Periodo de Retorno | 15
|[Duracao da Chuva | 20,32

MAGNO SILVA BAHIA
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PLANILHA DE CALCULO DA , DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS BAIRROS: SAO JOSE
Projeto:- DATA
REDE DE AGUAS PLUVIAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Propr.®:- 17 setembro, 2021
LARGURA COTA TERRENO PROF. COTA DE PROJETO PROF. INTENSIDADE DEFLUVIO DEFLUVIO SARJETA VELOCIDADE NA TUBULACAO VAZAO MAXIMA TEMPO DE ESCOAMENTO LAMINA
PV TOTAL DA A A 2% A A pv  [pECLIVIDADE| DECLIV.DA | COEFESCOAM. | DECHUVA | AREADO | AREA ACUM. | INTENSIDADE| DIRETO NO | ACUMULADO | DIAMETRO [ CONTRIB. | CONTRIB, CAPACIDADE NUMEROS | DIAMETRO ASECAO | NA TUBULACAO LIQUIDA
TRECHO RUA EXT. (m) DOLEITO | MONTANTE | JUSANTE A MONTANTE JUSANTE A DA RUA TUBULACAO | SUPERFICIAL DEPROJETO | TRECHO Hi DE PRECIP. TRECHO NA AREA CALCULADO | DIRETA NA| ACUMULADA | DE CONDUGAO | BL.| VELOCIDADE| ALTURA DA | DELINHAS|  ADOTADO MINIMA NO TRECHO PLENA ASECA0 095D | ATE MONT. | NO TRECHO ATE JUSANTE Y/D
e oNTANTE | susanTe CARROCAVEL m m (ONTANT] (m) (m) JUSANTE m/m m/m 2 mm/h Hi L/s* Hi m3/s m3/s m SARJETA | NASARJETA m3/s m/s LAMINA (m) UN m m/s m/s m/s m3/s min min min Y
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 m3/s m3/s 0,30 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
14 12 13 Rua Corumbi 71,00 7,00] 198,279| 198,000f 1,60[ 196,679| 196,300 | 1,70 0,004 0,005 65,00 115,68| 0,821 0,821 321,33 0,17 0,17 0,44 0,17 0,17 - 3 - 0,18 1,00 0,60 1,08 1,12 1,38 2,672 20,32 1,06 21,38 0,32
15 13 8 Rua Corumbi 65,00 7,00{ 198,000{ 197,844 1,70| 196,300{ 195,844 | 2,00 0,002 0,007 65,00 115,68 0,761 0,761 321,33 0,16 0,16 0,41 0,16 0,159 - 3 - 0,19 1,00 0,60 1,03 1,22 1,58 3,003 21,38 0,89 22,27( 0,28
Rua Sergipe 8 0,21 1,00
1 1 2 98,00 7,00] 212,680 210,307 1,60 211,080| 208,507 | 1,80 0,024 0,026 65,00 115,68| 3,133 3,133 321,33 0,05 0,05 0,54 0,65 0,65 0,11 1,55 0,60 1,24 2,85 3,05 5,925 20,32 0,57 20,89 0,49
Rua Sergipe 6 0,16 1,00
2 2 3 107,00 7,00] 210,307| 207,123 1,80 208,507| 205,323 | 1,80 0,030 0,030 65,00 115,68] 1,525 4,658 321,33 0,32 0,97 0,613 0,32 0,49 0,11 1,65 0,80 1,35 3,29 3,93 7,641 20,89 0,54 21,44 047
Rua Sergipe 6 0,17 1,00
3 3 CP1 59,00 7,00] 207,123| 205,628 1,80| 205,323| 203,828 | 1,80 0,025 0,025 65,00 115,68| 1,692 6,350 321,33 0,35 1,33 0,710 0,35 0,49 0,10 1,52 0,80 1,49 3,35 3,03 7,052 21,44 0,29 21,73 0,63
Rua Sergipe 0,17 1,00
4 CP1 4 59,00 7,00| 205,628 204,132 1,80 203,828 202,332 | 1,80 0,025 0,025 65,00 115,68 6,350 321,33 1,33 0,710 0,13 0,10 1,52 0,80 1,49 3,35 3,03 7,052 21,73 0,29 22,02 0,63
Rua Sergipe 6 0,17 1,00
5 4 5 100,00 7,00| 204,132 201,765 1,80 202,332| 199,765 | 2,00 0,024 0,026 65,00 115,68| 1,620 7,970 321,33 0,34 1,66 0,771 0,34 0,46 0,10 1,53 0,80 1,57 3,56 3,05 7,097 21,73 0,47 22,20 0,74
Rua Sergipe 6 0,20 1,00
6 5 CP2 67,00 7,00| 201,765( 200,739 2,00 | 199,765| 198,639 | 2,10 0,015 0,017 65,00 115,68 2,174 10,144 321,33 0,45 2,12 0,913 0,45 0,56 0,08 1,24 1,00 1,76 3,23 3,43 6,665 22,20 0,35 22,54 0,83
Rua Sergipe - 1,00 _
7 CP2 6 67,00 7,00{ 200,739 199,712 2,10| 198,639| 197,512 | 2,20 0,015 0,017 65,00 115,68 10,144 321,33 2,12 0,913 0,20 0,08 1,24 1,00 1,76 3,23 3,43 6,005 22,54 0,35 22,89 0,83
Rua Sergipe 6 0,20 2,00
8 6 7 66,00 7,00] 199,712| 199,148 2,20 197,512| 197,148 | 2,00 0,009 0,006 65,00 115,68 1,576 11,720 321,33 0,33 1,22 0,916 0,33 0,53 0,05 0,71 1,00 1,77 1,85 1,96 3,817 22,54 0,59 23,14 0,84
Rua Sergipe 6 0,16 2,00
9 7 8 97,00 7,00] 199,148| 197,844 2,00{ 197,148| 195,544 | 2,30 0,013 0,017 65,00 115,68 1,117 12,837 321,33 0,23 1,34 0,772 0,23 0,40 0,08 1,23 1,00 1,57 2,80 3,40 6,610 23,14 0,56 23,70( 0,60
Rua Sergipe 6 0,26 2,00
10 8 9 91,00 7,00{ 197,844 198,048 2,30| 195,544] 195,048 | 3,00 -0,002 0,005 65,00 115,68 1,649 15,247 321,33 0,34 1,59 1,014 0,34 0,365 0,05 0,71 1,50 1,89 1,97 2,560 4,972 23,70 0,77 24,47 0,69
Rua Sergipe ~ 4 0,24 2,00
11 9 10 95,00 7,00{ 198,048 198,206 3,00{ 195,048] 194,606 | 3,60 -0,002 0,005 65,00 115,68] 1,104 16,351 321,33 0,23 1,71 1,072 0,23 0,24 0,04 0,65 1,50 1,96 1,89 2,36 4,594 24,47 0,84 25,31 0,77
Rua Sergipe 3 0,20 2,00
12 10 11 24,00 7,00] 198,206| 198,163 3,60 194,606] 194,463 | 3,70 0,002 0,006 65,00 115,68] 0,721 17,072 321,33 0,15 1,78 1,040 0,15 0,15 0,05 0,74 1,50 1,92 2,10 2,68 5,199 25,31 0,19 25,50 0,72
Disspi Rua Sergipe - 2,00
13 11 ador 100,00 7,00] 198,163| 196,163 3,70 194,463| 193,663 | 2,50 0,020 0,008 65,00 115,68 17,072 321,33 1,78 0,984 0,06 0,86 1,50 1,85 2,34 3,10 6,024 25,50 0,71 26,21 0,65
Inicio Av. Mario 6 0.19 1.00
16 14 15 AiEEo N, 93,00 7,00{ 210,895 209,596 1,60| 209,295| 207,996 | 1,600 0,014 0,014 65,00 115,68] 1,670 1,670 321,33 0,35 0,35 0,481 0,35 0,349 0,08 1,13 ) ) 0,60 1,15 1,92 2,22 4,322 20,32 0,81 21,13 0,39
Rua P. Mauricio 8 0.20 1.00
17 16 17 SmpE 86,00 7,00] 207,544 206,345 1,00| 205,944| 204,545 | 1,800 0,014 0,016 65,00 115,68| 2,093 2,093 321,33 0,44 0,44 0,509 0,44 0,437 0,08 1,22 ’ ' 0,60 1,19 2,15 2,40 4,664 20,32 0,67 20,99 0,43
Rua Niva Matos 7 021 1.00
18 18 19 de Oliveira 78,00 7,00 204,400 1,60| 202,800| 201,500 0,012 0,017 65,00 115,68] 1,969 1,969 321,33 0,41 0,41 0,495 0,41 0,08 1,24 i ’ 0,60 1,17 2,14 2,43 4,721 20,32 0,61 20,93 0,41
Rua Mato Grosso 5 0,17 1,00
19 20 CP3 69,00 7,00] 201,800 1,60] 200,200] 198,802 [ 2,00 0,014 0,020 65,00 115,68| 1,407 1,407 321,33 0,29 0,29 0,421 0,29 0,09 1,36 0,60 1,05 2,11 2,08 5,205 20,32 0,54 20,86 0,29
o0 | o | » Rua Par 71,000 7,00] 200,700 1,60 199,100] 198,700 [IB00]  0,003]  0,006]  65,00] 11568] 1,951 1951 301,33 041 o4 0604 o1 |NOMOE  005|7] o7 027] 1,00 0,60 134 142] 14 o745 2032 083 21,15] 0,61
Av. Mario Abraio 4 0,15 1,00
22 23 15 N. 35,00 8,00) 211,000 209,596 1,60 209,400] 207,996 | 1,600 0,040 0,040 65,00 115,68] 1,608 1,608 321,33 0,34 0,34 0,389 0,34 0,336 0,13 1,92 ? ’ 0,60 1,00 2,82 3,77 7,324 20,32 0,21 20,53 0,25
Av. Mario Abrado 3 012 1.00
23 15 24 N. 46,00 8,00| 209,596 207,895 1,60 207,996| 206,295 | 1,60 0,037 0,037 65,00 115,68 0,818 4,096 321,33 0,17 0,86 0,561 0,17 0,27 0,12 1,84 ’ ’ 0,60 1,27 3,46 3,02 7,032 20,53 0,22 20,75] 0,52
Av. Mario Abraio 3 0.07 1.00
24 24 17 N. 46,00 8,00| 207,895[ 206,345 1,60 206,295| 204,545 [ 1,800 0,034 0,038 65,00 115,68 0,220 4,316 321,33 0,05 0,90 0,569 0,05 0,090 0,13 1,87 ’ ’ 0,60 1,28 3,54 3,67 7,132 20,75 0,22 20,96 0,54
Av. Mario Abraio 3 0.14 1.00
25 17 25 N. 50,00 8,00 206,345 204,993 1,80| 204,545| 203,193 | 1,80 0,027 0,027 65,00 115,68 1,108 7,517 321,33 0,23 1,57 0,747 0,23 0,23 0,11 1,57 ’ ’ 0,80 1,54 3,58 3,75 7,284 20,96 0,23 21,20 0,70
Av. Mario Abrado 2 0.08 1.00
26 25 19 R 50,00 8,00 204,993 1,80| 203,193| 201,500 0,030 0,034 65,00 115,68| 0,236 7,753 321,33 0,05 1,62 0,724 0,05 0,12 1,76 ’ ’ 0,80 1,51 3,93 4,20 8,151 21,20 0,21 21,41 0,66
MAGNO SILVA BAHIA
CREA 121.754.849-1 21/25



PLANILHA DE CALCULO DA , DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS BAIRROS: SAO JOSE
Projeto:- DATA
REDE DE AGUAS PLUVIAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

Propr.®:- 17 setembro, 2021

LARGURA COTA TERRENO PROF. COTA DE PROJETO PROF. INTENSIDADE DEFLUVIO DEFLUVIO SARJETA VELOCIDADE NA TUBULACAO VAZAO MAXIMA TEMPO DE ESCOAMENTO LAMINA

PV TOTAL DA A A PV A A PV | DECLIVIDADE| DECLIV.DA | COERESCOAM. | DECHUVA | AREADO | AREA ACUM. | INTENSIDADE| DIRETONO [ ACUMULADO | DIAMETRO | CONTRIB. CONTRIB CAPACIDADE NUMEROS | DIAMETRO ASECAO | NA TUBULACAO LIQUIDA

TRECHO RUA EXT. (m) DO LEITO MONTANTE JUSANTE A MONTANTE JUSANTE A DA RUA TUBULACAO SUPERFICIAL DE PROJETO TRECHO Ha DE PRECIP. TRECHO NA AREA CALCULADO | DIRETA NA| ACUMULADA | DE CONDUGAO | B.L.| VELOCIDADE '\T..TL'Rr\ DA DE LINHAS ADOTADO MINIMA NO TRECHO PLENA A SECAO 095D ATE MONT. NO TRECHO ATE JUSANTE Y/D
e oNTANTE | susanTe CARROCAVEL m m (ONTANT] (m) (m) JUSANTE m/m m/m mm/h Hi L/s* Hi m3/s m3/s m SARJETA | NASARJETA m3/s m/s LAMINA (m) UN m m/s m/s m/s m3/s min min min Y
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 m3/s m3/s 0,30 2 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Av. Mario Abraio 4 015 1.00

27 19 26 R 58,00 8,00 202,300 2,00{ 201,500 200,300 | 2,00 0,021 0,021 65,00 115,68| 1,137 10,859 321,33 0,24 2,27 0,901 0,24 0,24 0,09 1,38 ’ ’ 1,00 1,75 3,55 3,81 7,393 21,41 0,27 21,68 0,81
Av. Marli\;) Abraio 2 0,08 1,00

28 26 CP3 i 52,00 8,00 202,300 2,00{ 200,300{ 198,802 [ 2,00 0,029 0,029 65,00 115,68] 0,268 11,127 321,33 0,06 2,32 0,855 0,06 0,11 1,63 1,00 1,69 4,04 4,49 8,724 21,68 0,21 21,90 0,73
Av. Mario Abraio ~ 1.00

29 CP3 22 N. 8,00 8,00 2,00] 198,802 198,500 0,038 0,038 65,00 115,68 12,534 321,33 2,02 0,850 0,13 1,86 ’ 1,00 1,68 4,61 5,14 9,987 21,90 0,03 21,92 0,72
Av. Mario Abraio 3 013 200

30 22 27 N. 81,00 8,00 198,956| 2,00] 198,500 196,756 | 2,20 0,019 0,022 65,00 115,68] 0,845 15,330 321,33 0,18 1,60 0,785 0,10 1,41 ’ ’ 1,00 1,59 3,30 3,88 7,542 21,92 0,41 22,33 0,62
Av. Mario Abrado 2 011 2.00

31 27 28 o 60,00 8,00 198,956 198,500 2,20| 196,756| 196,300 | 2,20 0,008 0,008 65,00 115,68] 0,328 15,658 321,33 0,07 1,64 0,962 0,07 0,07 0,06 0,83 ’ ’ 1,20 1,82 2,25 2,60 5,060 22,33 0,44 22,78 0,77
Av. Mario Abrado 6 0.22 200

32 28 29 N. 70,00 8,00| 198,500( 198,929 2,20| 196,300| 195,779 | 3,15 -0,006 0,007 65,00 115,68| 1,789 17,447 321,33 0,37 1,82 1,006 0,37 0,374 0,06 0,83 i > 1,20 1,88 2,29 2,58 5,007 22,78 0,51 2329( 0,84
Av. Mario Abrado 4 015 200

33 29 30 N. 62,00 8,00| 198,929 197,600 3,15 195,779| 195,100 | 2,50 0,021 0,011 65,00 115,68| 1,283 18,730 321,33 0,27 1,96 0,961 0,27 0,28 0,07 1,00 i > 1,20 1,82 2,70 3,13 6,074 2329 0,38 23,67( 0,77
Av. Mario Abraio 2 011 200

34 30 31 R 50,00 8,00| 197,600 197,337 2,50 195,100{ 194,837 | 2,50 0,005 0,005 65,00 115,68 0,277 19,007 321,33 0,06 1,98 1,108 0,06 0,10 0,05 0,69 ) ’ 1,50 2,00 2,06 2,51 4,885 23,67 0,41 24,08 0,82
Terreno 5 0,20 2,00

35 31 CP4 100,00 7,00{ 197,337 196,837 2,50| 194,837 194,237 | 2,60 0,005 0,006 65,00 115,68] 1,169 20,176 321,33 0,24 2,11 1,106 0,24 0,24 0,05 0,74 1,50 2,00 2,19 2,69 5,217 24,08 0,76 24,84 0,82
Terreno - 2,00

36 CP4 | CP5 100,00 7,00] 196,837| 195,837 2,60 194,237| 193,337 | 2,50 0,010 0,009 65,00 115,68 20,176 321,33 2,11 1,025 0,06 0,91 1,50 1,90 2,55 3,29 6,389 24,84 0,65 2549( 0,70
Terreno - 2,00

37 CP5 | CP6 100,00 7,00] 195,837| 194,837 2,50 193,337| 192,337 | 2,50 0,010 0,010 65,00 115,68 20,176 321,33 2,11 1,005 - - 1,50 1,88 2,65 3,47 6,735 25,49 0,63 26,12 0,67
Dissip Terreno - 2,00

38 CP6 | ador 100,00 7,00] 194,837| 193,837 2,50 192337| 191,337 | 2,50 0,010 0,010 65,00 115,68 20,176 321,33 2,11 1,005 0,06 0,96 1,50 1,88 2,65 3,47 6,735 26,12 0,03 26,75 0,67
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LARGURA ALEM TUBO 1,20
ALTURA DO LASTRO 0,20
ESPACAMENTO ENTRE LINHAS 0,30
COMPRIMENTO DE LIGACAO BL - LEITO 6M 5,00
COMPRIMENTO DE LIGACAO BL - LEITO 6M 9,00
Data: 14/07/2021 OBRA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS BAIRROS: SAO JOSE | PROPR. : PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
TRECHO COTA TERRENO COTA PROJETO PROFUNDIDADE DO COLETOR DISTANCIA | NUMERODE ~ DIAMETRO BOCADELOBO DUPLA BL SMpLEs -ARGURADE ESCAVAGAO H<1,5 (M3) ESCAVAGAO 1,5<H<=3,0 (M?) [ ESCAVAGAO 3<H<=4,5 (M3) BOTA-FORA | REATERRO L<=1,5 (M?) | REATERRO 1,5<L<=2
MONTANTE ~ JUSANTE | MONTANTE JUSANTE | MONTANTE JUSANTE MEDIA (D] LINHAS (UN) (M) CALC. o o VALA (M) L<1,5 15<=L<25 25<=L<50  L<1,5 15<=L<25 2,5<=L<50 L<1,5 15<=L<25 2,5<=L<5,0 (M9) H<=15 15<H<=3  3<H<=45 H<=15 1,5<H<=3
- 14 198,28 198,00 196,68 196,30 1,60 1,70 1,65 71,00 1,00 0,60 3,00 1,00 1,00 1,80 210,87 10,04 - - 200,83
- 15 198,00 197,84 196,30 195,84 1,70 2,00 1,85 65,00 1,00 0,60 3,00 1,00 1,00 1,80 216,45 9,19 - - 207,26
- 1 212,68 210,31 211,08 208,51 1,60 1,80 1,70 98,00 1,00 0,60 8,00 4,00 - 1,80 299,88 13,85 - - 286,03
- 2 210,31 207,12 208,51 205,32 1,80 1,80 1,80 107,00 1,00 0,80 6,00 3,00 - 2,00 385,20 26,89 - - 358,31
- 3 207,12 205,63 205,32 203,83 1,80 1,80 1,80 59,00 1,00 0,80 6,00 3,00 - 2,00 212,40 14,83 - - 197,57
- 4 205,63 204,13 203,83 202,33 1,80 1,80 1,80 59,00 1,00 0,80 - - 2,00 212,40 14,83 - - 197,57
- 5 204,13 201,77 202,33 199,77 1,80 2,00 1,90 100,00 1,00 0,80 6,00 3,00 - 2,00 380,00 25,13 - - 354,87
- 6 201,77 200,74 199,77 198,64 2,00 2,10 2,05 67,00 1,00 1,00 6,00 3,00 - 2,20 302,17 26,31 - - 275,86
- 7 200,74 199,71 198,64 197,51 2,10 2,20 2,15 67,00 1,00 1,00 - - 2,20 316,91 26,31 - - 290,60
- 8 199,71 199,15 197,51 197,15 2,20 2,00 2,10 66,00 2,00 1,00 6,00 3,00 - 3,50 346,50 51,84 - - -
- 9 199,15 197,84 197,15 195,54 2,00 2,30 2,15 97,00 2,00 1,00 6,00 3,00 - 3,50 521,38 76,18 - - -
o 10 197,84 198,05 195,54 195,05 2,30 3,00 2,65 91,00 2,00 1,50 6,00 3,00 = 4,50 723,45 160,81 o s o
- 11 198,05 198,21 195,05 194,61 3,00 3,60 3,30 95,00 2,00 1,50 4,00 2,00 - 4,50 940,50 167,88 - - -
- 12 198,21 198,16 194,61 194,46 3,60 3,70 3,65 24,00 2,00 1,50 3,00 1,00 1,00 4,50 262,80 42,41 - - -
- 13 198,16 196,16 194,46 193,66 3,70 2,50 3,10 100,00 2,00 1,50 - - 4,50 930,00 176,72 - - -
- 16 210,90 209,60 209,30 208,00 1,60 1,60 1,60 93,00 1,00 0,60 6,00 3,00 - 1,80 267,84 13,15 - - 254,69
- 17 207,54 206,35 205,94 204,55 1,60 1,80 1,70 86,00 1,00 0,60 8,00 4,00 - 1,80 263,16 12,16 - - 251,00
o 18 204,40 203,50 202,80 201,50 1,60 2,00 1,80 78,00 1,00 0,60 7,00 3,00 1,00 1,80 252,72 11,03 o E 241,69
- 19 201,80 200,80 200,20 198,80 1,60 2,00 1,80 69,00 1,00 0,60 5,00 2,00 1,00 1,80 223,56 9,75 - - 213,81
- 21 200,70 200,50 199,10 198,70 1,60 1,80 1,70 71,00 1,00 0,60 7,00 3,00 1,00 1,80 217,26 10,04 - - 207,22
- 22 211,00 209,60 209,40 208,00 1,60 1,60 1,60 35,00 1,00 0,60 4,00 2,00 - 1,80 100,80 4,95 - - 95,85
- 23 209,60 207,90 208,00 206,30 1,60 1,60 1,60 46,00 1,00 0,60 3,00 1,00 1,00 1,80 132,48 6,50 - - 125,98
o 24 207,90 206,35 206,30 204,55 1,60 1,80 1,70 46,00 1,00 0,60 3,00 1,00 1,00 1,80 140,76 6,50 o s 134,26
- 25 206,35 204,99 204,55 203,19 1,80 1,80 1,80 50,00 1,00 0,80 3,00 1,00 1,00 2,00 180,00 12,57 - - 167,43
- 26 204,99 203,50 203,19 201,50 1,80 2,00 1,90 50,00 1,00 0,80 2,00 2,00 2,00 190,00 12,57 - - 177,43
- 27 203,50 202,30 201,50 200,30 2,00 2,00 2,00 58,00 1,00 1,00 4,00 2,00 - 2,20 255,20 22,78 - - 232,42
o 28 202,30 200,80 200,30 198,80 2,00 2,00 2,00 52,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,20 228,80 20,42 o E 208,38
- 29 200,80 200,50 198,80 198,50 2,00 2,00 2,00 8,00 1,00 1,00 - - 2,20 35,20 3,14 - - 32,06
- 30 200,50 198,96 198,50 196,76 2,00 2,20 2,10 81,00 2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 3,50 425,25 63,62 - - -
- 31 198,96 198,50 196,76 196,30 2,20 2,20 2,20 60,00 2,00 1,20 2,00 - 2,00 3,90 356,40 67,86 - - -
- 32 198,50 198,93 196,30 195,78 2,20 3,15 2,68 70,00 2,00 1,20 6,00 3,00 - 3,90 505,57 79,17 - - -
- 33 198,93 197,60 195,78 195,10 3,15 2,50 2,83 62,00 2,00 1,20 4,00 2,00 - 3,90 472,91 70,12 - - -
- 34 197,60 197,34 195,10 194,84 2,50 2,50 2,50 50,00 2,00 1,50 2,00 2,00 4,50 375,00 88,36 - - -
- 35 197,34 196,84 194,84 194,24 2,50 2,60 2,55 100,00 2,00 1,50 5,00 2,00 1,00 4,50 765,00 176,72 - - -
- 36 196,84 195,84 194,24 193,34 2,60 2,50 2,55 100,00 2,00 1,50 - - 4,50 765,00 176,72 - - -
- 37 195,84 194,84 193,34 192,34 2,50 2,50 2,50 100,00 2,00 1,50 - - 4,50
- 38 194,84 193,84 192,34 191,34 2,50 2,50 2,50 100,00 2,00 1,50 - - 4,50 750,00 176,72 - - -
RAMAIS R1 - 1,00 2,16 158 450,00 1,00 0,40 - 1,60 1.139,14 28,27 - - 1.110,87
1.518,00 58,00 17,00 - - - - 6.163,20  6.006,46 - - 2.133,30 1.916,31 - - - - 5.821,99
CONSIDERACOES
- PARA CALCULO FOI ADOTADO UM COMPRIMENTO MEDIO DE 6,0 METROS PARA AS LIGAQOES ENTRE AS BOCAS DE LOBO E OS POCOS DE VISITAS
- PLANILHA DE QUANTIFICACAO FORMATADA PARA LARGURA DE VALA "L", MENOR OU IGUAL A 3 METROS
- PLANILHA DE QUANTIFICACAO FORMATADA PARA PROFUNDIDADE DE VALA "H", MENOR OU IGUAL A 4,5 METROS
TRECHO A SER EXECUTADO SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO - A SER DESCONSIDERADO NO ORCAMENTO
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PLANILHA DE QUANTIFICACAO DE OBRA

QUANTIFICACAO DE TUBOS
5 (M3) | REATERRO 2,5<L<=3 (M3) REATERRO 3<L<=5 (M?) | ESCORAMENTO H<=1,5 (M?) ESCORAMENTO 1,5<H<=3,0 (M?) ESCORAMENTO 3,0<H<=4,5 (M?) LASTRO DE AREIA (M?) REG. DE FUNDO DE VALA (M?) TUBO@ TUBO®@ TUBO@ TUBO@ TUBO® TUBO @
3<H<=45 H<=15 1,5<H<=3 3<H<=45 H<=1,5 1,5<H<=3 3<H<=45 L<1,5 15<=L<2,5 2,5<=L<3,0 3,0<=L<5,0 L<1,5 15<=L<2,5 2,5<=L<3,0 3,0<=L<5,0 L<1,5 15<=L<2,5 2,5<=L<3,0 3,0<=L<5,0 L<1,5 15<=L<2,5 2,5<=L<3,0 3,0<=L<5,0 L<1,5 15<=L<2,5 2,5<=L<3,0 3,0<=L<5,0 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,5
234,30 25,56 127,80 71
240,50 23,40 117,00 65
333,20 35,28 176,40 98
385,20 42,80 214,00 107
212,40 23,60 118,00 59
212,40 23,60 118,00 59
380,00 40,00 200,00 100
274,70 29,48 147,40 67
288,10 29,48 147,40 67
- - - 294,66 277,20 33,00 231,00 132
- - - 445,19 417,10 48,50 339,50 194
- - - 562,64 482,30 54,60 409,50 182
- - - 772,62 627,00 57,00 427,50 190
- - - 220,39 175,20 14,40 108,00 48
- - - 753,28 620,00 60,00 450,00 200
297,60 33,48 167,40 93
292,40 30,96 154,80 86
280,80 28,08 140,40 78
248,40 24,84 124,20 69
241,40 25,56 127,80 71
112,00 12,60 63,00 35
147,20 16,56 82,80 46
156,40 16,56 82,80 46
180,00 20,00 100,00 50
190,00 20,00 100,00 50
232,00 25,52 127,60 58
208,00 22,88 114,40 52
32,00 3,52 17,60 8
- - - 361,63 340,20 40,50 283,50 162
- - - 288,54 264,00 32,40 234,00 120
- - - 426,41 374,50 37,80 273,00 140
- - - 402,78 350,30 33,48 241,80 124
- - - 286,64 250,00 30,00 225,00 100
- - - 588,28 510,00 60,00 450,00 200
- - - 588,28 510,00 60,00 450,00 200
- 500,00 60,00 450,00
- = - 573,29 500,00 60,00 450,00 200
1.423,93 144,00 720,00 450
- - - - - 4.818,36  1.746,29 - - - - - 6.602,93 - 4.775,60 - - - 1.422,20 - 697,76 - 681,68 - 3.488,80 - 5.022,80 450,00 758,00 425,00 740,00 384,00 1.320,00
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QUANTIFICACAO DE SERVICO PARA POCOS DE VISITA

PV PV PV CLP Medidas Internas Medidas Externas Medidas de Escavacéo
N PV ?nTn?;( | o | oooe| COMP 1| comp 2| comp 3| B 0% | CLF 9% | compi Larg (m)] Comp (m)| Larg (m)] Gomp (my]PrOrndi0ad] o T ey Gomp (my] Cotade [Prof. Escavagao] R\e/;’t'grr?j(drjs) Dif. Cota | CPVO1 | CPV 02 | CPV O3 | CPV 04
2@1000 | 212000 2631500 291500 e PV (m) Fundo (m) (m) (m)
1 600 | 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 0,80 3,95 2,5 31 1,60 1,8 13,95 10,00 0,80 1
2 800 1,00 0,9 15 1,3 1,9 1,00 4,45 2,5 31 1,80 2 15,50 11,05 0,80 1
3 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,00 4,45 2,5 3,1 1,80 2 15,50 11,05 0,80 1
4 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,00 4,45 2,5 3,1 1,80 2 15,50 11,05 0,80 1
5 1000 1,00 1 1,5 1,4 1,9 1,30 5,32 2,6 3,1 2,00 2,2 17,73 12,41 0,70 1
6 [2x1000 1,00 2,9 1,5 3,3 1,9 1,30 13,79 4,5 31 2,20 2,4 33,48 19,69 0,90 1
7 [2x1000 1,00 2,9 1,5 3,3 1,9 1,30 12,54 4,5 31 2,00 2,2 30,69 18,15 0,70 1
8  |2x1500 1,00 3,9 15 43 1,9 1,80 18,79 5,5 31 2,30 2,5 42,63 23,83 0,50 1
9 [2x1500 1,00 3,9 15 43 1,9 1,80 24,51 5,5 31 3,00 3,2 54,56 30,05 1,20
10 |2x1500 1,00 3,9 15 43 1,9 1,80 29,41 5,5 31 3,60 3,8 64,79 35,38 1,80
11 |2x1500 1,00 3,9 15 43 1,9 1,80 30,23 5,5 31 3,70 3,9 66,50 36,27 1,90
12 600 | 1,00 0,9 15 1,3 1,9 0,80 3,95 2,5 31 1,60 1,8 13,95 10,00 0,80 1
13 600 | 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 0,80 4,20 2,5 3,1 1,70 1,9 14,73 10,53 0,90 1
14 600 | 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 0,80 3,95 2,5 3,1 1,60 1,8 13,95 10,00 0,80 1
15 600 | 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 0,80 3,95 2,5 3,1 1,60 1,8 13,95 10,00 0,80 1
16 600 | 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 0,80 3,95 2,5 3,1 1,60 1,8 13,95 10,00 0,80 1
17 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,00 4,45 2,5 3,1 1,80 2 15,50 11,05 0,80 1
18 600 | 1,00 0,9 15 1,3 1,9 0,80 3,95 2,5 31 1,60 1,8 13,95 10,00 0,80 1
19 | 1000 1,00 1 15 1,4 1,9 1,30 5,32 2,6 31 2,00 2,2 17,73 12,41 0,70 1
20 600 | 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 0,80 3,95 2,5 31 1,6 1,8 13,95 10,00 0,80 1
21 600 | 1,00 0,9 15 1,3 1,9 0,80 3,95 2,5 31 1,6 1,8 13,95 10,00 0,80 1
22 [2x1000 1,00 2,9 1,5 3,3 1,9 1,30 12,54 4,5 3,1 2 2,2 30,69 18,15 0,70 1
23 600 | 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 0,80 3,95 2,5 3,1 1,6 1,8 13,95 10,00 0,80 1
24 600 | 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 0,80 3,95 2,5 3,1 1,6 1,8 13,95 10,00 0,80 1
25 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,00 4,45 2,5 3,1 1,8 2 15,50 11,05 0,80 1
26 | 1000 1,00 1 1,5 1,4 1,9 1,30 5,32 2,6 3,1 2 2,2 17,73 12,41 0,70 1
27 |2x1200 1,00 3,3 1,5 3,7 1,9 1,50 15,47 4,9 31 2,2 2,4 36,46 20,99 0,70 1
28 |[2x1200 1,00 33 1,5 3,7 1,9 1,50 15,47 4,9 31 2,2 2,4 36,46 20,99 0,70 1
29 [2x1200 1,00 33 1,5 3,7 1,9 1,50 22,14 4,9 31 3,15 3,35 50,89 28,74 1,65
30 [2x1500 1,00 3,9 15 43 1,9 1,80 20,43 5,5 31 2,5 2,7 46,04 25,61 0,70 1
31 [2x1500 1,00 3,9 15 43 1,9 1,80 20,43 5,5 31 2,5 2,7 46,04 25,61 0,70 1
CP1 [ 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,00 4,45 2,5 3,1 1,8 2 15,50 11,05 0,80
CcP2 [ 1000 1,00 1 1,5 1,4 1,9 1,30 5,59 2,6 3,1 2,1 2,3 18,54 12,95 0,80
CP3 | 1000 1,00 1 1,5 1,4 1,9 1,30 5,32 2,6 3,1 2 2,2 17,73 12,41 0,70
CP4 |2x1500 1,00 3,9 1,5 4,3 1,9 1,80 21,24 5,5 3,1 2,6 2,8 47,74 26,50 0,80
CP5 |2x1500 1,00 3,9 1,5 4,3 1,9 1,80 20,43 5,5 3,1 2,5 2,7 46,04 25,61 0,70
CP6 |2x1500 1,00 3,9 15 43 1,9 1,80 20,43 5,5 31 2,5 2,7 46,04 25,61 0,70
TOTAL 11,00 | 5,00 [ 3,00 3,00 3,00 6,00 1,00 2,00 3,00 1015,70 620,60 31,65 27,00 1,00 3,00 0,00
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