ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
OBRA DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SAO JOSE - ATUALIZACAO
LOCAL: DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SAO JOSE, MUNICIPIO DE NOBRES BDI
REFERENCIAS: [SICRO 07/2022 - SINAPI 08/2022 - NAO DESONERADO 24,18%
[ RESUMOEQUADRODECOMPOSICAODEINVESTMENTO [ ESTADO | MUNICIPIO
ITEM ESPECIFICAGAO TOTAL Valor Valor
1 SERVICOS PRELIMINARES R$25.085,10 R$ 22.470,94 R$ 2.614,16
2 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R$231.855,78 R$ 207.693,72 R$ 24.162,06
3 ESCAVAQ/:\O R$87.197,88 R$ 78.110,85 R$ 9.087,03
4 ESCORAMENTO R$348.584,99 R$ 312.258,40 R$ 36.326,59
5 PREPARO DE FUNDO DE VALA R$270.907,61 R$ 242.675,90 R$ 28.231,71
6 REATERRO R$162.616,59 R$ 145.670,06 R$ 16.946,53
7 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO R$5.134.010,89 | R$ 4.598.987,50 R$ 535.023,39
8 POCOS DE VISITA R$230.118,30 R$ 206.137,31 R$ 23.980,99
9 BOCAS DE LOBO R$214.084,08 R$ 191.774,04 R$ 22.310,04
10 DISSIPADORES R$15.670,92 R$ 14.037,83 R$ 1.633,09
11 SINALIZA(;AO NOTURNA R$83.586,87 R$ 74.876,15 R$ 8.710,72
TOTAL PARCIAL R$6.803.719,01 | R$ 6.094.692,70 R$ 709.026,31
Digitally signed by MAGNO SILVA
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COMPOSICAO DE BDI

CALCULO DE BDI CONVENCIONAL

Descricdo Despesas %
Administracéo Central (AC) 4,93%
Custos financeiros (DF) 0,99%
Riscos (C) 1,39%
Seguros e Garantias (S+G) 0,49%
Lucro (L) 8,62%
Impostos - Tributos (1) 5,65%
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
ISS 2,00%
CPRB Lein®13161/2015 0,00%
Total 24,18%

* |SS 5% sobre 40% de mao-de-obra

Composicao do BDI conforme Acordao 2622/2013 do TCU

(1+AC+S+R+G)1+DF){1+L)
BDI = —1
(1-1)
onde:
AC = taxa de administracio central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracio
I = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFIN

5 e ISS)

BDI

MAGNO SILVA BAHIA
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

OBRA DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SAO JOSE - ATUALIZACAO
LOCAL: DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SAO JOSE, MUNICIPIO DE NOBRES BDI
REFERENCIAS: SICRO 07/2022 [ SINAPI 08/2022 - NAO DESONERADO 24,18%
X P. UNIT P. UNIT
ITEM DI ESPECIFICACA NIDADE |QUANT TOTAL
CODIGO SPECIFICACAO u QU (S/BDI) (/BDI) ()
1 SERVICOS PRELIMINARES R$25.085,10
1.1 COMP SP PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. REFERENCIA: SINAPI / 74209/001 M2 15,63 562,63 698,67 R$10.916,72
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
1.2 93584 INCLUSO MOBILIARIO. AF. 04/2016 M2 12,50 912,76 1133,47 R$14.168,38
2 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R$231.855,78
2.1 COMP ADM ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA UN 1,00] 186709,44 | 231855,78 | R$231.855,78
3 ESCAVACAO R$87.197,88
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE
31 102281 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1.2 |- 616320 5.35 6.64 R$40.923,65

M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_02/2021

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIA, PROFUNDIDADE
3.2 DREN 01 MEDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 M3/155HP), LOCAIS COM BAIXO |M3 6006,46 4,62 5,74 R$34.477,08
NIVEL DE INTERFERENCIA. REF.: COMPESA 02.03.20U

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIA, PROFUNDIDADE

3.3 DREN 02 MEDIA ENTRE 3,0 E 4,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 M3/155HP), LOCAIS COM BAIXO |M3 2133,30 4,45 5,53 R$11.797,15
NIVEL DE INTERFERENCIA. REF.: COMPESA 02.03.21U

4 ESCORAMENTO R$348.584,99
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,

41 101573 LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 M2 6602,93 22,71 28.2 R$186.202,63

4.2 DREN 20 ESCORAMENTO DE VALAS TIPO PONTALETE - REF.: ORSE 7302 04/2022 M2 6197,80 21,1 26,2 R$162.382,36

5 PREPARO DE FUNDO DE VALA R$270.907,61

51 101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, M3 697,76 168,36 209,07 R$145.880,68

COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 2,5 M E MENOR QUE 3,0 M,
5.2 DREN 05 COM CAMADA DE AREIA, LANGAMENTO MECANIZADO. REF.: PROPORGAO INVERSA DO ITEM M3 681,68 147,7 183,41 R$125.026,93
101625 DA SINAPI
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6 REATERRO R$162.616,59
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,
6.1 93369 COM SOLO (SEM SUBSTITUIC}AO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE M3 5821,99 11,81 14,67 R$85.408,59
INTERFERENCIA. AF_04/2016
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 2,5 A 3,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,
6.2 DREN 06 COM SOLO (SEM SUBSTITUIQAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE M3 4818,36 9,86 12,24 R$58.976,73
INTERFERENCIA. REF.: PROPOR(;AO INVERSA DO ITEM 93369 DA SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 3,0 A 5,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M,
6.3 DREN 07 COM SOLO (SEM SUBSTITUIQAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE M3 174629 8.41 10,44 R$18.231,27
INTERFERENCIA. REF.: PROPORCAO INVERSA DO ITEM 93371 DA SINAPI
7 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO R$5.134.010,89
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM,
7.1 DREN 12 COMPOSICAO |TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M 450,00 141,13 175,26 R$78.867,00
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92210
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM,
7.2 DREN 13 COMPOSICAO |TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE M 758,00 302,19 375,26 R$284.447,08
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92212
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM,
7.3 DREN 14 COMPOSICAO |TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIiVEL DE M 425,00 510,36 633,77 R$269.352,25
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92214
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM,
7.4 DREN 15 COMPOSICAO |TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE M 740,00 610,47 758,08 R$560.979,20
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92216
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1200 MM,
7.5 DREN 16 COMPOSICAO |TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE M 384,00 776,12 963,79 R$370.095,36
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92816
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1500 MM,
7.6 DREN 17 COMPOSICAO |TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE M 1320,00| 2178,09 2704,75 R$3.570.270,00
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92818
8 POCOS DE VISITA R$230.118,30
8.1 SICRO 2003680 Poco de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais UN 11,00 2.044,12| 2.538,39 R$27.922,29
8.2 SICRO 2003682 Poco de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais UN 5,00 2.341,40( 2.907,55 R$14.537,75
8.3 SICRO 2003684 Poco de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais UN 3,00 2.813,26| 3.493,51 R$10.480,53
8.4 SICRO 2003646 Caixa de ligacdo e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais UN 1,00 2.023,32| 2.512,56 R$2.512,56
8.5 SICRO 2003648| Caixa de ligacdo e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais UN 2,00 2.607,15| 3.237,56 R$6.475,12
8.6 DREN 08 COMPOSICAO |Poco de visita - PV COMP 01 - Dimensdes Internas 150x250X130. REF.: SICRO 2003686 UN 3,00f 3910,95 4856,62 R$14.569,86
8.7 DREN 09 COMPOSICAO [Poco de visita - PV COMP 02 - Dimensdes Internas 150x330x150. REF.: SICRO 2003686 UN 3,00f 5125,96 6365,42 R$19.096,26
8.8 DREN 10 COMPOSICAO |Poco de visita - PV COMP 03 - Dimensdes Internas 150x390x180. REF.: SICRO 2003686 UN 6,00/ 6390,84 7936,15 R$47.616,90
8.9 DREN 11 COMPOSICAOQO |Caixa de Passagem - CP COMP1 - Dimensdes Internas 150x390x180. REF.: SICRO 2003686 UN 3,00f 5992,38 7441,34 R$22.324,02
8.10 SICRO 2003714 Chaminé dos pocos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais UN 27,00 1.439,61| 1.787,71 R$48.268,17
8.11 SICRO 2003716 Chaminé dos pocos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais UN 1,00 1.677,71| 2.083,38 R$2.083,38
8.12 SICRO 2003718 Chaminé dos pocos de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais UN 6,00 1.910,06] 2.371,91 R$14.231,46
9 BOCAS DE LOBO R$214.084,08
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
9.1 97956 CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 UN 17,00)  1427,72 1772,94 R$30.139,98
CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
9.2 97957 DIMENSOES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 UN 58,00 2553,91 3171,45 R$183.944,10
10 DISSIPADORES R$15.670,92
MAGNO SILVA BAHIA
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10.2 2%'5;:27 Dissipador de energia - DEB 09 - areia e pedra de m&o comerciais - 2 Tubos de Concreto D:1500mm UND 2,00 EtEhote 7835,46 R$15.670,92

11 SINALIZACAO NOTURNA R$83.586,87

11.1 COMP SIN 01 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA. REFERENCIA: SINAPI / 74221/001 M 2631,00 25,58 31,77 R$83.586,87
TOTAL PARCIAL R$6.803.719,01

Orcamento
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ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

OBRA DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SAO JOSE - ATUALIZACAO
LOCAL: DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SAO JOSE, MUNICIPIO DE NOBRES BDI
REFERENCIAS: SICRO 07/2022 | SINAPI 08/2022 - 24,18%

ITEM CODIGO  |ESPECIFICACAO UNIDADE|QUANT MEMORIAL

1 SERVICOS PRELIMINARES

11 COMP SP__|PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. REFERENCIA: SINAPI / 74209/001 M2 15,63 5X2.5 + 2.5x1.25
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO

1.2 93584 ||\CLUSO MOBILIARIO. AF 04/2016 M2 12,50 5x2,5

2 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

21 COMP ADM _|ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA UN 1,00 tnico

OBSERVAGCAO: PARA O QUANTITATIVO DA REDE PLUVIAL FORAM ADOTADAS AS SEGUINTES NOMENCLATURA
PROFUNDIDADE DE ESCAVAGCAO= ALTURA MEDIA DA REDE + ALTURA DO LASTRO (0,2M) + ESPESSURA ADOTADA DO TUBO (0,15M)

ESPACAMENTO ENTRE TUBOS (0,2M)

VOLUME DA TUBULAGAO-= (3,14 X RAIO DO TUBO / 2)*COMPRIMENTO DA REDE

LARGURA DE VALA= *PARA TRECHO DE REDE SIMPLES: DISTANCIA ALEM TUBO (1,2M) + DIAMETRO DO TUBO | *PARA TRECHO DUPLO: DISTANCIA ALEM TUBO (1,2M) + 2x DIAMETRO DO TUBO +

(SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016

3 ESCAVACAO |
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA !ENTRE Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede"
31 102281 MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRAUJ_ICA 1,2 M3 6163,20| [Profundidade de escavago x Comp.rimento da
' M3/155 HP)A,LARG. DE15MA25M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE ' rede x Largura da Vala]
INTERFERENCIA. AF 02/2021
ESCAVA(;AO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIA, PROFUNDIDADE Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede"
3.2 DREN 01 MEDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 M3/155HP), LOCAIS COM BAIXO M3 6006,46| [Profundidade de escavacéo x Comprimento da
NIVEL DE INTERFERENCIA. REF.: COMPESA 02.03.20U rede x Largura da Vala]
ESCAVA(;AO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIA, PROFUNDIDADE Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede"
3.3 DREN 02 MEDIA ENTRE 3,0 E 4,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 M3/155HP), LOCAIS COM BAIXO M3 2133,30| [Profundidade de escavac¢édo x Comprimento da
NIVEL DE INTERFERENCIA. REF.: COMPESA 02.03.21U rede x Largura da Vala]
ESCORAMENTO |
a1 101573 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, M2 6602.93 Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede"
) LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 ' [profundidade de escavacédo x Comprimento da
Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede"
4.2 DREN 20 ESCORAMENTO DE VALAS TIPO PONTALETE - REF.: ORSE 7302 04/2022 M2 6197,80| [profundidade de escavagdo x Comprimento da
rede x 2 lados]
5 PREPARO DE FUNDO DE VALA |
51 101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, M3 697 76 Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" [largura
) COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020 ' da vala x comprimento da rede x espesura do
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 2,5 M E MENOR QUE 3,0 M, Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" [largura
5.2 DREN 05 COM CAMADA DE AREIA, LANGAMENTO MECANIZADO. REF.: PROPORGAO INVERSA DO ITEM M3 681,68 da vala x comprimento da rede x espesura do
101625 DA SINAPI lastro (0,2)]
6 REATERRO |
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA:
6.1 93369 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO M3 5821,99 Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" [Volume

de escavacao - volume da tubulacéo]

Memorial de Calculo
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CREA 121.754.849-1

6/27



REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA:
0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 2,5 A 3,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO

Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" [Volume

6.2 DREN 06 (SEM SUBSTITUICAQ) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. REF.: M3 4818,36 de escavagéo - volume da tubulagao]
PROPORCAO INVERSA DO ITEM 93369 DA SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA:
63 DREN 07 0,8 M3/ POTENCIA:~111 HP), LARGURA DE 3,0 A5,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO M3 1746.29 Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" [Volume
' (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. REF.: ' de escavacéo - volume da tubulagéo]
PROPORCAO INVERSA DO ITEM 93371 DA SINAPI
7 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO |
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAM[ETRO DE 400 MM, Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede”
7.1 DREN 12 TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M 450,00 [Comprimento da rede x Quantidade.de Linhas]
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92210
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAM[ETRO DE 600 MM, Ver planilha “Drenagem - Quantif. Rede”
7.2 DREN 13 TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M 758,00 [Comprimento da rede x Quantidade.de Linhas]
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAP| 92212
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAM[ETRO DE 800 MM, Ver planilha "Drenagem - Quantif, Rede"
7.3 DREN 14 TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M 425,00 [Comprimento da rede X Quantidade.de Linhas]
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92214
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAM[ETRO DE 1000 MM, Ver planilha "Drenagem - Quantif, Rede"
7.4 DREN 15 TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M 740,00 [Comprimento da rede X Quantidade.de Linhas]
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92216
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAM[ETRO DE 1200 MM, Ver planilha "Drenagem - Quantif, Rede"
7.5 DREN 16 TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M 384,00 [Comprimento da rede X Quantidade.de Linhas]
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92816
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAM[ETRO DE 1500 MM, Ver planilha "Drenagem - Quantif, Rede"
7.6 DREN 17 TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M 1320,00 [Comprimento da rede X Quantidade.de Linhas]
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92818
8 POCOS DE VISITA |
8.1 SICRO 2003680|Poco de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais UN 11,00 Conforme Projeto
8.2 SICRO 2003682|Poco de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais UN 5,00 Conforme Projeto
8.3 SICRO 2003684|Poco de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais UN 3,00 Conforme Projeto
8.4 SICRO 2003646|Caixa de ligacao e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais UN 1,00 Conforme Projeto
8.5 SICRO 2003648|Caixa de ligacdo e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais UN 2,00 Conforme Projeto
8.6 DREN 08 Poco de visita - PV COMP 01 - Dimensdes Internas 150x250X130. REF.: SICRO 2003686 UN 3,00 Conforme Projeto
8.7 DREN 09 Poco de visita - PV COMP 02 - Dimensdes Internas 150x330x150. REF.: SICRO 2003686 UN 3,00 Conforme Projeto
8.8 DREN 10 Poco de visita - PV COMP 03 - Dimensdes Internas 150x390x180. REF.: SICRO 2003686 UN 6,00 Conforme Projeto
8.9 DREN 11 Caixa de Passagem - CP COMPL1 - Dimensdes Internas 150x390x180. REF.: SICRO 2003686 UN 3,00 Conforme Projeto
8.10 SICRO 2003714|Chaminé dos pocos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais UN 27,00 Conforme Projeto
8.11 SICRO 2003716|Chaminé dos pocos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais UN 1,00 Conforme Projeto
8.12 SICRO 2003718|Chaminé dos pocos de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais UN 6,00 Conforme Projeto
9 BOCAS DE LOBO
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE .
9.1 97956 CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 UN 17,00 Conforme Projeto
CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, .
9.2 97957 |DIMENSOES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 UN 58,00 Conforme Projeto
10 DISSIPADORES
10.2 2%'5;87 Dissipador de energia - DEB 09 - areia e pedra de m&o comerciais - 2 Tubos de Concreto D:1500mm UND 2,00 1+1
11 SINALIZACAO NOTURNA

Memorial de Calculo

MAGNO SILVA BAHIA
CREA 121.754.849-1
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111

COMP SIN 01

SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA. REFERENCIA: SINAPI / 74221/001

2631,00

1166 (Bacia 1 - Rua Sergipe) + 1465 (Bacia 2 -

Av. Mario Abrado)

Memorial de Calculo

MAGNO SILVA BAHIA
CREA 121.754.849-1
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ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

OBRA |DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SAO JOSE - ATUALIZACAO
LOCAL:|DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SAO JOSE, MUNICIPIO DE NOBRES [BDI

REF.: |SICRO 07/2022 - SINAPI 08/2022 - NAO DESONERADO [24,18%
ITEM ESPECIFICACAO TOTAL % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor
1 SERVICOS PRELIMINARES R$25.085,10 | 100,0% R$ 25.085,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00/100% R$ 25.085,10
2 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA R$231.855,78 5,39% R$ 12.495,12| 9,96% R$ 23.090,60| 9,96% R$ 23.090,60| 14,94% R$ 34.635,89| 14,94% R$ 34.635,89| 14,94% R$ 34.635,89| 14,94% R$ 34.635,89| 14,94% R$ 34.635,89/100%| R$ 231.855,78
3 ESCAVACAO R$87.197,88 5,00%) R$ 4.359,89| 10,00% R$8.719,79| 10,00% R$ 8.719,79| 15,00% R$ 13.079,68| 15,00% R$ 13.079,68| 15,00% R$ 13.079,68| 15,00% R$ 13.079,68| 15,00% R$ 13.079,68|100% R$ 87.197,88
4 ESCORAMENTO R$348.584,99 5,00% R$ 17.429,25| 10,00% R$ 34.858,50| 10,00% R$ 34.858,50| 15,00% R$ 52.287,75| 15,00% R$ 52.287,75| 15,00% R$ 52.287,75| 15,00% R$ 52.287,75| 15,00% R$ 52.287,75[100%| R$ 348.584,99
5 PREPARO DE FUNDO DE VALA R$270.907,61 5,00%) R$ 13.545,38| 10,00% R$ 27.090,76| 10,00% R$ 27.090,76| 15,00% R$ 40.636,14| 15,00% R$ 40.636,14| 15,00% R$ 40.636,14| 15,00% R$ 40.636,14| 15,00% R$ 40.636,14/100%| R$ 270.907,61
6 REATERRO R$162.616,59 5,00% R$ 8.130,83| 10,00% R$ 16.261,66| 10,00% R$ 16.261,66| 15,00% R$ 24.392,49| 15,00% R$ 24.392,49| 15,00% R$ 24.392,49| 15,00% R$ 24.392,49| 15,00% R$ 24.392,49/100%| R$ 162.616,59
7 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO R$5.134.010,89| 5,00%| R$ 256.700,54| 10,00%| R$513.401,09| 10,00%| R$513.401,09| 15,00%| R$ 770.101,63| 15,00%| R$ 770.101,63| 15,00%| R$ 770.101,63| 15,00%| R$ 770.101,63| 15,00%| R$ 770.101,63|100%| R$ 5.134.010,89
8 POCOS DE VISITA R$230.118,30 5,00% R$ 11.505,92| 10,00% R$ 23.011,83| 10,00% R$ 23.011,83| 15,00% R$ 34.517,75| 15,00% R$ 34.517,75| 15,00% R$ 34.517,75[ 15,00% R$ 34.517,75| 15,00% R$ 34.517,75/100%| R$ 230.118,30
9 BOCAS DE LOBO R$214.084,08 5,00%) R$ 10.704,20| 10,00% R$ 21.408,41| 10,00% R$ 21.408,41| 15,00% R$32.112,61| 15,00% R$ 32.112,61| 15,00% R$ 32.112,61| 15,00% R$ 32.112,61| 15,00% R$ 32.112,61/100%| R$ 214.084,08
10 DISSIPADORES R$15.670,92 5,00% R$ 783,55| 10,00%: R$ 1.567,09| 10,00% R$ 1.567,09] 15,00% R$ 2.350,64| 15,00% R$ 2.350,64| 15,00% R$ 2.350,64| 15,00% R$ 2.350,64| 15,00% R$ 2.350,64[100% R$ 15.670,92
11 SINALIZACAO NOTURNA R$83.586,87 5,00% R$ 4.179,34| 10,00% R$ 8.358,69| 10,00% R$ 8.358,69| 15,00% R$ 12.538,03| 15,00% R$ 12.538,03| 15,00% R$ 12.538,03| 15,00% R$ 12.538,03| 15,00% R$ 12.538,03| 100% R$ 83.586,87

TOTAL PARCIAL R$6.803.719,01| 5,36%)| R$364.919,12| 9,96%| R$677.768,41| 9,96%| R$677.768,41| 14,94%|R$ 1.016.652,61| 14,94%| R$ 1.016.652,61| 14,94%| R$ 1.016.652,61| 14,94%| R$ 1.016.652,61| 14,94%| R$ 1.016.652,61
ACUMULADO 5.36%| R$364.919,12| 15,33%|R$ 1.042.687,53| 25,29%| R$ 1.720.455,94| 40,23%)| R$ 2.737.108,56| 55,17%| R$ 3.753.761,17| 70,11%| R$ 4.770.413,78| 85,06%| R$ 5.787.066,40 | ###### | R$ 6.803.719,01 R$ 6.803.719,01
MAGNO SILVA BAHIA

Cronograma CREA 121.754.849-1
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ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

Composicdes

OBRA DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SAO JOSE - ATUALIZACAO
LOCAL: DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SAO JOSE, MUNICIPIO DE NOBRES BDI
N SINAPI 08/2022 - NAO
REFERENCIAS: SICRO 07/2022 DESONERADO 24,18%
COMPOSICOES
TIPO | COMP SP |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. REFERENCIA: SINAPI/ 74209/001 M2
MATERIAIS
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
INSUMO 00004417 EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,00 6,40 6,40
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU
INSUMO 00004491 EQUIVALENTE DA REGIAO M 4,00 4 46,44
INSUMO 00004813 |PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA M2 1,00 445,00 445,00
INSUMO 00005075 [PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 26,40 2,90
) 94952 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - Me 0,01 408,57 4,00
COMPOSICAO PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
TOTAL DO ITEM >>> 504,83
MAO DE OBRA
COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 22,16 22,16
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 17,82 35,64
TOTAL DO ITEM >>> 57,80
TOTAL DA COMPOSICAO>>> 562,63
COMP ADM ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
Cod. Ref. Descricao Unid Quant. | Custo Unit | Custo Total
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 688,00 117,21 80.640,48
90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.376,00 52,60 72.377,60
90772 CHEFE DE ESCRITORIO - AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.376,00 15,04 20.695,04
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 688,00 18,89 12.996,32
TOTAL DA COMPOSICAO 186.709,44
MEMORIAL DE COMPOSICAO DE ADMINISTRACAO LOCAL
PROFISSIONAL HORAS| QUANTIDADE DE TOTAL
SEMANAI| SEMANA PARA OBRA
S| (4.3SEMANAS X 8
ENGENHEIRO CIVIL 20 34,40 688
MESTRE DE OBRAS 40 34,40 1376
AUXILIAR DE ESCRITORIO 40 34,40 1376
TOPOGRAFO 20 34,40 688

MAGNO SILVA BAHIA
CREA 121.754.849-1
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COoD TIPO DESCRICAO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIA, PROFUNDIDADE

DREN 01 COMPOSICAO [MEDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 M3/155HP), LOCAIS COM BAIXO (M3 R$ 4,62
NIVEL DE INTERFERENCIA. REF.. COMPESA 02.03.20U
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T,

88907 COMPOSICAO POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0154 263,53 4.05

88316 COMPOSICAO |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0322 17,82 0,57

K> &> COMPESA

ESCAVACI\_O MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1° E/OU 2® CATEGORIA, PROFUNDIDADE MEDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 M3/155HP), LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA.

ESTADO

CcODIGO

88907

88316

02.03.20U

VALOR NAO DESONERADO

Pernambuco - PE me

[BCRK;AO DESONERADO DESONERADO COEFICIENTE

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, CHP 193,40
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17.32

R$ 352

VALOR

188,99

15,57

0,01540

003220

R§ 341

Composicdes

MAGNO SILVA BAHIA
CREA 121.754.849-1
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COoD TIPO DESCRICAO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIA, PROFUNDIDADE

DREN 02 COMPOSICAO [MEDIA ENTRE 3,0 E 4,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 M3/155HP), LOCAIS COM BAIXO (M3 R$ 4,45
NIVEL DE INTERFERENCIA. REF.. COMPESA 02.03.21U
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T,

88907 COMPOSICAO POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0148 263,53 3,90

88316 COMPOSICAO |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0309 17,82 0,55

#> #> COMPESA

02.03.21U

ESCAVAGAD MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1 E/OU 2® CATEGORIA, PROFUNDIDADE MEDIA ENTRE 3,0 E 4,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.

ESTADO

Pernambuco - PE

VALOR NAO DESOMERADO

RS 4,02

VALOR

CODIGO DESCRIGAO DESONERADO DESONERADO COEFICIENTE

88007  ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMEA 1,20 M2, PESO OPERACIONAL 21T, CHP 242 66 23821 0.01480 350 353

POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURND. AF_06/2014

88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1819 16,43 0,03090 0,56 05
COoD TIPO DESCRICAO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL
DREN 20 COMPOSICAO |ESCORAMENTO DE VALAS TIPO PONTALETE - REF.: ORSE 7302 04/2022 M2 R$ 21,10
88316 COMPOSICAO |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6667 17,82 11,88
88261 COMPOSICAO [CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3333 21,18 7,05

PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D=8 A11 CM, H =3 M, EM EUCALIPTO OU

00002745 INSUMO EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) M 0,0320 3.9 0.12
00006194 INSUMO TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2480 8,28 2,05

Composicdes

MAGNO SILVA BAHIA
CREA 121.754.849-1
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COD TIPO DESCRICAO UNID QUANT V.UNIT | V.TOTAL |LARGURA (M)
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 2,5 M E MENOR QUE 3,0 M,

DREN 05 COMPOSICAO |COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. REF.: PROPORCAO INVERSA DO ITEM  |M3 R$ 147,70 4,50
101625 DA SINAPI

370 INSUMO _ |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/IFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,1000 110 121,00 4,50
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,

5678 COMPOSICAO |CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIiN. |CHP 0,0343| 144,39 4,95 4,50
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,

5679 COMPOSICAO |CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.  [CHI 0,1713| 49,72 8,52 4,50
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

88309 COMPOSICAO |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2467] 22,41 5,53 4,50

88316 COMPOSICAO [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700] 17,82 6,59 4,50
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

91533 COMPOSICAO | S 3ra N CiA 4 GV - CHP DIURNO. AF 08/2015 CHP 0,0271| 24,54 0,66 3,00
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

91534 COMPOSICAO | S Jral 1A 4 GV - CHI DIURNO. AF 08/2015 CHI 0,0252| 17,98 0,45 3,00
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M,

101625 COMPOSICAO| -\ cAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 119,82 2,50

370 INSUMO  |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,1000000 110 81,58 2,50
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,

5678 COMPOSICAO [CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIiN.  [CHP 0,0617000| 144,39 6,11 2,50
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,

5679 COMPOSICAO [CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.  [CHI 0,3083000| 49,72 11,71 2,50
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

88309 COMPOSICAO [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4440000[ 22,41 8,81 2,50

88316 COMPOSICAO [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6660000] 17,82 10,42 2,50
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

91533 COMPOSICAO | S IraNCIA 4 GV - CHP DIURNO. AF 08/2015 CHP 0,0325000| 24,54 0,72 2,50
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

91534 COMPOSICAO | S JratSIA 4 GV - CHI DIURNO. AF 08/2015 CHI 0,0302000| 17,98 0,47 2,50

*FOI REALIZADA UMA PROPORCAO INVERSA DOS COEFICIENTES DE SERVICOS, NAO APLICADO AO INSUMO DE MATERIAL
_ MAGNO SILVA BAHIA
Composicoes CREA 121.754.849-1 13/27




COD TIPO DESCRICAO UNID QUANT V.UNIT | V.TOTAL |LARGURA (M)
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 2,5 A 3,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,

DREN 06 COMPOSICAO | o\ soLo (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIiVEL DE M3 R B 3,00
INTERFERENCIA. REF.: PROPORCAO INVERSA DO ITEM 93369 DA SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

5631 COMPOSICAO | 5 51ENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHP 0.0217) 218,69 4,74 3,00
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

5632 COMPOSICAO |5 5TENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 00283 77,18 2,19 3,00

88316 COMPOSICAO [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0192] 17,82 0,34 3,00
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

91533 COMPOSICAO | S Jra N CIA 4 GV - CHP DIURNO. AF 08/2015 CHP 0,0167| 24,54 0,41 3,00
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

91534 COMPOSICAO | 532t Sia 4 GV - CHI DIURNG. AF_ 08/2015 CHI 0,0150| 17,98 0,27 3,00

95606 COMPOSICAO |[UMIDIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAQO PIPA 10000L. AF_11/2016 M3 0,8333 23 1,92 3,00
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,

93369 COMPOSICAO | -0y soLo (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE M3 1,76 2,50
INTERFERENCIA. AF_04/2016
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

5631 COMPOSICAO |55 TENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP]0,0260000 218,69 3.48 2,50
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

5632 COMPOSICAO | 5 51ENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI~10,0340000 77,18 L.72 2,50

88316 COMPOSICAO [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000[ 17,82 0,35 2,50
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

91533 COMPOSICAO | S 0raNCIA 4 GV - CHP DIURNO. AF 08/2015 CHP |0,0200000( 24,54 0,44 2,50
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

91534 COMPOSICAO | S JratSIA 4 GV - CHI DIURNO. AF 08/2015 CHI |0,0180000| 17,98 0,28 2,50

95606 COMPOSICAO |UMIDIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA 10000L. AF_11/2016 M3 [1,0000000 2.3 1,49 2,50

*FOI REALIZADA UMA PROPORCAO INVERSA DOS COEFICIENTES DE SERVICOS, NAO APLICADO AO INSUMO DE MATERIAL
_ MAGNO SILVA BAHIA
Composicoes CREA 121.754.849-1 14/27



COD TIPO DESCRICAO UNID QUANT V.UNIT | V.TOTAL |LARGURA (M)
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 2,5 A 3,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M,

DREN 07 COMPOSICAO | o\ soLo (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIiVEL DE M3 R 3,00
INTERFERENCIA. REF.: PROPORCAO INVERSA DO ITEM 93371 DA SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

5631 COMPOSICAO | 5 51ENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHP 00183 218,69 4,01 3,00
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

5632 COMPOSICAO |5 5TENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0.0242f 77,18 1.87 3,00

88316 COMPOSICAO [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0158] 17,82 0,28 3,00
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

91533 COMPOSICAO | S Jra N CIA 4 GV - CHP DIURNO. AF 08/2015 CHP 0,0083| 24,54 0,20 3,00
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

91534 COMPOSICAO | 532t Sia 4 GV - CHI DIURNG. AF_ 08/2015 CHI 0,0075| 17,98 0,13 3,00

95606 COMPOSICAO |[UMIDIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAQO PIPA 10000L. AF_11/2016 M3 0,8333 23 1,92 3,00
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M,

93371 COMPOSICAO | -0y soLo (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE M3 R$ 10,10 2,50
INTERFERENCIA. AF_04/2016
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

5631 COMPOSICAO | 53 e A BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014 CHP |0,0220000| 218,69 4,81 2,50
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

5632 COMPOSICAO | 5 51ENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI~10,0290000) 77,18 2,24 2,50

88316 COMPOSICAO [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0190000[ 17,82 0,34 2,50
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

91533 COMPOSICAO | S 0raNCIA 4 GV - CHP DIURNO. AF 08/2015 CHP |0,0100000( 24,54 0,25 2,50
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,

91534 COMPOSICAO | S JratSIA 4 GV - CHI DIURNO. AF 08/2015 CHI  |0,0090000| 17,98 0,16 2,50

95606 COMPOSICAO |UMIDIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA 10000L. AF_11/2016 M3 [1,0000000 2.3 2,30 2,50

*FOI REALIZADA UMA PROPORCAO INVERSA DOS COEFICIENTES DE SERVICOS, NAO APLICADO AO INSUMO DE MATERIAL
_ MAGNO SILVA BAHIA
Composicoes CREA 121.754.849-1 15/27



COoD TIPO DESCRICAO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM,
DREN 12 COMPOSICAO |TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M R$ 141,13
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92210
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
5631 COMPOSICAO POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,074 218,69 16,18
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
5632 COMPOSICAO POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,155 718 11,96
88629 COMPOSICAO ﬁ'F:\’GOAB\?/ZIgng TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. me 0,002 705,07 141
88246 COMPOSICAO [ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,346 18,95 6,55
88316 COMPOSICAO [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,692 17,82 12,33
COT DREN 1 INSUMO TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO MACHO E FEMEA, DIAMETRO 400MM UN 1,03 90 92,70
COTACAO TUBO DE CONCRETO SIMPLES 400MM
CNPJ EMPRESA VALOR CONTATO DATA
14.822.294/0001-41 EDER ROBERTO DE PAULA ME 90 65 - 2117-9275 11/10/2022
70.428.917/0001-77 CABANA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 89 65 - 3627 - 7676 11/10/2022
22.077.503/0001-06 MFS ENGENHARIA 94 65 - 3052 - 1201 13/10/2022
90

MEDIANA

Composicdes

MAGNO SILVA BAHIA
CREA 121.754.849-1
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COoD TIPO DESCRICAO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM,
DREN 13 COMPOSICAO |TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M R$ 302,19
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAP| 92212
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
5631 COMPOSICAO POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,105 218,69 22,96
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
5632 COMPOSICAO POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,221 718 17,05
88629 COMPOSICAO QEGOQ%(AE?A TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. me 0,005 705,07 352
88246 COMPOSICAO [ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,493 18,95 9,34
88316 COMPOSICAO [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,986 17,82 17,57
COT DREN 2 INSUMO TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO MACHO E FEMEA, DIAMETRO 600MM UN 1,03 225 231,75
COTACAO TUBO DE CONCRETO ARMADO 600MM
CNPJ EMPRESA VALOR CONTATO DATA
14.822.294/0001-41 EDER ROBERTO DE PAULA ME 225 65 - 2117-9275 21/09/2022
70.428.917/0001-77 CABANA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 222 65 - 3627 - 7676 19/09/2022
47.315.779/0001-06 PROTENMAT INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA 255,8 65 - 3376-1140 21/09/2022
MEDIANA 225
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM,
DREN 14 COMPOSICAO [TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M R$ 510,36
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAP| 92214
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
5631 COMPOSICAC POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHP 0,136 218,69 29,74
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
5632 COMPOSICAO POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,287 718 2215
88629 COMPOSICAO QEGOABE/ZIgng TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. me 0,012 705,07 8.46
88246 COMPOSICAO [ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64 18,95 12,12
88316 COMPOSICAO [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,28 17,82 22,80
COT DREN 3 INSUMO TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO MACHO E FEMEA, DIAMETRO 800MM UN 1,03 403 415,09
COTACAO TUBO DE CONCRETO ARMADO 800MM
CNPJ EMPRESA VALOR CONTATO DATA
14.822.294/0001-41 EDER ROBERTO DE PAULA ME 348 65 - 2117-9275 21/09/2022
70.428.917/0001-77 CABANA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAQO LTDA 425 65 - 3627 - 7676 19/09/2022
22.077.503/0001-06 MFS ENGENHARIA 403 65 - 3052 - 1201 13/10/2022
MEDIANA 403

Composicdes

MAGNO SILVA BAHIA
CREA 121.754.849-1
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TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM,

DREN 15 COMPOSICAO |TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M R$ 610,47
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92216
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
o631 COMPOSICAO POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0.167 218,69 36,52
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
5632 COMPOSICAO POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,352 718 2716
88629 COMPOSICAO Q'F:QGO?;;/ZISTQSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. me 0,028 705,07 19,74
88246 COMPOSICAO |[ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,787 18,95 14,91
88316 COMPOSICAO |[SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,574 17,82 28,04
COT DREN 4 INSUMO TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO MACHO E FEMEA, DIAMETRO 1000MM UN 1,03 470 484,10
COTACAO TUBO DE CONCRETO ARMADO 1000MM
CNPJ EMPRESA VALOR CONTATO DATA
14.822.294/0001-41 EDER ROBERTO DE PAULA ME 470 65 - 2117-9275 21/09/2022
70.428.917/0001-77 CABANA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 466 65 - 3627 - 7676 19/09/2022
22.077.503/0001-06 MFES ENGENHARIA 523 65 - 3052 - 1201 13/10/2022
MEDIANA 470
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1200 MM,
DREN 16 COMPOSICAO [TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M R$ 776,12
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAP| 92816
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
5631 COMPOSICAC POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHP 0,209 218,69 45,70
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
5632 COMPOSICAO POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,405 718 33.99
88629 COMPOSICAO QEGOABE/Z%TSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. me 0,035 705,07 24.67
88246 COMPOSICAO [ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9849 18,95 18,66
88316 COMPOSICAO [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9698 17,82 35,10
COT DREN 5 INSUMO TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO MACHO E FEMEA, DIAMETRO 1200MM UN 1,03 600 618,00
COTACAO TUBO DE CONCRETO ARMADO 1200MM
CNPJ EMPRESA VALOR CONTATO DATA
14.822.294/0001-41 EDER ROBERTO DE PAULA ME 600 65 - 2117-9275 21/09/2022
70.428.917/0001-77 CABANA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 598 65 - 3627 - 7676 19/09/2022
22.077.503/0001-06 MFS ENGENHARIA 781 65 - 3052 - 1201 13/10/2022
MEDIANA 600

Composicdes

MAGNO SILVA BAHIA
CREA 121.754.849-1

18/27



TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1500 MM,
DREN 17 COMPOSICAO |TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M R$2.178,09
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAP| 92818
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
5631 COMPOSICAC POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHP 0,2812 218,69 61,49
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
5632 COMPOSICAO POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF _06/2014 CHI 0,5928 77,18 45,75
88629 COMPOSICAO QEG()?;';/ZIQTQSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. me 0,0472 705,07 33.27
88246 COMPOSICAO |[ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3254 18,95 25,11
88316 COMPOSICAO [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6507 17,82 47,23
COT DREN 6 INSUMO TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO MACHO E FEMEA, DIAMETRO 1500MM UN 1,03 1908 1965,24
COTACAO TUBO DE CONCRETO ARMADO 1500MM
CNPJ EMPRESA VALOR CONTATO DATA
14.822.294/0001-41 EDER ROBERTO DE PAULA ME 1910 65 - 2117-9275 21/09/2022
70.428.917/0001-77 CABANA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAOQ LTDA 1908 65 - 3627 - 7676 19/09/2022
22.077.503/0001-06 MES ENGENHARIA 1323 65 - 3052 - 1201 13/10/2022
MEDIANA 1908
CcOD TIPO DESCRICAO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL
DREN 08 COMPOSICAO |Poco de visita - PV COMP 01 - Dimensdes Internas 150x250X130. REF.: SICRO 2003686 UN R$3.910,95
SICRO 0407820 COMPOSICAO [Armacdo em aco CA-60 - fornecimento, preparo e colocagéo KG 36,48 17,82 650,07
SICRO 1107892 COMPOSICAQ |Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais M3 4,70 430,94 2025,41
SICRO 3103302 COMPOSICAO Zc;;r:;;a:(jie tdbuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confecgéo, instalagao M2 19,49 63,39 123547
CcOD TIPO DESCRICAO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL
DREN 09 COMPOSICAO [Poco de visita - PV COMP 02 - Dimens@es Internas 150x330x150. REF.: SICRO 2003686 UN R$5.125,96
SICRO 0407820 COMPOSICAO [Armacdo em aco CA-60 - fornecimento, preparo e colocagéo KG 44,64 17,82 795,48
SICRO 1107892 COMPOSICAQ |Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais M3 6,17 430,94 2658,89
SICRO 3103302 COMPOSICAO Zc;;r:;;a:(jie tdbuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confecgéo, instalagao M2 26,37 63,39 167159

Composicdes

MAGNO SILVA BAHIA
CREA 121.754.849-1
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CcOD TIPO DESCRICAO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL
DREN 10 COMPOSICAOQO [Poco de visita - PV COMP 03 - Dimensdes Internas 150x390x180. REF.: SICRO 2003686 UN R$6.390,84
SICRO 0407820 COMPOSICAO [Armacdo em aco CA-60 - fornecimento, preparo e colocagéo KG 50,54 17,82 900,62
SICRO 1107892 COMPOSICAO [Concreto fck = 20 MPa - confec¢do em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais M3 7,73 430,94 3331,16
SICRO 3103302 COMPOSICAO Zc;;r:?;sdge tdbuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgao, instalagao M2 34,06 63,39 2150,06
COD TIPO DESCRICAO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL
DREN 11 COMPOSICAOQO [Caixa de Passagem - CP COMP1 - Dimensdes Internas 150x390x180. REF.: SICRO 2003686 UN R$5.992,38
SICRO 0407820 COMPOSICAO |Armacdo em aco CA-60 - fornecimento, preparo e colocagéo KG 28,18 17,82 502,16
SICRO 1107892 COMPOSICAO [Concreto fck = 20 MPa - confec¢do em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais M3 7,73 430,94 3331,16
SICRO 3103302 COMPOSICAO Zc;;r:?;sdge tadbuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgao, instalagao M2 34,06 63,39 2150,06
TIPO | COMP SIN 01 |SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA. REFERENCIA: SINAPI / 74221/001 M
MATERIAIS
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO
INSUMO 00000939 NOMINAL 2.5 MM2 M 0,30 2,13 0,64
INSUMO 00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,20 0,84 0,17
INSUMO 00003753 |LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT UN 1,00 5,21 5,21
INSUMO 00004815 BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS UN 1,00 6,30 6,30
INSUMO 00012294 |SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS 1,00 11,21 11,21
TOTAL DO ITEM >>> 23,53
MAO DE OBRA
COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 23,24 1,16
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 17,82 0,89
TOTAL DO ITEM >>> 2,05
TOTAL DA COMPOSICAO>>> 25,58

Composicdes

MAGNO SILVA BAHIA
CREA 121.754.849-1
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Projeto:-

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS BAIRROS: SAO JOSE

Propriet.:-

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

PARAMETROS DE PROJETO - AGUAS PLUVIAIS

COEFICIENTE DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL

65,00

PERIODO DE RETORNO 15
LOCAL DA EQUACAO DE CHUVA Rosario Oeste/MT Rosario Oeste/MT

INTENSIDADE CALCULADA ’ 116,21
INTENSIDADE ADOTADA 115,68
TEMPO DE CONCENTRACAO FINAL 20,32
TEMPO DE CONCENTRACAO INICIAL 0,05
DURACAO DA CHUVA DE PROJETO 20,32
ALTURA FINAL DO TALVEGUE 21,46
ALTURA INICIAL DO TALVEGUE 0,00
COMPRIMENTO "TOTAL" DO TALVEGUE 1,14
COMPRIMENTO "PARCIAL" DO TALVEGUE 0,00
LARGURA DA SARJETA 0,30
ALTURA DA GUIA 0,15
ALTURA MAXIMA DA LAMINA 0,15
COEFICIENTE DE RUGOSIDADE (SARJETA) 0,012
COEFICIENTE DE RUGOSIDADE (TUBO) 0,015
FAIXA MOLHADA DA RUA 1,00
DIAMETRO MINIMO DO TUBO 0,60

MAGNO SILVA BAHIA
CREA 121.754.849-1
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938,8351

15

0,139

ojojo

20,32

9,7852

0,7242

ojojo

i - intensidade méax. média da chuva

t - duragéo da chuva (min)

Tr- periodo de retorno (anos)

k, m, n, t, - constantes da equacao Geral
A, B, C, D, E, F, G, H- constantes da equacdo DAEE-FCTH

Cidade: | Rosario Oeste/MT |Roséario Oeste/MT
Equagdo: | Geral | 0
i=| 116,21} mm/hora
| TR - Periodo de Retorno | 15
|[Duracao da Chuva | 20,32

MAGNO SILVA BAHIA
CREA 121.754.849-1 22/27



PLANILHA DE CALCULO DA , DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS BAIRROS: SAO JOSE
Projeto:- DATA
REDE DE AGUAS PLUVIAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
Propr.®:- 17 setembro, 2021
LARGURA COTA TERRENO PROF. COTA DE PROJETO PROF. INTENSIDADE DEFLUVIO DEFLUVIO SARJETA VELOCIDADE NA TUBULACAO VAZAO MAXIMA TEMPO DE ESCOAMENTO LAMINA
PV TOTAL DA A A 2% A A pv  [pECLIVIDADE| DECLIV.DA | COEFESCOAM. | DECHUVA | AREADO | AREA ACUM. | INTENSIDADE| DIRETO NO | ACUMULADO | DIAMETRO [ CONTRIB. | CONTRIB, CAPACIDADE NUMEROS | DIAMETRO ASECAO | NA TUBULACAO LIQUIDA
TRECHO RUA EXT. (m) DOLEITO | MONTANTE | JUSANTE A MONTANTE JUSANTE A DA RUA TUBULACAO | SUPERFICIAL DEPROJETO | TRECHO Hi DE PRECIP. TRECHO NA AREA CALCULADO | DIRETA NA| ACUMULADA | DE CONDUGAO | BL.| VELOCIDADE| ALTURA DA | DELINHAS|  ADOTADO MINIMA NO TRECHO PLENA ASECA0 095D | ATE MONT. | NO TRECHO ATE JUSANTE Y/D
e oNTANTE | susanTe CARROCAVEL m m (ONTANT] (m) (m) JUSANTE m/m m/m 2 mm/h Hi L/s* Hi m3/s m3/s m SARJETA | NASARJETA m3/s m/s LAMINA (m) UN m m/s m/s m/s m3/s min min min Y
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 m3/s m3/s 0,30 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
14 12 13 Rua Corumbi 71,00 7,00] 198,279| 198,000f 1,60[ 196,679| 196,300 | 1,70 0,004 0,005 65,00 115,68| 0,821 0,821 321,33 0,17 0,17 0,44 0,17 0,17 - 3 - 0,18 1,00 0,60 1,08 1,12 1,38 2,672 20,32 1,06 21,38 0,32
15 13 8 Rua Corumbi 65,00 7,00{ 198,000{ 197,844 1,70| 196,300{ 195,844 | 2,00 0,002 0,007 65,00 115,68 0,761 0,761 321,33 0,16 0,16 0,41 0,16 0,159 - 3 - 0,19 1,00 0,60 1,03 1,22 1,58 3,003 21,38 0,89 22,27( 0,28
Rua Sergipe 8 0,21 1,00
1 1 2 98,00 7,00] 212,680 210,307 1,60 211,080| 208,507 | 1,80 0,024 0,026 65,00 115,68| 3,133 3,133 321,33 0,05 0,05 0,54 0,65 0,65 0,11 1,55 0,60 1,24 2,85 3,05 5,925 20,32 0,57 20,89 0,49
Rua Sergipe 6 0,16 1,00
2 2 3 107,00 7,00] 210,307| 207,123 1,80 208,507| 205,323 | 1,80 0,030 0,030 65,00 115,68] 1,525 4,658 321,33 0,32 0,97 0,613 0,32 0,49 0,11 1,65 0,80 1,35 3,29 3,93 7,641 20,89 0,54 21,44 047
Rua Sergipe 6 0,17 1,00
3 3 CP1 59,00 7,00] 207,123| 205,628 1,80| 205,323| 203,828 | 1,80 0,025 0,025 65,00 115,68| 1,692 6,350 321,33 0,35 1,33 0,710 0,35 0,49 0,10 1,52 0,80 1,49 3,35 3,03 7,052 21,44 0,29 21,73 0,63
Rua Sergipe 0,17 1,00
4 CP1 4 59,00 7,00| 205,628 204,132 1,80 203,828 202,332 | 1,80 0,025 0,025 65,00 115,68 6,350 321,33 1,33 0,710 0,13 0,10 1,52 0,80 1,49 3,35 3,03 7,052 21,73 0,29 22,02 0,63
Rua Sergipe 6 0,17 1,00
5 4 5 100,00 7,00| 204,132 201,765 1,80 202,332| 199,765 | 2,00 0,024 0,026 65,00 115,68| 1,620 7,970 321,33 0,34 1,66 0,771 0,34 0,46 0,10 1,53 0,80 1,57 3,56 3,05 7,097 21,73 0,47 22,20 0,74
Rua Sergipe 6 0,20 1,00
6 5 CP2 67,00 7,00| 201,765( 200,739 2,00 | 199,765| 198,639 | 2,10 0,015 0,017 65,00 115,68 2,174 10,144 321,33 0,45 2,12 0,913 0,45 0,56 0,08 1,24 1,00 1,76 3,23 3,43 6,665 22,20 0,35 22,54 0,83
Rua Sergipe - 1,00 _
7 CP2 6 67,00 7,00{ 200,739 199,712 2,10| 198,639| 197,512 | 2,20 0,015 0,017 65,00 115,68 10,144 321,33 2,12 0,913 0,20 0,08 1,24 1,00 1,76 3,23 3,43 6,005 22,54 0,35 22,89 0,83
Rua Sergipe 6 0,20 2,00
8 6 7 66,00 7,00] 199,712| 199,148 2,20 197,512| 197,148 | 2,00 0,009 0,006 65,00 115,68 1,576 11,720 321,33 0,33 1,22 0,916 0,33 0,53 0,05 0,71 1,00 1,77 1,85 1,96 3,817 22,54 0,59 23,14 0,84
Rua Sergipe 6 0,16 2,00
9 7 8 97,00 7,00] 199,148| 197,844 2,00{ 197,148| 195,544 | 2,30 0,013 0,017 65,00 115,68 1,117 12,837 321,33 0,23 1,34 0,772 0,23 0,40 0,08 1,23 1,00 1,57 2,80 3,40 6,610 23,14 0,56 23,70( 0,60
Rua Sergipe 6 0,26 2,00
10 8 9 91,00 7,00{ 197,844 198,048 2,30| 195,544] 195,048 | 3,00 -0,002 0,005 65,00 115,68 1,649 15,247 321,33 0,34 1,59 1,014 0,34 0,365 0,05 0,71 1,50 1,89 1,97 2,560 4,972 23,70 0,77 24,47 0,69
Rua Sergipe ~ 4 0,24 2,00
11 9 10 95,00 7,00{ 198,048 198,206 3,00{ 195,048] 194,606 | 3,60 -0,002 0,005 65,00 115,68] 1,104 16,351 321,33 0,23 1,71 1,072 0,23 0,24 0,04 0,65 1,50 1,96 1,89 2,36 4,594 24,47 0,84 25,31 0,77
Rua Sergipe 3 0,20 2,00
12 10 11 24,00 7,00] 198,206| 198,163 3,60 194,606] 194,463 | 3,70 0,002 0,006 65,00 115,68] 0,721 17,072 321,33 0,15 1,78 1,040 0,15 0,15 0,05 0,74 1,50 1,92 2,10 2,68 5,199 25,31 0,19 25,50 0,72
Disspi Rua Sergipe - 2,00
13 11 ador 100,00 7,00] 198,163| 196,163 3,70 194,463| 193,663 | 2,50 0,020 0,008 65,00 115,68 17,072 321,33 1,78 0,984 0,06 0,86 1,50 1,85 2,34 3,10 6,024 25,50 0,71 26,21 0,65
Inicio Av. Mario 6 0.19 1.00
16 14 15 AiEEo N, 93,00 7,00{ 210,895 209,596 1,60| 209,295| 207,996 | 1,600 0,014 0,014 65,00 115,68] 1,670 1,670 321,33 0,35 0,35 0,481 0,35 0,349 0,08 1,13 ) ) 0,60 1,15 1,92 2,22 4,322 20,32 0,81 21,13 0,39
Rua P. Mauricio 8 0.20 1.00
17 16 17 SmpE 86,00 7,00] 207,544 206,345 1,00| 205,944| 204,545 | 1,800 0,014 0,016 65,00 115,68| 2,093 2,093 321,33 0,44 0,44 0,509 0,44 0,437 0,08 1,22 ’ ' 0,60 1,19 2,15 2,40 4,664 20,32 0,67 20,99 0,43
Rua Niva Matos 7 021 1.00
18 18 19 de Oliveira 78,00 7,00 204,400 1,60| 202,800| 201,500 0,012 0,017 65,00 115,68] 1,969 1,969 321,33 0,41 0,41 0,495 0,41 0,08 1,24 i ’ 0,60 1,17 2,14 2,43 4,721 20,32 0,61 20,93 0,41
Rua Mato Grosso 5 0,17 1,00
19 20 CP3 69,00 7,00] 201,800 1,60] 200,200] 198,802 [ 2,00 0,014 0,020 65,00 115,68| 1,407 1,407 321,33 0,29 0,29 0,421 0,29 0,09 1,36 0,60 1,05 2,11 2,08 5,205 20,32 0,54 20,86 0,29
o0 | o | » Rua Par 71,000 7,00] 200,700 1,60 199,100] 198,700 [IB00]  0,003]  0,006]  65,00] 11568] 1,951 1951 301,33 041 o4 0604 o1 |NOMOE  005|7] o7 027] 1,00 0,60 134 142] 14 o745 2032 083 21,15] 0,61
Av. Mario Abraio 4 0,15 1,00
22 23 15 N. 35,00 8,00) 211,000 209,596 1,60 209,400] 207,996 | 1,600 0,040 0,040 65,00 115,68] 1,608 1,608 321,33 0,34 0,34 0,389 0,34 0,336 0,13 1,92 ? ’ 0,60 1,00 2,82 3,77 7,324 20,32 0,21 20,53 0,25
Av. Mario Abrado 3 012 1.00
23 15 24 N. 46,00 8,00| 209,596 207,895 1,60 207,996| 206,295 | 1,60 0,037 0,037 65,00 115,68 0,818 4,096 321,33 0,17 0,86 0,561 0,17 0,27 0,12 1,84 ’ ’ 0,60 1,27 3,46 3,02 7,032 20,53 0,22 20,75] 0,52
Av. Mario Abraio 3 0.07 1.00
24 24 17 N. 46,00 8,00| 207,895[ 206,345 1,60 206,295| 204,545 [ 1,800 0,034 0,038 65,00 115,68 0,220 4,316 321,33 0,05 0,90 0,569 0,05 0,090 0,13 1,87 ’ ’ 0,60 1,28 3,54 3,67 7,132 20,75 0,22 20,96 0,54
Av. Mario Abraio 3 0.14 1.00
25 17 25 N. 50,00 8,00 206,345 204,993 1,80| 204,545| 203,193 | 1,80 0,027 0,027 65,00 115,68 1,108 7,517 321,33 0,23 1,57 0,747 0,23 0,23 0,11 1,57 ’ ’ 0,80 1,54 3,58 3,75 7,284 20,96 0,23 21,20 0,70
Av. Mario Abrado 2 0.08 1.00
26 25 19 R 50,00 8,00 204,993 1,80| 203,193| 201,500 0,030 0,034 65,00 115,68| 0,236 7,753 321,33 0,05 1,62 0,724 0,05 0,12 1,76 ’ ’ 0,80 1,51 3,93 4,20 8,151 21,20 0,21 21,41 0,66
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PLANILHA DE CALCULO DA , DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS BAIRROS: SAO JOSE
Projeto:- DATA
REDE DE AGUAS PLUVIAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

Propr.®:- 17 setembro, 2021

LARGURA COTA TERRENO PROF. COTA DE PROJETO PROF. INTENSIDADE DEFLUVIO DEFLUVIO SARJETA VELOCIDADE NA TUBULACAO VAZAO MAXIMA TEMPO DE ESCOAMENTO LAMINA

PV TOTAL DA A A PV A A PV | DECLIVIDADE| DECLIV.DA | COERESCOAM. | DECHUVA | AREADO | AREA ACUM. | INTENSIDADE| DIRETONO [ ACUMULADO | DIAMETRO | CONTRIB. CONTRIB CAPACIDADE NUMEROS | DIAMETRO ASECAO | NA TUBULACAO LIQUIDA

TRECHO RUA EXT. (m) DO LEITO MONTANTE JUSANTE A MONTANTE JUSANTE A DA RUA TUBULACAO SUPERFICIAL DE PROJETO TRECHO Ha DE PRECIP. TRECHO NA AREA CALCULADO | DIRETA NA| ACUMULADA | DE CONDUGAO | B.L.| VELOCIDADE '\T..TL'Rr\ DA DE LINHAS ADOTADO MINIMA NO TRECHO PLENA A SECAO 095D ATE MONT. NO TRECHO ATE JUSANTE Y/D
e oNTANTE | susanTe CARROCAVEL m m (ONTANT] (m) (m) JUSANTE m/m m/m mm/h Hi L/s* Hi m3/s m3/s m SARJETA | NASARJETA m3/s m/s LAMINA (m) UN m m/s m/s m/s m3/s min min min Y
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 m3/s m3/s 0,30 2 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Av. Mario Abraio 4 015 1.00

27 19 26 R 58,00 8,00 202,300 2,00{ 201,500 200,300 | 2,00 0,021 0,021 65,00 115,68| 1,137 10,859 321,33 0,24 2,27 0,901 0,24 0,24 0,09 1,38 ’ ’ 1,00 1,75 3,55 3,81 7,393 21,41 0,27 21,68 0,81
Av. Marli\;) Abraio 2 0,08 1,00

28 26 CP3 i 52,00 8,00 202,300 2,00{ 200,300{ 198,802 [ 2,00 0,029 0,029 65,00 115,68] 0,268 11,127 321,33 0,06 2,32 0,855 0,06 0,11 1,63 1,00 1,69 4,04 4,49 8,724 21,68 0,21 21,90 0,73
Av. Mario Abraio ~ 1.00

29 CP3 22 N. 8,00 8,00 2,00] 198,802 198,500 0,038 0,038 65,00 115,68 12,534 321,33 2,02 0,850 0,13 1,86 ’ 1,00 1,68 4,61 5,14 9,987 21,90 0,03 21,92 0,72
Av. Mario Abraio 3 013 200

30 22 27 N. 81,00 8,00 198,956| 2,00] 198,500 196,756 | 2,20 0,019 0,022 65,00 115,68] 0,845 15,330 321,33 0,18 1,60 0,785 0,10 1,41 ’ ’ 1,00 1,59 3,30 3,88 7,542 21,92 0,41 22,33 0,62
Av. Mario Abrado 2 011 2.00

31 27 28 o 60,00 8,00 198,956 198,500 2,20| 196,756| 196,300 | 2,20 0,008 0,008 65,00 115,68] 0,328 15,658 321,33 0,07 1,64 0,962 0,07 0,07 0,06 0,83 ’ ’ 1,20 1,82 2,25 2,60 5,060 22,33 0,44 22,78 0,77
Av. Mario Abrado 6 0.22 200

32 28 29 N. 70,00 8,00| 198,500( 198,929 2,20| 196,300| 195,779 | 3,15 -0,006 0,007 65,00 115,68| 1,789 17,447 321,33 0,37 1,82 1,006 0,37 0,374 0,06 0,83 i > 1,20 1,88 2,29 2,58 5,007 22,78 0,51 2329( 0,84
Av. Mario Abrado 4 015 200

33 29 30 N. 62,00 8,00| 198,929 197,600 3,15 195,779| 195,100 | 2,50 0,021 0,011 65,00 115,68| 1,283 18,730 321,33 0,27 1,96 0,961 0,27 0,28 0,07 1,00 i > 1,20 1,82 2,70 3,13 6,074 2329 0,38 23,67( 0,77
Av. Mario Abraio 2 011 200

34 30 31 R 50,00 8,00| 197,600 197,337 2,50 195,100{ 194,837 | 2,50 0,005 0,005 65,00 115,68 0,277 19,007 321,33 0,06 1,98 1,108 0,06 0,10 0,05 0,69 ) ’ 1,50 2,00 2,06 2,51 4,885 23,67 0,41 24,08 0,82
Terreno 5 0,20 2,00

35 31 CP4 100,00 7,00{ 197,337 196,837 2,50| 194,837 194,237 | 2,60 0,005 0,006 65,00 115,68] 1,169 20,176 321,33 0,24 2,11 1,106 0,24 0,24 0,05 0,74 1,50 2,00 2,19 2,69 5,217 24,08 0,76 24,84 0,82
Terreno - 2,00

36 CP4 | CP5 100,00 7,00] 196,837| 195,837 2,60 194,237| 193,337 | 2,50 0,010 0,009 65,00 115,68 20,176 321,33 2,11 1,025 0,06 0,91 1,50 1,90 2,55 3,29 6,389 24,84 0,65 2549( 0,70
Terreno - 2,00

37 CP5 | CP6 100,00 7,00] 195,837| 194,837 2,50 193,337| 192,337 | 2,50 0,010 0,010 65,00 115,68 20,176 321,33 2,11 1,005 - - 1,50 1,88 2,65 3,47 6,735 25,49 0,63 26,12 0,67
Dissip Terreno - 2,00

38 CP6 | ador 100,00 7,00] 194,837| 193,837 2,50 192337| 191,337 | 2,50 0,010 0,010 65,00 115,68 20,176 321,33 2,11 1,005 0,06 0,96 1,50 1,88 2,65 3,47 6,735 26,12 0,03 26,75 0,67
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LARGURA ALEM TUBO 1,20
ALTURA DO LASTRO 0,20
ESPACAMENTO ENTRE LINHAS 0,30
COMPRIMENTO DE LIGACAO BL - LEITO 6M 5,00
COMPRIMENTO DE LIGACAO BL - LEITO 6M 9,00
Data: 14/07/2021 OBRA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS BAIRROS: SAO JOSE | PROPR. : PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
TRECHO COTA TERRENO COTA PROJETO PROFUNDIDADE DO COLETOR DISTANCIA | NUMERODE ~ DIAMETRO BOCADELOBO DUPLA BL SMpLEs -ARGURADE ESCAVAGAO H<1,5 (M3) ESCAVAGAO 1,5<H<=3,0 (M?) [ ESCAVAGAO 3<H<=4,5 (M3) BOTA-FORA | REATERRO L<=1,5 (M?) | REATERRO 1,5<L<=2
MONTANTE ~ JUSANTE | MONTANTE JUSANTE | MONTANTE JUSANTE MEDIA (D] LINHAS (UN) (M) CALC. o o VALA (M) L<1,5 15<=L<25 25<=L<50  L<1,5 15<=L<25 2,5<=L<50 L<1,5 15<=L<25 2,5<=L<5,0 (M9) H<=15 15<H<=3  3<H<=45 H<=15 1,5<H<=3
- 14 198,28 198,00 196,68 196,30 1,60 1,70 1,65 71,00 1,00 0,60 3,00 1,00 1,00 1,80 210,87 10,04 - - 200,83
- 15 198,00 197,84 196,30 195,84 1,70 2,00 1,85 65,00 1,00 0,60 3,00 1,00 1,00 1,80 216,45 9,19 - - 207,26
- 1 212,68 210,31 211,08 208,51 1,60 1,80 1,70 98,00 1,00 0,60 8,00 4,00 - 1,80 299,88 13,85 - - 286,03
- 2 210,31 207,12 208,51 205,32 1,80 1,80 1,80 107,00 1,00 0,80 6,00 3,00 - 2,00 385,20 26,89 - - 358,31
- 3 207,12 205,63 205,32 203,83 1,80 1,80 1,80 59,00 1,00 0,80 6,00 3,00 - 2,00 212,40 14,83 - - 197,57
- 4 205,63 204,13 203,83 202,33 1,80 1,80 1,80 59,00 1,00 0,80 - - 2,00 212,40 14,83 - - 197,57
- 5 204,13 201,77 202,33 199,77 1,80 2,00 1,90 100,00 1,00 0,80 6,00 3,00 - 2,00 380,00 25,13 - - 354,87
- 6 201,77 200,74 199,77 198,64 2,00 2,10 2,05 67,00 1,00 1,00 6,00 3,00 - 2,20 302,17 26,31 - - 275,86
- 7 200,74 199,71 198,64 197,51 2,10 2,20 2,15 67,00 1,00 1,00 - - 2,20 316,91 26,31 - - 290,60
- 8 199,71 199,15 197,51 197,15 2,20 2,00 2,10 66,00 2,00 1,00 6,00 3,00 - 3,50 346,50 51,84 - - -
- 9 199,15 197,84 197,15 195,54 2,00 2,30 2,15 97,00 2,00 1,00 6,00 3,00 - 3,50 521,38 76,18 - - -
o 10 197,84 198,05 195,54 195,05 2,30 3,00 2,65 91,00 2,00 1,50 6,00 3,00 = 4,50 723,45 160,81 o s o
- 11 198,05 198,21 195,05 194,61 3,00 3,60 3,30 95,00 2,00 1,50 4,00 2,00 - 4,50 940,50 167,88 - - -
- 12 198,21 198,16 194,61 194,46 3,60 3,70 3,65 24,00 2,00 1,50 3,00 1,00 1,00 4,50 262,80 42,41 - - -
- 13 198,16 196,16 194,46 193,66 3,70 2,50 3,10 100,00 2,00 1,50 - - 4,50 930,00 176,72 - - -
- 16 210,90 209,60 209,30 208,00 1,60 1,60 1,60 93,00 1,00 0,60 6,00 3,00 - 1,80 267,84 13,15 - - 254,69
- 17 207,54 206,35 205,94 204,55 1,60 1,80 1,70 86,00 1,00 0,60 8,00 4,00 - 1,80 263,16 12,16 - - 251,00
o 18 204,40 203,50 202,80 201,50 1,60 2,00 1,80 78,00 1,00 0,60 7,00 3,00 1,00 1,80 252,72 11,03 o E 241,69
- 19 201,80 200,80 200,20 198,80 1,60 2,00 1,80 69,00 1,00 0,60 5,00 2,00 1,00 1,80 223,56 9,75 - - 213,81
- 21 200,70 200,50 199,10 198,70 1,60 1,80 1,70 71,00 1,00 0,60 7,00 3,00 1,00 1,80 217,26 10,04 - - 207,22
- 22 211,00 209,60 209,40 208,00 1,60 1,60 1,60 35,00 1,00 0,60 4,00 2,00 - 1,80 100,80 4,95 - - 95,85
- 23 209,60 207,90 208,00 206,30 1,60 1,60 1,60 46,00 1,00 0,60 3,00 1,00 1,00 1,80 132,48 6,50 - - 125,98
o 24 207,90 206,35 206,30 204,55 1,60 1,80 1,70 46,00 1,00 0,60 3,00 1,00 1,00 1,80 140,76 6,50 o s 134,26
- 25 206,35 204,99 204,55 203,19 1,80 1,80 1,80 50,00 1,00 0,80 3,00 1,00 1,00 2,00 180,00 12,57 - - 167,43
- 26 204,99 203,50 203,19 201,50 1,80 2,00 1,90 50,00 1,00 0,80 2,00 2,00 2,00 190,00 12,57 - - 177,43
- 27 203,50 202,30 201,50 200,30 2,00 2,00 2,00 58,00 1,00 1,00 4,00 2,00 - 2,20 255,20 22,78 - - 232,42
o 28 202,30 200,80 200,30 198,80 2,00 2,00 2,00 52,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,20 228,80 20,42 o E 208,38
- 29 200,80 200,50 198,80 198,50 2,00 2,00 2,00 8,00 1,00 1,00 - - 2,20 35,20 3,14 - - 32,06
- 30 200,50 198,96 198,50 196,76 2,00 2,20 2,10 81,00 2,00 1,00 3,00 1,00 1,00 3,50 425,25 63,62 - - -
- 31 198,96 198,50 196,76 196,30 2,20 2,20 2,20 60,00 2,00 1,20 2,00 - 2,00 3,90 356,40 67,86 - - -
- 32 198,50 198,93 196,30 195,78 2,20 3,15 2,68 70,00 2,00 1,20 6,00 3,00 - 3,90 505,57 79,17 - - -
- 33 198,93 197,60 195,78 195,10 3,15 2,50 2,83 62,00 2,00 1,20 4,00 2,00 - 3,90 472,91 70,12 - - -
- 34 197,60 197,34 195,10 194,84 2,50 2,50 2,50 50,00 2,00 1,50 2,00 2,00 4,50 375,00 88,36 - - -
- 35 197,34 196,84 194,84 194,24 2,50 2,60 2,55 100,00 2,00 1,50 5,00 2,00 1,00 4,50 765,00 176,72 - - -
- 36 196,84 195,84 194,24 193,34 2,60 2,50 2,55 100,00 2,00 1,50 - - 4,50 765,00 176,72 - - -
- 37 195,84 194,84 193,34 192,34 2,50 2,50 2,50 100,00 2,00 1,50 - - 4,50
- 38 194,84 193,84 192,34 191,34 2,50 2,50 2,50 100,00 2,00 1,50 - - 4,50 750,00 176,72 - - -
RAMAIS R1 - 1,00 2,16 158 450,00 1,00 0,40 - 1,60 1.139,14 28,27 - - 1.110,87
1.518,00 58,00 17,00 - - - - 6.163,20  6.006,46 - - 2.133,30 1.916,31 - - - - 5.821,99
CONSIDERACOES
- PARA CALCULO FOI ADOTADO UM COMPRIMENTO MEDIO DE 6,0 METROS PARA AS LIGAQOES ENTRE AS BOCAS DE LOBO E OS POCOS DE VISITAS
- PLANILHA DE QUANTIFICACAO FORMATADA PARA LARGURA DE VALA "L", MENOR OU IGUAL A 3 METROS
- PLANILHA DE QUANTIFICACAO FORMATADA PARA PROFUNDIDADE DE VALA "H", MENOR OU IGUAL A 4,5 METROS
TRECHO A SER EXECUTADO SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO - A SER DESCONSIDERADO NO ORCAMENTO
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PLANILHA DE QUANTIFICACAO DE OBRA

QUANTIFICACAO DE TUBOS
5 (M3) | REATERRO 2,5<L<=3 (M3) REATERRO 3<L<=5 (M?) | ESCORAMENTO H<=1,5 (M?) ESCORAMENTO 1,5<H<=3,0 (M?) ESCORAMENTO 3,0<H<=4,5 (M?) LASTRO DE AREIA (M?) REG. DE FUNDO DE VALA (M?) TUBO@ TUBO®@ TUBO@ TUBO@ TUBO® TUBO @
3<H<=45 H<=15 1,5<H<=3 3<H<=45 H<=1,5 1,5<H<=3 3<H<=45 L<1,5 15<=L<2,5 2,5<=L<3,0 3,0<=L<5,0 L<1,5 15<=L<2,5 2,5<=L<3,0 3,0<=L<5,0 L<1,5 15<=L<2,5 2,5<=L<3,0 3,0<=L<5,0 L<1,5 15<=L<2,5 2,5<=L<3,0 3,0<=L<5,0 L<1,5 15<=L<2,5 2,5<=L<3,0 3,0<=L<5,0 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,5
234,30 25,56 127,80 71
240,50 23,40 117,00 65
333,20 35,28 176,40 98
385,20 42,80 214,00 107
212,40 23,60 118,00 59
212,40 23,60 118,00 59
380,00 40,00 200,00 100
274,70 29,48 147,40 67
288,10 29,48 147,40 67
- - - 294,66 277,20 33,00 231,00 132
- - - 445,19 417,10 48,50 339,50 194
- - - 562,64 482,30 54,60 409,50 182
- - - 772,62 627,00 57,00 427,50 190
- - - 220,39 175,20 14,40 108,00 48
- - - 753,28 620,00 60,00 450,00 200
297,60 33,48 167,40 93
292,40 30,96 154,80 86
280,80 28,08 140,40 78
248,40 24,84 124,20 69
241,40 25,56 127,80 71
112,00 12,60 63,00 35
147,20 16,56 82,80 46
156,40 16,56 82,80 46
180,00 20,00 100,00 50
190,00 20,00 100,00 50
232,00 25,52 127,60 58
208,00 22,88 114,40 52
32,00 3,52 17,60 8
- - - 361,63 340,20 40,50 283,50 162
- - - 288,54 264,00 32,40 234,00 120
- - - 426,41 374,50 37,80 273,00 140
- - - 402,78 350,30 33,48 241,80 124
- - - 286,64 250,00 30,00 225,00 100
- - - 588,28 510,00 60,00 450,00 200
- - - 588,28 510,00 60,00 450,00 200
- 500,00 60,00 450,00
- = - 573,29 500,00 60,00 450,00 200
1.423,93 144,00 720,00 450
- - - - - 4.818,36  1.746,29 - - - - - 6.602,93 - 4.775,60 - - - 1.422,20 - 697,76 - 681,68 - 3.488,80 - 5.022,80 450,00 758,00 425,00 740,00 384,00 1.320,00
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QUANTIFICACAO DE SERVICO PARA POCOS DE VISITA

PV PV PV CLP Medidas Internas Medidas Externas Medidas de Escavacéo
N PV ?nTn?;( | o | oooe| COMP 1| comp 2| comp 3| B 0% | CLF 9% | compi Larg (m)] Comp (m)| Larg (m)] Gomp (my]PrOrndi0ad] o T ey Gomp (my] Cotade [Prof. Escavagao] R\e/;’t'grr?j(drjs) Dif. Cota | CPVO1 | CPV 02 | CPV O3 | CPV 04
2@1000 | 212000 2631500 291500 e PV (m) Fundo (m) (m) (m)
1 600 | 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 0,80 3,95 2,5 31 1,60 1,8 13,95 10,00 0,80 1
2 800 1,00 0,9 15 1,3 1,9 1,00 4,45 2,5 31 1,80 2 15,50 11,05 0,80 1
3 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,00 4,45 2,5 3,1 1,80 2 15,50 11,05 0,80 1
4 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,00 4,45 2,5 3,1 1,80 2 15,50 11,05 0,80 1
5 1000 1,00 1 1,5 1,4 1,9 1,30 5,32 2,6 3,1 2,00 2,2 17,73 12,41 0,70 1
6 [2x1000 1,00 2,9 1,5 3,3 1,9 1,30 13,79 4,5 31 2,20 2,4 33,48 19,69 0,90 1
7 [2x1000 1,00 2,9 1,5 3,3 1,9 1,30 12,54 4,5 31 2,00 2,2 30,69 18,15 0,70 1
8  |2x1500 1,00 3,9 15 43 1,9 1,80 18,79 5,5 31 2,30 2,5 42,63 23,83 0,50 1
9 [2x1500 1,00 3,9 15 43 1,9 1,80 24,51 5,5 31 3,00 3,2 54,56 30,05 1,20
10 |2x1500 1,00 3,9 15 43 1,9 1,80 29,41 5,5 31 3,60 3,8 64,79 35,38 1,80
11 |2x1500 1,00 3,9 15 43 1,9 1,80 30,23 5,5 31 3,70 3,9 66,50 36,27 1,90
12 600 | 1,00 0,9 15 1,3 1,9 0,80 3,95 2,5 31 1,60 1,8 13,95 10,00 0,80 1
13 600 | 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 0,80 4,20 2,5 3,1 1,70 1,9 14,73 10,53 0,90 1
14 600 | 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 0,80 3,95 2,5 3,1 1,60 1,8 13,95 10,00 0,80 1
15 600 | 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 0,80 3,95 2,5 3,1 1,60 1,8 13,95 10,00 0,80 1
16 600 | 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 0,80 3,95 2,5 3,1 1,60 1,8 13,95 10,00 0,80 1
17 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,00 4,45 2,5 3,1 1,80 2 15,50 11,05 0,80 1
18 600 | 1,00 0,9 15 1,3 1,9 0,80 3,95 2,5 31 1,60 1,8 13,95 10,00 0,80 1
19 | 1000 1,00 1 15 1,4 1,9 1,30 5,32 2,6 31 2,00 2,2 17,73 12,41 0,70 1
20 600 | 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 0,80 3,95 2,5 31 1,6 1,8 13,95 10,00 0,80 1
21 600 | 1,00 0,9 15 1,3 1,9 0,80 3,95 2,5 31 1,6 1,8 13,95 10,00 0,80 1
22 [2x1000 1,00 2,9 1,5 3,3 1,9 1,30 12,54 4,5 3,1 2 2,2 30,69 18,15 0,70 1
23 600 | 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 0,80 3,95 2,5 3,1 1,6 1,8 13,95 10,00 0,80 1
24 600 | 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 0,80 3,95 2,5 3,1 1,6 1,8 13,95 10,00 0,80 1
25 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,00 4,45 2,5 3,1 1,8 2 15,50 11,05 0,80 1
26 | 1000 1,00 1 1,5 1,4 1,9 1,30 5,32 2,6 3,1 2 2,2 17,73 12,41 0,70 1
27 |2x1200 1,00 3,3 1,5 3,7 1,9 1,50 15,47 4,9 31 2,2 2,4 36,46 20,99 0,70 1
28 |[2x1200 1,00 33 1,5 3,7 1,9 1,50 15,47 4,9 31 2,2 2,4 36,46 20,99 0,70 1
29 [2x1200 1,00 33 1,5 3,7 1,9 1,50 22,14 4,9 31 3,15 3,35 50,89 28,74 1,65
30 [2x1500 1,00 3,9 15 43 1,9 1,80 20,43 5,5 31 2,5 2,7 46,04 25,61 0,70 1
31 [2x1500 1,00 3,9 15 43 1,9 1,80 20,43 5,5 31 2,5 2,7 46,04 25,61 0,70 1
CP1 [ 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,00 4,45 2,5 3,1 1,8 2 15,50 11,05 0,80
CcP2 [ 1000 1,00 1 1,5 1,4 1,9 1,30 5,59 2,6 3,1 2,1 2,3 18,54 12,95 0,80
CP3 | 1000 1,00 1 1,5 1,4 1,9 1,30 5,32 2,6 3,1 2 2,2 17,73 12,41 0,70
CP4 |2x1500 1,00 3,9 1,5 4,3 1,9 1,80 21,24 5,5 3,1 2,6 2,8 47,74 26,50 0,80
CP5 |2x1500 1,00 3,9 1,5 4,3 1,9 1,80 20,43 5,5 3,1 2,5 2,7 46,04 25,61 0,70
CP6 |2x1500 1,00 3,9 15 43 1,9 1,80 20,43 5,5 31 2,5 2,7 46,04 25,61 0,70
TOTAL 11,00 | 5,00 [ 3,00 3,00 3,00 6,00 1,00 2,00 3,00 1015,70 620,60 31,65 27,00 1,00 3,00 0,00
MAGNO SILVA BAHIA
CREA 121.754.849-1 27127
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