
OBRA

LOCAL: BDI

REFERÊNCIAS: 24,18%

ESTADO MUNICÍPIO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$25.085,10 R$ 22.470,94 R$ 2.614,16

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R$231.855,78 R$ 207.693,72 R$ 24.162,06

3 ESCAVAÇÃO R$87.197,88 R$ 78.110,85 R$ 9.087,03

4 ESCORAMENTO R$348.584,99 R$ 312.258,40 R$ 36.326,59

5 PREPARO DE FUNDO DE VALA R$270.907,61 R$ 242.675,90 R$ 28.231,71

6 REATERRO R$162.616,59 R$ 145.670,06 R$ 16.946,53

7 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO R$5.134.010,89 R$ 4.598.987,50 R$ 535.023,39

8 POÇOS DE VISITA R$230.118,30 R$ 206.137,31 R$ 23.980,99

9 BOCAS DE LOBO R$214.084,08 R$ 191.774,04 R$ 22.310,04

10 DISSIPADORES R$15.670,92 R$ 14.037,83 R$ 1.633,09

11 SINALIZAÇÃO NOTURNA R$83.586,87 R$ 74.876,15 R$ 8.710,72

R$6.803.719,01 R$ 6.094.692,70 R$ 709.026,31

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SÃO JOSÉ - ATUALIZAÇÃO

DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE NOBRES

SICRO 07/2022 - SINAPI 08/2022 - NÃO DESONERADO

TOTAL PARCIAL

Valor Valor

RESUMO E QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO

ITEM ESPECIFICAÇÃO TOTAL

Resumo e QCI
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Descrição Despesas %

Administração Central (AC) 4,93%

Custos financeiros (DF) 0,99%

Riscos ( C ) 1,39%

Seguros e Garantias (S+G) 0,49%

Lucro ( L ) 8,62%

Impostos - Tributos ( I ) 5,65%

COFINS 3,00%

PIS 0,65%

ISS 2,00%

CPRB  Lei nº 13161/2015 0,00%

Total 24,18%

* ISS 5% sobre 40% de mão-de-obra

Composição do BDI conforme Acórdão 2622/2013 do TCU

CÁLCULO DE BDI CONVENCIONAL

COMPOSIÇÃO DE BDI

BDI
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BDI

SICRO 07/2022 24,18%

P. UNIT P. UNIT

(S/BDI) (C/BDI)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$25.085,10

1.1 COMP SP PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. REFERÊNCIA: SINAPI / 74209/001 M2 15,63 562,63 698,67 R$10.916,72

1.2 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 12,50 912,76 1133,47 R$14.168,38

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R$231.855,78

2.1 COMP ADM ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UN 1,00 186709,44 231855,78 R$231.855,78

3 ESCAVAÇÃO R$87.197,88

3.1 102281

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 

M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 6163,20 5,35 6,64 R$40.923,65

3.2 DREN 01

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE 

MÉDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155HP), LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. REF.:  COMPESA 02.03.20U

M3 6006,46 4,62 5,74 R$34.477,08

3.3 DREN 02

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE 

MÉDIA ENTRE 3,0 E 4,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155HP), LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. REF.:  COMPESA 02.03.21U

M3 2133,30 4,45 5,53 R$11.797,15

4 ESCORAMENTO R$348.584,99

4.1 101573
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 

LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020
M2 6602,93 22,71 28,2 R$186.202,63

4.2  DREN 20 ESCORAMENTO DE VALAS TIPO PONTALETE - REF.: ORSE 7302 04/2022 M2 6197,80 21,1 26,2 R$162.382,36

5 PREPARO DE FUNDO DE VALA R$270.907,61

5.1 101625
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, 

COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
M3 697,76 168,36 209,07 R$145.880,68

5.2 DREN 05

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 2,5 M E MENOR QUE 3,0 M, 

COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO.  REF.: PROPORÇÃO INVERSA DO ITEM 

101625 DA SINAPI

M3 681,68 147,7 183,41 R$125.026,93

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

OBRA

REFERÊNCIAS: SINAPI 08/2022 - NÃO DESONERADO

DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SÃO JOSÉ - ATUALIZAÇÃO

DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE NOBRESLOCAL:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DRENAGEM PROFUNDA

ITEM CODIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT TOTAL

Orçamento
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6 REATERRO R$162.616,59

6.1 93369

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 

COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 5821,99 11,81 14,67 R$85.408,59

6.2 DREN 06

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 2,5 A 3,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 

COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. REF.: PROPORÇÃO INVERSA DO ITEM 93369 DA SINAPI

M3 4818,36 9,86 12,24 R$58.976,73

6.3 DREN 07

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 3,0 A 5,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, 

COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. REF.: PROPORÇÃO INVERSA DO ITEM 93371 DA SINAPI

M3 1746,29 8,41 10,44 R$18.231,27

7 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO R$5.134.010,89

7.1  DREN 12 COMPOSICAO

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, 

TIPO MACHO E FÊMEA, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92210

M 450,00 141,13 175,26 R$78.867,00

7.2  DREN 13 COMPOSICAO

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, 

TIPO MACHO E FÊMEA, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92212

M 758,00 302,19 375,26 R$284.447,08

7.3  DREN 14 COMPOSICAO

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, 

TIPO MACHO E FÊMEA, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92214

M 425,00 510,36 633,77 R$269.352,25

7.4  DREN 15 COMPOSICAO

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, 

TIPO MACHO E FÊMEA, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92216

M 740,00 610,47 758,08 R$560.979,20

7.5  DREN 16 COMPOSICAO

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, 

TIPO MACHO E FÊMEA, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92816

M 384,00 776,12 963,79 R$370.095,36

7.6  DREN 17 COMPOSICAO

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, 

TIPO MACHO E FÊMEA, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92818

M 1320,00 2178,09 2704,75 R$3.570.270,00

8 POÇOS DE VISITA R$230.118,30

8.1 SICRO 2003680 Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais UN 11,00 2.044,12 2.538,39 R$27.922,29

8.2 SICRO 2003682 Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais UN 5,00 2.341,40 2.907,55 R$14.537,75

8.3 SICRO 2003684 Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais UN 3,00 2.813,26 3.493,51 R$10.480,53

8.4 SICRO 2003646 Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais UN 1,00 2.023,32 2.512,56 R$2.512,56

8.5 SICRO 2003648 Caixa de ligação e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais UN 2,00 2.607,15 3.237,56 R$6.475,12

8.6 DREN 08 COMPOSICAO Poço de visita - PV COMP 01 - Dimensões Internas 150x250X130. REF.: SICRO 2003686 UN 3,00 3910,95 4856,62 R$14.569,86

8.7 DREN 09 COMPOSICAO Poço de visita - PV COMP 02 - Dimensões Internas 150x330x150. REF.: SICRO 2003686 UN 3,00 5125,96 6365,42 R$19.096,26

8.8 DREN 10 COMPOSICAO Poço de visita - PV COMP 03 - Dimensões Internas 150x390x180. REF.: SICRO 2003686 UN 6,00 6390,84 7936,15 R$47.616,90

8.9 DREN 11 COMPOSICAO Caixa de Passagem - CP COMP1 - Dimensões Internas 150x390x180. REF.: SICRO 2003686 UN 3,00 5992,38 7441,34 R$22.324,02

8.10 SICRO 2003714 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais UN 27,00 1.439,61 1.787,71 R$48.268,17

8.11 SICRO 2003716 Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais UN 1,00 1.677,71 2.083,38 R$2.083,38

8.12 SICRO 2003718 Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais UN 6,00 1.910,06 2.371,91 R$14.231,46

9 BOCAS DE LOBO R$214.084,08

9.1 97956
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020
UN 17,00 1427,72 1772,94 R$30.139,98

9.2 97957
CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020
UN 58,00 2553,91 3171,45 R$183.944,10

10 DISSIPADORES R$15.670,92

Orçamento
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10.2
SICRO 

2003467
Dissipador de energia - DEB 09 - areia e pedra de mão comerciais - 2 Tubos de Concreto D:1500mm UND 2,00

6.309,76
7835,46 R$15.670,92

11 SINALIZAÇÃO NOTURNA R$83.586,87

11.1 COMP SIN 01 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA. REFERÊNCIA: SINAPI / 74221/001 M 2631,00 25,58 31,77 R$83.586,87

R$6.803.719,01TOTAL PARCIAL

Orçamento
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BDI

SICRO 07/2022 24,18%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 COMP SP PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. REFERÊNCIA: SINAPI / 74209/001 M2 15,63 5x2,5 + 2,5x1,25

1.2 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 12,50 5x2,5

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

2.1 COMP ADM ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UN 1,00 único

3 ESCAVAÇÃO

3.1 102281

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 

M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 6163,20

Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" 

[Profundidade de escavação x Comprimento da 

rede x Largura da Vala]

3.2 DREN 01

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE 

MÉDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155HP), LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. REF.:  COMPESA 02.03.20U

M3 6006,46

Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" 

[Profundidade de escavação x Comprimento da 

rede x Largura da Vala]

3.3 DREN 02

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE 

MÉDIA ENTRE 3,0 E 4,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155HP), LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. REF.:  COMPESA 02.03.21U

M3 2133,30

Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" 

[Profundidade de escavação x Comprimento da 

rede x Largura da Vala]

4 ESCORAMENTO

4.1 101573
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 

LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020
M2 6602,93

Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" 

[profundidade de escavação x Comprimento da 

4.2  DREN 20 ESCORAMENTO DE VALAS TIPO PONTALETE - REF.: ORSE 7302 04/2022 M2 6197,80

Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" 

[profundidade de escavação x Comprimento da 

rede x 2 lados]

5 PREPARO DE FUNDO DE VALA

5.1 101625
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, 

COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
M3 697,76

Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" [largura 

da vala x comprimento da rede x espesura do 

5.2 DREN 05

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 2,5 M E MENOR QUE 3,0 M, 

COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO.  REF.: PROPORÇÃO INVERSA DO ITEM 

101625 DA SINAPI

M3 681,68

Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" [largura 

da vala x comprimento da rede x espesura do 

lastro (0,2)]

6 REATERRO

6.1 93369

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 

0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

M3 5821,99
Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" [Volume 

de escavação - volume da tubulação]

QUANT MEMORIAL

OBSERVAÇÃO: PARA O QUANTITATIVO DA REDE PLUVIAL FORAM ADOTADAS AS SEGUINTES NOMENCLATURA

PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO= ALTURA MÉDIA DA REDE + ALTURA DO LASTRO (0,2M) + ESPESSURA ADOTADA DO TUBO (0,15M)

LARGURA DE VALA= *PARA TRECHO DE REDE SIMPLES: DISTÂNCIA ALÉM TUBO (1,2M) + DIÂMETRO DO TUBO | *PARA TRECHO DUPLO: DISTÂNCIA ALÉM TUBO (1,2M) + 2x DIÂMETRO DO TUBO + 

ESPAÇAMENTO ENTRE TUBOS (0,2M)

VOLUME DA TUBULAÇÃO= (3,14 X RAIO DO TUBO / 2)*COMPRIMENTO DA REDE

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

OBRA DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SÃO JOSÉ - ATUALIZAÇÃO

LOCAL: DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE NOBRES

REFERÊNCIAS: SINAPI 08/2022 - 

MEMORIAL DE CÁLCULO

ITEM CODIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE

Memorial de Cálculo

______________________________________________
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6.2 DREN 06

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 

0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 2,5 A 3,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. REF.: 

PROPORÇÃO INVERSA DO ITEM 93369 DA SINAPI

M3 4818,36
Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" [Volume 

de escavação - volume da tubulação]

6.3 DREN 07

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 

0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 3,0 A 5,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO 

(SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. REF.: 

PROPORÇÃO INVERSA DO ITEM 93371 DA SINAPI

M3 1746,29
Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" [Volume 

de escavação - volume da tubulação]

7 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO

7.1  DREN 12 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, 

TIPO MACHO E FÊMEA, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92210

M 450,00
Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" 

[Comprimento da rede x Quantidade de Linhas]

7.2  DREN 13 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, 

TIPO MACHO E FÊMEA, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92212

M 758,00
Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" 

[Comprimento da rede x Quantidade de Linhas]

7.3  DREN 14 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, 

TIPO MACHO E FÊMEA, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92214

M 425,00
Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" 

[Comprimento da rede x Quantidade de Linhas]

7.4  DREN 15 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, 

TIPO MACHO E FÊMEA, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92216

M 740,00
Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" 

[Comprimento da rede x Quantidade de Linhas]

7.5  DREN 16 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, 

TIPO MACHO E FÊMEA, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92816

M 384,00
Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" 

[Comprimento da rede x Quantidade de Linhas]

7.6  DREN 17 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, 

TIPO MACHO E FÊMEA, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92818

M 1320,00
Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" 

[Comprimento da rede x Quantidade de Linhas]

8 POÇOS DE VISITA

8.1 SICRO 2003680 Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais UN 11,00 Conforme Projeto

8.2 SICRO 2003682 Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais UN 5,00 Conforme Projeto

8.3 SICRO 2003684 Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais UN 3,00 Conforme Projeto

8.4 SICRO 2003646 Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais UN 1,00 Conforme Projeto

8.5 SICRO 2003648 Caixa de ligação e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais UN 2,00 Conforme Projeto

8.6 DREN 08 Poço de visita - PV COMP 01 - Dimensões Internas 150x250X130. REF.: SICRO 2003686 UN 3,00 Conforme Projeto

8.7 DREN 09 Poço de visita - PV COMP 02 - Dimensões Internas 150x330x150. REF.: SICRO 2003686 UN 3,00 Conforme Projeto

8.8 DREN 10 Poço de visita - PV COMP 03 - Dimensões Internas 150x390x180. REF.: SICRO 2003686 UN 6,00 Conforme Projeto

8.9 DREN 11 Caixa de Passagem - CP COMP1 - Dimensões Internas 150x390x180. REF.: SICRO 2003686 UN 3,00 Conforme Projeto

8.10 SICRO 2003714 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais UN 27,00 Conforme Projeto

8.11 SICRO 2003716 Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais UN 1,00 Conforme Projeto

8.12 SICRO 2003718 Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais UN 6,00 Conforme Projeto

9 BOCAS DE LOBO

9.1 97956
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020
UN 17,00 Conforme Projeto

9.2 97957
CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020
UN 58,00 Conforme Projeto

10 DISSIPADORES

10.2
SICRO 

2003467
Dissipador de energia - DEB 09 - areia e pedra de mão comerciais - 2 Tubos de Concreto D:1500mm UND 2,00 1+1

11 SINALIZAÇÃO NOTURNA

Memorial de Cálculo
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MAGNO SILVA BAHIA

CREA 121.754.849-1 7/27



11.1 COMP SIN 01 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA. REFERÊNCIA: SINAPI / 74221/001 M 2631,00
1166 (Bacia 1 - Rua Sergipe) + 1465 (Bacia 2 - 

Av. Mario Abraão) 

Memorial de Cálculo
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OBRA

LOCAL: BDI

REF.: 24,18%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$25.085,10 100,0% R$ 25.085,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100% R$ 25.085,10

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R$231.855,78 5,39% R$ 12.495,12 9,96% R$ 23.090,60 9,96% R$ 23.090,60 14,94% R$ 34.635,89 14,94% R$ 34.635,89 14,94% R$ 34.635,89 14,94% R$ 34.635,89 14,94% R$ 34.635,89 100% R$ 231.855,78

3 ESCAVAÇÃO R$87.197,88 5,00% R$ 4.359,89 10,00% R$ 8.719,79 10,00% R$ 8.719,79 15,00% R$ 13.079,68 15,00% R$ 13.079,68 15,00% R$ 13.079,68 15,00% R$ 13.079,68 15,00% R$ 13.079,68 100% R$ 87.197,88

4 ESCORAMENTO R$348.584,99 5,00% R$ 17.429,25 10,00% R$ 34.858,50 10,00% R$ 34.858,50 15,00% R$ 52.287,75 15,00% R$ 52.287,75 15,00% R$ 52.287,75 15,00% R$ 52.287,75 15,00% R$ 52.287,75 100% R$ 348.584,99

5 PREPARO DE FUNDO DE VALA R$270.907,61 5,00% R$ 13.545,38 10,00% R$ 27.090,76 10,00% R$ 27.090,76 15,00% R$ 40.636,14 15,00% R$ 40.636,14 15,00% R$ 40.636,14 15,00% R$ 40.636,14 15,00% R$ 40.636,14 100% R$ 270.907,61

6 REATERRO R$162.616,59 5,00% R$ 8.130,83 10,00% R$ 16.261,66 10,00% R$ 16.261,66 15,00% R$ 24.392,49 15,00% R$ 24.392,49 15,00% R$ 24.392,49 15,00% R$ 24.392,49 15,00% R$ 24.392,49 100% R$ 162.616,59

7 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO R$5.134.010,89 5,00% R$ 256.700,54 10,00% R$ 513.401,09 10,00% R$ 513.401,09 15,00% R$ 770.101,63 15,00% R$ 770.101,63 15,00% R$ 770.101,63 15,00% R$ 770.101,63 15,00% R$ 770.101,63 100% R$ 5.134.010,89

8 POÇOS DE VISITA R$230.118,30 5,00% R$ 11.505,92 10,00% R$ 23.011,83 10,00% R$ 23.011,83 15,00% R$ 34.517,75 15,00% R$ 34.517,75 15,00% R$ 34.517,75 15,00% R$ 34.517,75 15,00% R$ 34.517,75 100% R$ 230.118,30

9 BOCAS DE LOBO R$214.084,08 5,00% R$ 10.704,20 10,00% R$ 21.408,41 10,00% R$ 21.408,41 15,00% R$ 32.112,61 15,00% R$ 32.112,61 15,00% R$ 32.112,61 15,00% R$ 32.112,61 15,00% R$ 32.112,61 100% R$ 214.084,08

10 DISSIPADORES R$15.670,92 5,00% R$ 783,55 10,00% R$ 1.567,09 10,00% R$ 1.567,09 15,00% R$ 2.350,64 15,00% R$ 2.350,64 15,00% R$ 2.350,64 15,00% R$ 2.350,64 15,00% R$ 2.350,64 100% R$ 15.670,92

11 SINALIZAÇÃO NOTURNA R$83.586,87 5,00% R$ 4.179,34 10,00% R$ 8.358,69 10,00% R$ 8.358,69 15,00% R$ 12.538,03 15,00% R$ 12.538,03 15,00% R$ 12.538,03 15,00% R$ 12.538,03 15,00% R$ 12.538,03 100% R$ 83.586,87

R$6.803.719,01 5,36% R$ 364.919,12 9,96% R$ 677.768,41 9,96% R$ 677.768,41 14,94% R$ 1.016.652,61 14,94% R$ 1.016.652,61 14,94% R$ 1.016.652,61 14,94% R$ 1.016.652,61 14,94% R$ 1.016.652,61

5,36% R$ 364.919,12 15,33% R$ 1.042.687,53 25,29% R$ 1.720.455,94 40,23% R$ 2.737.108,56 55,17% R$ 3.753.761,17 70,11% R$ 4.770.413,78 85,06% R$ 5.787.066,40 ###### R$ 6.803.719,01

Valor %Valor

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SÃO JOSÉ - ATUALIZAÇÃO

DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE NOBRES

SICRO 07/2022 - SINAPI 08/2022 - NÃO DESONERADO

150 dias 180 dias

%

210 dias

% Valor

R$ 6.803.719,01ACUMULADO

120 dias

%% Valor

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 30 dias 60 dias 90 dias ACUMULADO

Valor

240 dias

%Valor

TOTAL PARCIAL

Valor % ValorITEM ESPECIFICAÇÃO TOTAL % Valor %

Cronograma

______________________________________________
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BDI

REFERÊNCIAS: SICRO 07/2022 24,18%

TIPO COMP SP M2

INSUMO
00004417

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M 1,00 6,40              6,40 

INSUMO
00004491

PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO
M 4,00 11,61            46,44 

INSUMO 00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA M² 1,00 445,00          445,00 

INSUMO 00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 26,40              2,90 

COMPOSIÇÃO
94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M³ 0,01 408,57              4,09 

504,83        

COMPOSIÇÃO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 22,16 22,16

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 17,82 35,64

57,80          

562,63        

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Cod. Ref. Descrição Unid Quant. Custo Unit Custo Total 

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 688,00    117,21 80.640,48 

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.376,00 52,60 72.377,60 

90772 CHEFE DE ESCRITORIO - AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.376,00 15,04 20.695,04 

90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 688,00    18,89 12.996,32 

186.709,44 

PROFISSIONAL HORAS 

SEMANAI

S

TOTAL

ENGENHEIRO CIVIL 20 688

MESTRE DE OBRAS 40 1376

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 40 1376

TOPÓGRAFO 20 688

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

COMP ADM

MEMORIAL DE COMPOSIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL

QUANTIDADE DE 

SEMANA PARA OBRA 

(4,3SEMANAS X 8 
34,40

34,40

34,40

34,40

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SÃO JOSÉ - ATUALIZAÇÃO

DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE NOBRES

TOTAL DA COMPOSIÇÃO>>>

SINAPI 08/2022 - NÃO 

DESONERADO

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. REFERÊNCIA: SINAPI / 74209/001

MATERIAIS

TOTAL DO ITEM >>>

MAO DE OBRA

TOTAL DO ITEM >>>

COMPOSIÇÕES

OBRA

LOCAL:

Composições

______________________________________________
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CÓD TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL

DREN 01 COMPOSICAO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE 

MÉDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155HP), LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. REF.:  COMPESA 02.03.20U

M3 4,62R$        

 88907 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 

POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0154 263,53 4,05

88316 COMPOSICAO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0322 17,82 0,57

Composições

______________________________________________
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CÓD TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL

DREN 02 COMPOSICAO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª E/OU 2ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE 

MÉDIA ENTRE 3,0 E 4,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155HP), LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. REF.:  COMPESA 02.03.21U

M3 4,45R$        

 88907 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, 

POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0148 263,53 3,90

88316 COMPOSICAO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0309 17,82 0,55

CÓD TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL

 DREN 20 COMPOSICAO ESCORAMENTO DE VALAS TIPO PONTALETE - REF.: ORSE 7302 04/2022 M2 21,10R$      

 88316 COMPOSIÇÃO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6667 17,82 11,88

 88261 COMPOSIÇÃO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3333 21,18 7,05

 00002745 INSUMO
PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)
M 0,0320 3,9 0,12

 00006194 INSUMO TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2480 8,28 2,05

Composições

______________________________________________
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CÓD TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL LARGURA (M)

DREN 05 COMPOSICAO

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 2,5 M E MENOR QUE 3,0 M, 

COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO.  REF.: PROPORÇÃO INVERSA DO ITEM 

101625 DA SINAPI

M3 147,70R$    4,50

370 INSUMO AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,1000 110 121,00 4,50

5678 COMPOSICAO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0343 144,39 4,95 4,50

5679 COMPOSICAO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1713 49,72 8,52 4,50

88309 COMPOSICAO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2467 22,41 5,53 4,50

88316 COMPOSICAO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 17,82 6,59 4,50

91533 COMPOSICAO
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0271 24,54 0,66 3,00

91534 COMPOSICAO
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0252 17,98 0,45 3,00

101625 COMPOSICAO
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, 

COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
M3 119,82 2,50

370 INSUMO AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,1000000 110 81,58 2,50

5678 COMPOSICAO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0617000 144,39 6,11 2,50

5679 COMPOSICAO

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,3083000 49,72 11,71 2,50

88309 COMPOSICAO PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4440000 22,41 8,81 2,50

88316 COMPOSICAO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6660000 17,82 10,42 2,50

91533 COMPOSICAO
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0325000 24,54 0,72 2,50

91534 COMPOSICAO
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0302000 17,98 0,47 2,50

*FOI REALIZADA UMA PROPORÇÃO INVERSA DOS COEFICIENTES DE SERVIÇOS, NÃO APLICADO AO INSUMO DE MATERIAL

Composições

______________________________________________
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CÓD TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL LARGURA (M)

DREN 06 COMPOSICAO

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 2,5 A 3,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 

COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. REF.: PROPORÇÃO INVERSA DO ITEM 93369 DA SINAPI

M3 9,86R$        3,00

5631 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0217 218,69 4,74 3,00

5632 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0283 77,18 2,19 3,00

88316 COMPOSICAO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0192 17,82 0,34 3,00

91533 COMPOSICAO
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0167 24,54 0,41 3,00

91534 COMPOSICAO
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0150 17,98 0,27 3,00

95606 COMPOSICAO UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 M3 0,8333 2,3 1,92 3,00

93369 COMPOSICAO

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 

COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 7,76 2,50

5631 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0260000 218,69 3,48 2,50

5632 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0340000 77,18 1,72 2,50

88316 COMPOSICAO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 17,82 0,35 2,50

91533 COMPOSICAO
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0200000 24,54 0,44 2,50

91534 COMPOSICAO
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0180000 17,98 0,28 2,50

95606 COMPOSICAO UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 M3 1,0000000 2,3 1,49 2,50

*FOI REALIZADA UMA PROPORÇÃO INVERSA DOS COEFICIENTES DE SERVIÇOS, NÃO APLICADO AO INSUMO DE MATERIAL

Composições
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CÓD TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL LARGURA (M)

DREN 07 COMPOSICAO

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 2,5 A 3,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, 

COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. REF.: PROPORÇÃO INVERSA DO ITEM 93371 DA SINAPI

M3 8,41R$        3,00

5631 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0183 218,69 4,01 3,00

5632 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0242 77,18 1,87 3,00

88316 COMPOSICAO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0158 17,82 0,28 3,00

91533 COMPOSICAO
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0083 24,54 0,20 3,00

91534 COMPOSICAO
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0075 17,98 0,13 3,00

95606 COMPOSICAO UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 M3 0,8333 2,3 1,92 3,00

93371 COMPOSICAO

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, 

COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 10,10R$      2,50

5631 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0220000 218,69 4,81 2,50

5632 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0290000 77,18 2,24 2,50

88316 COMPOSICAO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0190000 17,82 0,34 2,50

91533 COMPOSICAO
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0100000 24,54 0,25 2,50

91534 COMPOSICAO
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0090000 17,98 0,16 2,50

95606 COMPOSICAO UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 M3 1,0000000 2,3 2,30 2,50

*FOI REALIZADA UMA PROPORÇÃO INVERSA DOS COEFICIENTES DE SERVIÇOS, NÃO APLICADO AO INSUMO DE MATERIAL

Composições
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CÓD TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL

 DREN 12 COMPOSICAO

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, 

TIPO MACHO E FÊMEA, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92210

M 141,13R$    

 5631 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,074 218,69 16,18

 5632 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,155 77,18 11,96

 88629 COMPOSICAO
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019
m³ 0,002 705,07 1,41

 88246 COMPOSICAO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,346 18,95 6,55

 88316 COMPOSICAO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,692 17,82 12,33

 COT DREN 1 INSUMO TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO 400MM UN 1,03 90 92,70

EMPRESA VALOR DATA

EDER ROBERTO DE PAULA ME 90 11/10/2022

CABANA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 89 11/10/2022

MFS ENGENHARIA 94 13/10/2022

MEDIANA 90

65 - 2117-9275

70.428.917/0001-77 65 - 3627 - 7676

COTAÇÃO TUBO DE CONCRETO SIMPLES 400MM

CNPJ

22.077.503/0001-06 65 - 3052 - 1201

CONTATO

14.822.294/0001-41

Composições
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CÓD TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL

 DREN 13 COMPOSICAO

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, 

TIPO MACHO E FÊMEA, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92212

M 302,19R$    

 5631 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,105 218,69 22,96

 5632 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,221 77,18 17,05

 88629 COMPOSICAO
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019
m³ 0,005 705,07 3,52

 88246 COMPOSICAO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,493 18,95 9,34

 88316 COMPOSICAO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,986 17,82 17,57

 COT DREN 2 INSUMO TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO 600MM UN 1,03 225 231,75

EMPRESA VALOR DATA

EDER ROBERTO DE PAULA ME 225 21/09/2022

CABANA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 222 19/09/2022

PROTENMAT INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA 255,8 21/09/2022

MEDIANA 225

 DREN 14 COMPOSICAO

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, 

TIPO MACHO E FÊMEA, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92214

M 510,36R$    

 5631 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,136 218,69 29,74

 5632 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,287 77,18 22,15

 88629 COMPOSICAO
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019
m³ 0,012 705,07 8,46

 88246 COMPOSICAO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64 18,95 12,12

 88316 COMPOSICAO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,28 17,82 22,80

 COT DREN 3 INSUMO TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO 800MM UN 1,03 403 415,09

EMPRESA VALOR DATA

EDER ROBERTO DE PAULA ME 348 21/09/2022

CABANA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 425 19/09/2022

MFS ENGENHARIA 403 13/10/2022

MEDIANA 403

14.822.294/0001-41 65 - 2117-9275

70.428.917/0001-77 65 - 3627 - 7676

22.077.503/0001-06 65 - 3052 - 1201

COTAÇÃO TUBO DE CONCRETO ARMADO 800MM

CNPJ CONTATO

70.428.917/0001-77 65 - 3627 - 7676

47.315.779/0001-06 65 - 3376-1140

COTAÇÃO TUBO DE CONCRETO ARMADO 600MM

CNPJ CONTATO

14.822.294/0001-41 65 - 2117-9275

Composições
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 DREN 15 COMPOSICAO

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, 

TIPO MACHO E FÊMEA, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92216

M 610,47R$    

 5631 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,167 218,69 36,52

 5632 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,352 77,18 27,16

 88629 COMPOSICAO
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019
m³ 0,028 705,07 19,74

 88246 COMPOSICAO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,787 18,95 14,91

 88316 COMPOSICAO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,574 17,82 28,04

 COT DREN 4 INSUMO TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO 1000MM UN 1,03 470 484,10

EMPRESA VALOR DATA

EDER ROBERTO DE PAULA ME 470 21/09/2022

CABANA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 466 19/09/2022

MFS ENGENHARIA 523 13/10/2022

MEDIANA 470

 DREN 16 COMPOSICAO

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, 

TIPO MACHO E FÊMEA, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92816

M 776,12R$    

 5631 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,209 218,69 45,70

 5632 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,4405 77,18 33,99

 88629 COMPOSICAO
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019
m³ 0,035 705,07 24,67

 88246 COMPOSICAO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9849 18,95 18,66

 88316 COMPOSICAO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9698 17,82 35,10

 COT DREN 5 INSUMO TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO 1200MM UN 1,03 600 618,00

EMPRESA VALOR DATA

EDER ROBERTO DE PAULA ME 600 21/09/2022

CABANA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 598 19/09/2022

MFS ENGENHARIA 781 13/10/2022

MEDIANA 600

70.428.917/0001-77 65 - 3627 - 7676

22.077.503/0001-06 65 - 3052 - 1201

COTAÇÃO TUBO DE CONCRETO ARMADO 1200MM

CNPJ CONTATO

14.822.294/0001-41 65 - 2117-9275

22.077.503/0001-06 65 - 3052 - 1201

CNPJ CONTATO

14.822.294/0001-41 65 - 2117-9275

70.428.917/0001-77 65 - 3627 - 7676

COTAÇÃO TUBO DE CONCRETO ARMADO 1000MM

Composições
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 DREN 17 COMPOSICAO

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, 

TIPO MACHO E FÊMEA, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92818

M 2.178,09R$ 

 5631 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,2812 218,69 61,49

 5632 COMPOSICAO
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,5928 77,18 45,75

 88629 COMPOSICAO
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019
m³ 0,0472 705,07 33,27

 88246 COMPOSICAO ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3254 18,95 25,11

 88316 COMPOSICAO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6507 17,82 47,23

 COT DREN 6 INSUMO TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO 1500MM UN 1,03 1908 1965,24

EMPRESA VALOR DATA

EDER ROBERTO DE PAULA ME 1910 21/09/2022

CABANA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 1908 19/09/2022

MFS ENGENHARIA 1323 13/10/2022

MEDIANA 1908

CÓD TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL

DREN 08 COMPOSICAO Poço de visita - PV COMP 01 - Dimensões Internas 150x250X130. REF.: SICRO 2003686 UN 3.910,95R$ 

SICRO 0407820 COMPOSICAO Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação KG 36,48 17,82 650,07

SICRO 1107892 COMPOSICAO Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais M3 4,70 430,94 2025,41

SICRO 3103302 COMPOSICAO
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 

e retirada
M2 19,49 63,39 1235,47

CÓD TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL

DREN 09 COMPOSICAO Poço de visita - PV COMP 02 - Dimensões Internas 150x330x150. REF.: SICRO 2003686 UN 5.125,96R$ 

SICRO 0407820 COMPOSICAO Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação KG 44,64 17,82 795,48

SICRO 1107892 COMPOSICAO Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais M3 6,17 430,94 2658,89

SICRO 3103302 COMPOSICAO
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 

e retirada
M2 26,37 63,39 1671,59

COTAÇÃO TUBO DE CONCRETO ARMADO 1500MM

70.428.917/0001-77 65 - 3627 - 7676

22.077.503/0001-06 65 - 3052 - 1201

CNPJ CONTATO

14.822.294/0001-41 65 - 2117-9275

Composições
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CÓD TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL

DREN 10 COMPOSICAO Poço de visita - PV COMP 03 - Dimensões Internas 150x390x180. REF.: SICRO 2003686 UN 6.390,84R$ 

SICRO 0407820 COMPOSICAO Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação KG 50,54 17,82 900,62

SICRO 1107892 COMPOSICAO Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais M3 7,73 430,94 3331,16

SICRO 3103302 COMPOSICAO
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 

e retirada
M2 34,06 63,39 2159,06

CÓD TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL

DREN 11 COMPOSICAO Caixa de Passagem - CP COMP1 - Dimensões Internas 150x390x180. REF.: SICRO 2003686 UN 5.992,38R$ 

SICRO 0407820 COMPOSICAO Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação KG 28,18 17,82 502,16

SICRO 1107892 COMPOSICAO Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais M3 7,73 430,94 3331,16

SICRO 3103302 COMPOSICAO
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 

e retirada
M2 34,06 63,39 2159,06

TIPO COMP SIN 01 M

INSUMO
00000939

FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO 

NOMINAL 2,5 MM2
M 0,30 2,13              0,64 

INSUMO 00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,20 0,84              0,17 

INSUMO 00003753 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT UN 1,00 5,21              5,21 

INSUMO 00004815 BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS UN 1,00 6,30              6,30 

INSUMO 00012294 SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS 1,00 11,21            11,21 

23,53          

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 23,24 1,16

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 17,82 0,89

2,05            

25,58          TOTAL DA COMPOSIÇÃO>>>

SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA. REFERÊNCIA: SINAPI / 74221/001

MATERIAIS

TOTAL DO ITEM >>>

MAO DE OBRA

TOTAL DO ITEM >>>

Composições
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        Projeto:-   

        Propriet.:-  

65,00 %

15 anos

Rosário Oeste/MT
Geral

INTENSIDADE CÁLCULADA 116,21 mm/hora

INTENSIDADE ADOTADA 115,68 mm/h

TEMPO DE CONCENTRAÇÃO FINAL 20,32 min

TEMPO DE CONCENTRAÇÃO INICIAL 0,05 min

DURAÇÃO DA CHUVA DE PROJETO 20,32 min

ALTURA FINAL DO TALVEGUE 0,068661949 21,46                 m

ALTURA INICIAL DO TALVEGUE 0,00                  m

COMPRIMENTO "TOTAL" DO TALVEGUE 1,14                   km

COMPRIMENTO "PARCIAL" DO TALVEGUE 0,00                  km

LARGURA DA SARJETA 0,04450          1,14226694             0,30                  m

ALTURA DA GUIA 0,03895762             0,15                   m

ALTURA MÁXIMA DA LÂMINA -                          0,15                   m

COEFICIENTE DE RUGOSIDADE (SARJETA) 0,012 n

COEFICIENTE DE RUGOSIDADE (TUBO) 0,015 n

FAIXA MOLHADA DA RUA 1,00                   m

DIÂMETRO MÍNIMO DO TUBO 0,60 m

0

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS BAIRROS:  SÃO JOSÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

LOCAL DA EQUAÇÃO DE CHUVA Rosário Oeste/MT

COEFICIENTE DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL

PERÍODO DE RETORNO

PARÂMETROS DE PROJETO - ÁGUAS PLUVIAIS
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Projeto:-

Proprietário:-

i - intensidade máx. média da chuva 

t - duração da chuva (min)

TR- periodo de retorno  (anos)

k = 938,8351 t = 20,32 k, m, n, to - constantes da equação Geral

Tr = 15 to = 9,7852 A, B, C, D, E, F, G, H - constantes da equação DAEE-FCTH

m = 0,139 n = 0,7242

A= 0 B= 0 Cidade:  Rosário Oeste/MT Rosário Oeste/MT

C= 0 D= 0

E= 0 F= 0 Equação:  Geral 0

G= 0 H= 0

i =  116,21 mm/hora

TR - Período de Retorno 15

Duração da Chuva 20,32

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS BAIRROS:  SÃO JOSÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
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Projeto:- DATA

Propr.º:-

LARGURA PROF. PROF. INTENSIDADE DEFLUVIO DEFLUVIO VAZAO MÁXIMA LÂMINA

 TOTAL DA A A PV A A PV DECLIVIDADE DECLIV. DA COEF.ESCOAM. DE CHUVA ÁREA DO AREA  ACUM. INTENSIDADE DIRETO NO ACUMULADO DIAMETRO CONTRIB. CONTRIB. CAPACIDADE NÚMEROS DIAMETRO À SEÇÃO NA TUBULACAO LÍQUIDA

RUA EXT. (m) DO LEITO MONTANTE JUSANTE A MONTANTE JUSANTE A DA RUA TUBULACAO SUPERFICIAL DE PROJETO TRECHO Há DE PRECIP. TRECHO NA AREA CALCULADO DIRETA NA ACUMULADA DE CONDUÇÃO VELOCIDADE DE LINHAS ADOTADO MINIMA NO TRECHO PLENA À SEÇÃO 0,95D ATE  MONT. NO TRECHO ATE JUSANTE Y/D

CARROÇÁVEL m m MONTANTE (m) (m) JUSANTE m/m m/m % mm/h Há L / s  *  Há m3/s m3/s m SARJETA NA SARJETA m3/s m/s UN m m/s m/s m/s m3/s min min min %

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 m3/s m3/s 0,30                       25      26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

14 12 13 Rua Corumbá 71,00 7,00 198,279 198,000 1,60 196,679 196,300   1,70   0,004 0,005 65,00 115,68 0,821 0,821 321,33 0,17 0,17 0,44 0,17 0,17 -            3 -         0,18         1,00    0,60 1,08 1,12 1,38 2,672 20,32 1,06 21,38 0,32  

15 13 8 Rua Corumbá 65,00 7,00 198,000 197,844 1,70 196,300 195,844   2,00   0,002 0,007 65,00 115,68 0,761 0,761 321,33 0,16 0,16 0,41 0,16 0,159 -            3 -         0,19         1,00    0,60 1,03 1,22 1,58 3,063 21,38 0,89 22,27 0,28  

1 1 2
Rua Sergipe

98,00 7,00 212,680 210,307 1,60 211,080 208,507   1,80   0,024 0,026 65,00 115,68 3,133 3,133 321,33 0,65 0,65 0,54 0,65 0,65 0,11          
8

1,55        
0,21         1,00    

0,60 1,24 2,85 3,05 5,925 20,32 0,57 20,89 0,49  

2 2 3
Rua Sergipe

107,00 7,00 210,307 207,123 1,80 208,507 205,323   1,80   0,030 0,030 65,00 115,68 1,525 4,658 321,33 0,32 0,97 0,613 0,32 0,49 0,11          
6

1,65        
0,16         1,00    

0,80 1,35 3,29 3,93 7,641 20,89 0,54 21,44 0,47  

3 3 CP1
Rua Sergipe

59,00 7,00 207,123 205,628 1,80 205,323 203,828   1,80   0,025 0,025 65,00 115,68 1,692 6,350 321,33 0,35 1,33 0,710 0,35 0,49 0,10          
6

1,52        
0,17         1,00    

0,80 1,49 3,35 3,63 7,052 21,44 0,29 21,73 0,63  

4 CP1 4
Rua Sergipe

59,00 7,00 205,628 204,132 1,80 203,828 202,332   1,80   0,025 0,025 65,00 115,68 6,350 321,33 1,33 0,710 0,13 0,10          1,52        
0,17         1,00    

0,80 1,49 3,35 3,63 7,052 21,73 0,29 22,02 0,63  

5 4 5

Rua Sergipe

100,00 7,00 204,132 201,765 1,80 202,332 199,765   2,00   0,024 0,026 65,00 115,68 1,620 7,970 321,33 0,34 1,66 0,771 0,34 0,46 0,10          
6

1,53        
0,17         1,00    

0,80 1,57 3,56 3,65 7,097 21,73 0,47 22,20 0,74  

6 5 CP2
Rua Sergipe

67,00 7,00 201,765 200,739 2,00   199,765 198,639   2,10   0,015 0,017 65,00 115,68 2,174 10,144 321,33 0,45 2,12 0,913 0,45 0,56 0,08          
6

1,24        
0,20         1,00    

1,00 1,76 3,23 3,43 6,665 22,20 0,35 22,54 0,83  

7 CP2 6
Rua Sergipe

67,00 7,00 200,739 199,712 2,10 198,639 197,512   2,20   0,015 0,017 65,00 115,68 10,144 321,33 2,12 0,913 0,20 0,08          1,24        
-           1,00    

1,00 1,76 3,23 3,43 6,665 22,54 0,35 22,89 0,83  

8 6 7

Rua Sergipe

66,00 7,00 199,712 199,148 2,20 197,512 197,148   2,00   0,009 0,006 65,00 115,68 1,576 11,720 321,33 0,33 1,22 0,916 0,33 0,53 0,05          
6

0,71        
0,20         2,00    

1,00 1,77 1,85 1,96 3,817 22,54 0,59 23,14 0,84  

9 7 8

Rua Sergipe

97,00 7,00 199,148 197,844 2,00 197,148 195,544   2,30   0,013 0,017 65,00 115,68 1,117 12,837 321,33 0,23 1,34 0,772 0,23 0,40 0,08          

6

1,23        

0,16         2,00    

1,00 1,57 2,86 3,40 6,610 23,14 0,56 23,70 0,60  

10 8 9

Rua Sergipe

91,00 7,00 197,844 198,048 2,30 195,544 195,048   3,00   -0,002 0,005 65,00 115,68 1,649 15,247 321,33 0,34 1,59 1,014 0,34 0,365 0,05          

6

0,71        

0,26         2,00    

1,50 1,89 1,97 2,56 4,972 23,70 0,77 24,47 0,69  

11 9 10
Rua Sergipe

95,00 7,00 198,048 198,206 3,00 195,048 194,606   3,60   -0,002 0,005 65,00 115,68 1,104 16,351 321,33 0,23 1,71 1,072 0,23 0,24 0,04          
4

0,65        
0,24         2,00    

1,50 1,96 1,89 2,36 4,594 24,47 0,84 25,31 0,77  

12 10 11
Rua Sergipe

24,00 7,00 198,206 198,163 3,60 194,606 194,463   3,70   0,002 0,006 65,00 115,68 0,721 17,072 321,33 0,15 1,78 1,040 0,15 0,15 0,05          
3

0,74        
0,20         2,00    

1,50 1,92 2,10 2,68 5,199 25,31 0,19 25,50 0,72  

13 11

Disspi

ador

Rua Sergipe

100,00 7,00 198,163 196,163 3,70 194,463 193,663   2,50   0,020 0,008 65,00 115,68 17,072 321,33 1,78 0,984 0,06          0,86        

-           2,00    

1,50 1,85 2,34 3,10 6,024 25,50 0,71 26,21 0,65  

16 14 15

Início Av. Mario 

Abraão N. 93,00 7,00 210,895 209,596 1,60 209,295 207,996   1,600 0,014 0,014 65,00 115,68 1,670 1,670 321,33 0,35 0,35 0,481 0,35 0,349 0,08          
6

1,13        
0,19         1,00    

0,60 1,15 1,92 2,22 4,322 20,32 0,81 21,13 0,39  

17 16 17

Rua P. Maurício 

Sampaio
86,00 7,00 207,544 206,345 1,60 205,944 204,545   1,800 0,014 0,016 65,00 115,68 2,093 2,093 321,33 0,44 0,44 0,509 0,44 0,437 0,08          

8
1,22        

0,20         1,00    
0,60 1,19 2,15 2,40 4,664 20,32 0,67 20,99 0,43  

18 18 19

Rua Niva Matos 

de Oliveira 78,00 7,00 204,400 203,500 1,60 202,800 201,500   2,000 0,012 0,017 65,00 115,68 1,969 1,969 321,33 0,41 0,41 0,495 0,41 0,411 0,08          
7

1,24        
0,21         1,00    

0,60 1,17 2,14 2,43 4,721 20,32 0,61 20,93 0,41  

19 20 CP3

Rua Mato Grosso

69,00 7,00 201,800 200,802 1,60 200,200 198,802   2,00   0,014 0,020 65,00 115,68 1,407 1,407 321,33 0,29 0,29 0,421 0,29 0,294 0,09          

5

1,36        

0,17         1,00    

0,60 1,05 2,11 2,68 5,205 20,32 0,54 20,86 0,29  

21 21 22 Rua Pará 71,00 7,00 200,700 200,500 1,60 199,100 198,700   1,800 0,003 0,006 65,00 115,68 1,951 1,951 321,33 0,41 0,41 0,604 0,41 0,407 0,05          7 0,72        0,27         1,00    0,60 1,34 1,42 1,41 2,745 20,32 0,83 21,15 0,61  

22 23 15

Av. Mario Abraão 

N. 35,00 8,00 211,000 209,596 1,60 209,400 207,996   1,600 0,040 0,040 65,00 115,68 1,608 1,608 321,33 0,34 0,34 0,389 0,34 0,336 0,13          
4

1,92        
0,15         1,00    

0,60 1,00 2,82 3,77 7,324 20,32 0,21 20,53 0,25  

23 15 24

Av. Mario Abraão 

N. 46,00 8,00 209,596 207,895 1,60 207,996 206,295   1,60   0,037 0,037 65,00 115,68 0,818 4,096 321,33 0,17 0,86 0,561 0,17 0,27 0,12          
3

1,84        
0,12         1,00    

0,60 1,27 3,46 3,62 7,032 20,53 0,22 20,75 0,52  

24 24 17

Av. Mario Abraão 

N. 46,00 8,00 207,895 206,345 1,60 206,295 204,545   1,800 0,034 0,038 65,00 115,68 0,220 4,316 321,33 0,05 0,90 0,569 0,05 0,090 0,13          
3

1,87        
0,07         1,00    

0,60 1,28 3,54 3,67 7,132 20,75 0,22 20,96 0,54  

25 17 25

Av. Mario Abraão 

N. 50,00 8,00 206,345 204,993 1,80 204,545 203,193   1,80   0,027 0,027 65,00 115,68 1,108 7,517 321,33 0,23 1,57 0,747 0,23 0,23 0,11          
3

1,57        
0,14         1,00    

0,80 1,54 3,58 3,75 7,284 20,96 0,23 21,20 0,70  

26 25 19

Av. Mario Abraão 

N.
50,00 8,00 204,993 203,500 1,80 203,193 201,500   2,000 0,030 0,034 65,00 115,68 0,236 7,753 321,33 0,05 1,62 0,724 0,05 0,092 0,12          

2
1,76        

0,08         1,00    
0,80 1,51 3,93 4,20 8,151 21,20 0,21 21,41 0,66  

TRECHO

"C"

TEMPO DE ESCOAMENTO           VELOCIDADE NA TUBULAÇÃO

P V

MONTANTE JUSANTE

B.L.

SARJETA

ALTURA DA 

LÂMINA (m)

PLANILHA DE CÁLCULO DA

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS BAIRROS:  SÃO JOSÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
17  setembro, 2021

      COTA TERRENO        COTA DE PROJETO

1
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Projeto:- DATA

Propr.º:-

LARGURA PROF. PROF. INTENSIDADE DEFLUVIO DEFLUVIO VAZAO MÁXIMA LÂMINA

 TOTAL DA A A PV A A PV DECLIVIDADE DECLIV. DA COEF.ESCOAM. DE CHUVA ÁREA DO AREA  ACUM. INTENSIDADE DIRETO NO ACUMULADO DIAMETRO CONTRIB. CONTRIB. CAPACIDADE NÚMEROS DIAMETRO À SEÇÃO NA TUBULACAO LÍQUIDA

RUA EXT. (m) DO LEITO MONTANTE JUSANTE A MONTANTE JUSANTE A DA RUA TUBULACAO SUPERFICIAL DE PROJETO TRECHO Há DE PRECIP. TRECHO NA AREA CALCULADO DIRETA NA ACUMULADA DE CONDUÇÃO VELOCIDADE DE LINHAS ADOTADO MINIMA NO TRECHO PLENA À SEÇÃO 0,95D ATE  MONT. NO TRECHO ATE JUSANTE Y/D

CARROÇÁVEL m m MONTANTE (m) (m) JUSANTE m/m m/m % mm/h Há L / s  *  Há m3/s m3/s m SARJETA NA SARJETA m3/s m/s UN m m/s m/s m/s m3/s min min min %

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 m3/s m3/s 0,30                       25      26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

TRECHO

"C"

TEMPO DE ESCOAMENTO           VELOCIDADE NA TUBULAÇÃO

P V

MONTANTE JUSANTE

B.L.

SARJETA

ALTURA DA 

LÂMINA (m)

PLANILHA DE CÁLCULO DA

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS BAIRROS:  SÃO JOSÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
17  setembro, 2021

      COTA TERRENO        COTA DE PROJETO

1

27 19 26

Av. Mario Abraão 

N. 58,00 8,00 203,500 202,300 2,00 201,500 200,300   2,00   0,021 0,021 65,00 115,68 1,137 10,859 321,33 0,24 2,27 0,901 0,24 0,24 0,09          
4

1,38        
0,15         1,00    

1,00 1,75 3,55 3,81 7,393 21,41 0,27 21,68 0,81  

28 26 CP3

Av. Mario Abraão 

N.
52,00 8,00 202,300 200,802 2,00 200,300 198,802   2,00   0,029 0,029 65,00 115,68 0,268 11,127 321,33 0,06 2,32 0,855 0,06 0,056 0,11          

2
1,63        

0,08         1,00    
1,00 1,69 4,04 4,49 8,724 21,68 0,21 21,90 0,73  

29 CP3 22

Av. Mario Abraão 

N. 8,00 8,00 200,802 200,500 2,00 198,802 198,500   2,000 0,038 0,038 65,00 115,68 12,534 321,33 2,62 0,850 0,13          1,86        
-           1,00    

1,00 1,68 4,61 5,14 9,987 21,90 0,03 21,92 0,72  

30 22 27

Av. Mario Abraão 

N. 81,00 8,00 200,500 198,956 2,00 198,500 196,756   2,20   0,019 0,022 65,00 115,68 0,845 15,330 321,33 0,18 1,60 0,785 0,18 0,176 0,10          
3

1,41        
0,13         2,00    

1,00 1,59 3,30 3,88 7,542 21,92 0,41 22,33 0,62  

31 27 28

Av. Mario Abraão 

N. 60,00 8,00 198,956 198,500 2,20 196,756 196,300   2,20 0,008 0,008 65,00 115,68 0,328 15,658 321,33 0,07 1,64 0,962 0,07 0,07 0,06          
2

0,83        
0,11         2,00    

1,20 1,82 2,25 2,60 5,060 22,33 0,44 22,78 0,77  

32 28 29

Av. Mario Abraão 

N. 70,00 8,00 198,500 198,929 2,20 196,300 195,779   3,15   -0,006 0,007 65,00 115,68 1,789 17,447 321,33 0,37 1,82 1,006 0,37 0,374 0,06          
6

0,83        
0,22         2,00    

1,20 1,88 2,29 2,58 5,007 22,78 0,51 23,29 0,84  

33 29 30

Av. Mario Abraão 

N. 62,00 8,00 198,929 197,600 3,15 195,779 195,100   2,50   0,021 0,011 65,00 115,68 1,283 18,730 321,33 0,27 1,96 0,961 0,27 0,28 0,07          
4

1,00        
0,15         2,00    

1,20 1,82 2,70 3,13 6,074 23,29 0,38 23,67 0,77  

34 30 31

Av. Mario Abraão 

N. 50,00 8,00 197,600 197,337 2,50 195,100 194,837   2,50   0,005 0,005 65,00 115,68 0,277 19,007 321,33 0,06 1,98 1,108 0,06 0,10 0,05          
2

0,69        
0,11         2,00    

1,50 2,00 2,06 2,51 4,885 23,67 0,41 24,08 0,82  

35 31 CP4

Terreno

100,00 7,00 197,337 196,837 2,50 194,837 194,237   2,60   0,005 0,006 65,00 115,68 1,169 20,176 321,33 0,24 2,11 1,106 0,24 0,24 0,05          
5

0,74        
0,20         2,00    

1,50 2,00 2,19 2,69 5,217 24,08 0,76 24,84 0,82  

36 CP4 CP5
Terreno

100,00 7,00 196,837 195,837 2,60 194,237 193,337   2,50   0,010 0,009 65,00 115,68 20,176 321,33 2,11 1,025 0,06          0,91        
-           2,00    

1,50 1,90 2,55 3,29 6,389 24,84 0,65 25,49 0,70  

37 CP5 CP6
Terreno

100,00 7,00 195,837 194,837 2,50 193,337 192,337   2,50   0,010 0,010 65,00 115,68 20,176 321,33 2,11 1,005 -            -         
-           2,00    

1,50 1,88 2,65 3,47 6,735 25,49 0,63 26,12 0,67  

38 CP6

Dissip

ador
Terreno

100,00 7,00 194,837 193,837 2,50 192,337 191,337   2,50   0,010 0,010 65,00 115,68 20,176 321,33 2,11 1,005 0,06          0,96        
-           2,00    

1,50 1,88 2,65 3,47 6,735 26,12 0,63 26,75 0,67  
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1,20                  

0,20                  

0,30                  

5,00                  

9,00                  

Data: OBRA    :

COTA TERRENO COTA PROJETO PROFUNDIDADE DO COLETOR

MONTANTE JUSANTE MONTANTE JUSANTE MONTANTE JUSANTE MÉDIA L<1,5 1,5<=L<2,5 2,5<=L<5,0 L<1,5 1,5<=L<2,5 2,5<=L<5,0 L<1,5 1,5<=L<2,5 2,5<=L<5,0 H<=1,5 1,5<H<=3 3<H<=4,5 H<=1,5 1,5<H<=3

-                14            198,28          198,00          196,68          196,30          1,60              1,70              1,65              71,00               1,00                   0,60                 3,00                   1,00                 1,00                 1,80                  210,87        10,04          -             -             200,83        

-                15            198,00          197,84          196,30          195,84          1,70              2,00              1,85              65,00               1,00                   0,60                 3,00                   1,00                 1,00                 1,80                  216,45        9,19            -             -             207,26        

-                -            -                -                -                -                   -                      -                     -                  -                          

-                1              212,68          210,31          211,08          208,51          1,60              1,80              1,70              98,00               1,00                   0,60                 8,00                   4,00                 -                  1,80                  299,88        13,85          -             -             286,03        

-                2              210,31          207,12          208,51          205,32          1,80              1,80              1,80              107,00             1,00                   0,80                 6,00                   3,00                 -                  2,00                  385,20        26,89          -             -             358,31        

-                3              207,12          205,63          205,32          203,83          1,80              1,80              1,80              59,00               1,00                   0,80                 6,00                   3,00                 -                  2,00                  212,40        14,83          -             -             197,57        

-                4              205,63          204,13          203,83          202,33          1,80              1,80              1,80              59,00               1,00                   0,80                 -                     -                  -                  2,00                  212,40        14,83          -             -             197,57        

-                5              204,13          201,77          202,33          199,77          1,80              2,00              1,90              100,00             1,00                   0,80                 6,00                   3,00                 -                  2,00                  380,00        25,13          -             -             354,87        

-                6              201,77          200,74          199,77          198,64          2,00              2,10              2,05              67,00               1,00                   1,00                 6,00                   3,00                 -                  2,20                  302,17        26,31          -             -             275,86        

-                7              200,74          199,71          198,64          197,51          2,10              2,20              2,15              67,00               1,00                   1,00                 -                     -                  -                  2,20                  316,91        26,31          -             -             290,60        

-                8              199,71          199,15          197,51          197,15          2,20              2,00              2,10              66,00               2,00                   1,00                 6,00                   3,00                 -                  3,50                  346,50        51,84          -             -             -              

-                9              199,15          197,84          197,15          195,54          2,00              2,30              2,15              97,00               2,00                   1,00                 6,00                   3,00                 -                  3,50                  521,38        76,18          -             -             -              

-                10            197,84          198,05          195,54          195,05          2,30              3,00              2,65              91,00               2,00                   1,50                 6,00                   3,00                 -                  4,50                  723,45        160,81        -             -             -              

-                11            198,05          198,21          195,05          194,61          3,00              3,60              3,30              95,00               2,00                   1,50                 4,00                   2,00                 -                  4,50                  940,50        167,88        -             -             -              

-                12            198,21          198,16          194,61          194,46          3,60              3,70              3,65              24,00               2,00                   1,50                 3,00                   1,00                 1,00                 4,50                  262,80        42,41          -             -             -              

-                13            198,16          196,16          194,46          193,66          3,70              2,50              3,10              100,00             2,00                   1,50                 -                     -                  -                  4,50                  930,00        176,72        -             -             -              

-                -            -                -                -                -                   -                      -                     -                  -                          

-                -            -                -                -                -                   -                      -                     -                  -                          

-                16            210,90          209,60          209,30          208,00          1,60              1,60              1,60              93,00               1,00                   0,60                 6,00                   3,00                 -                  1,80                  267,84        13,15          -             -             254,69        

-                -            -                -                -                -                   -                      -                     -                  -                          

-                -            -                -                -                -                   -                      -                     -                  -                          

-                17            207,54          206,35          205,94          204,55          1,60              1,80              1,70              86,00               1,00                   0,60                 8,00                   4,00                 -                  1,80                  263,16        12,16          -             -             251,00        

-                -            -                -                -                -                   -                      -                     -                  -                          

-                -            -                -                -                -                   -                      -                     -                  -                          

-                18            204,40          203,50          202,80          201,50          1,60              2,00              1,80              78,00               1,00                   0,60                 7,00                   3,00                 1,00                 1,80                  252,72        11,03          -             -             241,69        

-                -            -                -                -                -                   -                      -                     -                  -                          

-                -            -                -                -                -                   -                      -                     -                  -                          

-                19            201,80          200,80          200,20          198,80          1,60              2,00              1,80              69,00               1,00                   0,60                 5,00                   2,00                 1,00                 1,80                  223,56        9,75            -             -             213,81        

-                -            -                -                -                -                   -                      -                     -                  -                          

-                -            -                -                -                -                   -                      -                     -                  -                          

-                -            -                -                -                -                   -                      -                     -                  -                          

-                21            200,70          200,50          199,10          198,70          1,60              1,80              1,70              71,00               1,00                   0,60                 7,00                   3,00                 1,00                 1,80                  217,26        10,04          -             -             207,22        

-                -            -                -                -                -                   -                      -                     -                  -                          

-                -            -                -                -                -                   -                      -                     -                  -                          

-                -            -                -                -                -                   -                      -                     -                  -                          

-                -            -                -                -                -                   -                      -                     -                  -                          

-                22            211,00          209,60          209,40          208,00          1,60              1,60              1,60              35,00               1,00                   0,60                 4,00                   2,00                 -                  1,80                  100,80        4,95            -             -             95,85          

-                23            209,60          207,90          208,00          206,30          1,60              1,60              1,60              46,00               1,00                   0,60                 3,00                   1,00                 1,00                 1,80                  132,48        6,50            -             -             125,98        

-                24            207,90          206,35          206,30          204,55          1,60              1,80              1,70              46,00               1,00                   0,60                 3,00                   1,00                 1,00                 1,80                  140,76        6,50            -             -             134,26        

-                25            206,35          204,99          204,55          203,19          1,80              1,80              1,80              50,00               1,00                   0,80                 3,00                   1,00                 1,00                 2,00                  180,00        12,57          -             -             167,43        

-                26            204,99          203,50          203,19          201,50          1,80              2,00              1,90              50,00               1,00                   0,80                 2,00                   -                  2,00                 2,00                  190,00        12,57          -             -             177,43        

-                27            203,50          202,30          201,50          200,30          2,00              2,00              2,00              58,00               1,00                   1,00                 4,00                   2,00                 -                  2,20                  255,20        22,78          -             -             232,42        

-                28            202,30          200,80          200,30          198,80          2,00              2,00              2,00              52,00               1,00                   1,00                 2,00                   -                  2,00                 2,20                  228,80        20,42          -             -             208,38        

-                29            200,80          200,50          198,80          198,50          2,00              2,00              2,00              8,00                 1,00                   1,00                 -                     -                  -                  2,20                  35,20          3,14            -             -             32,06          

-                30            200,50          198,96          198,50          196,76          2,00              2,20              2,10              81,00               2,00                   1,00                 3,00                   1,00                 1,00                 3,50                  425,25        63,62          -             -             -              

-                31            198,96          198,50          196,76          196,30          2,20              2,20              2,20              60,00               2,00                   1,20                 2,00                   -                  2,00                 3,90                  356,40        67,86          -             -             -              

-                32            198,50          198,93          196,30          195,78          2,20              3,15              2,68              70,00               2,00                   1,20                 6,00                   3,00                 -                  3,90                  505,57        79,17          -             -             -              

-                33            198,93          197,60          195,78          195,10          3,15              2,50              2,83              62,00               2,00                   1,20                 4,00                   2,00                 -                  3,90                  472,91        70,12          -             -             -              

-                34            197,60          197,34          195,10          194,84          2,50              2,50              2,50              50,00               2,00                   1,50                 2,00                   -                  2,00                 4,50                  375,00        88,36          -             -             -              

-                35            197,34          196,84          194,84          194,24          2,50              2,60              2,55              100,00             2,00                   1,50                 5,00                   2,00                 1,00                 4,50                  765,00        176,72        -             -             -              

-                36            196,84          195,84          194,24          193,34          2,60              2,50              2,55              100,00             2,00                   1,50                 -                     -                  -                  4,50                  765,00        176,72        -             -             -              

-                37            195,84          194,84          193,34          192,34          2,50              2,50              2,50              100,00             2,00                   1,50                 -                     -                  -                  4,50                  

-                38            194,84          193,84          192,34          191,34          2,50              2,50              2,50              100,00             2,00                   1,50                 -                     -                  -                  4,50                  750,00        176,72        -             -             -              

RAMAIS R1 -                1,00              2,16              1,58              450,00             1,00                   0,40                 -                     1,60                  1.139,14     28,27          -             -             1.110,87     

1.518,00      58,00            17,00            -           -           -           -           6.163,20  6.006,46  -           -           2.133,30  1.916,31  -           -           -           -           5.821,99  

TRECHO A SER EXECUTADO SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO - A SER DESCONSIDERADO NO ORÇAMENTO

 - PLANILHA DE QUANTIFICAÇÃO FORMATADA PARA LARGURA DE VALA "L", MENOR OU IGUAL A 3 METROS

 - PLANILHA DE QUANTIFICAÇÃO FORMATADA PARA PROFUNDIDADE DE VALA "H", MENOR OU IGUAL A 4,5 METROS

CONSIDERAÇÕES

DIÂMETRO 

(M)

BOCA DE LOBO 

CALC.
B.L. DUPLA B.L. SIMPLES

REATERRO 1,5<L<=2,5 (M³)

 - PARA CÁLCULO FOI ADOTADO UM COMPRIMENTO MÉDIO DE 6,0 METROS PARA AS LIGAÇÕES ENTRE AS BOCAS DE LOBO E OS POÇOS DE VISITAS

14/07/2021

TRECHO
NÚMERO DE 

LINHAS (UN)

REATERRO L<=1,5 (M³)BOTA-FORA 

(M³)

LARGURA DE 

VALA (M)

DISTÂNCIA 

(M)

ESCAVAÇÃO 1,5<H<=3,0 (M³)ESCAVAÇÃO H<1,5 (M³) ESCAVAÇÃO 3<H<=4,5 (M³)

PLANILHA DE QUANTIFICAÇÃO DE OBRA

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS BAIRROS:  SÃO JOSÉ PROPR. : PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

LARGURA ALÉM TUBO

ALTURA DO LASTRO

ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS

COMPRIMENTO DE LIGAÇÃO BL - LEITO 6M

COMPRIMENTO DE LIGAÇÃO BL - LEITO 6M

______________________________________________
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TUBO Ø TUBO Ø TUBO Ø TUBO Ø TUBO Ø TUBO Ø

3<H<=4,5 H<=1,5 1,5<H<=3 3<H<=4,5 H<=1,5 1,5<H<=3 3<H<=4,5 L<1,5 1,5<=L<2,5 2,5<=L<3,0 3,0<=L<5,0 L<1,5 1,5<=L<2,5 2,5<=L<3,0 3,0<=L<5,0 L<1,5 1,5<=L<2,5 2,5<=L<3,0 3,0<=L<5,0 L<1,5 1,5<=L<2,5 2,5<=L<3,0 3,0<=L<5,0 L<1,5 1,5<=L<2,5 2,5<=L<3,0 3,0<=L<5,0 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,5

234,30        25,56          127,80        71

240,50        23,40          117,00        65

              

333,20        35,28          176,40        98

385,20        42,80          214,00        107

212,40        23,60          118,00        59

212,40        23,60          118,00        59

380,00        40,00          200,00        100

274,70        29,48          147,40        67

288,10        29,48          147,40        67

-             -              -              294,66        277,20        33,00          231,00        132

-             -              -              445,19        417,10        48,50          339,50        194

-             -              -              562,64        482,30        54,60          409,50        182

-             -              -              772,62        627,00        57,00          427,50        190

-             -              -              220,39        175,20        14,40          108,00        48

-             -              -              753,28        620,00        60,00          450,00        200

              

              

297,60        33,48          167,40        93

              

              

292,40        30,96          154,80        86

              

              

280,80        28,08          140,40        78

              

              

248,40        24,84          124,20        69

              

              

              

241,40        25,56          127,80        71

              

              

              

              

112,00        12,60          63,00          35

147,20        16,56          82,80          46

156,40        16,56          82,80          46

180,00        20,00          100,00        50

190,00        20,00          100,00        50

232,00        25,52          127,60        58

208,00        22,88          114,40        52

32,00          3,52            17,60          8

-             -              -              361,63        340,20        40,50          283,50        162

-             -              -              288,54        264,00        32,40          234,00        120

-             -              -              426,41        374,50        37,80          273,00        140

-             -              -              402,78        350,30        33,48          241,80        124

-             -              -              286,64        250,00        30,00          225,00        100

-             -              -              588,28        510,00        60,00          450,00        200

-             -              -              588,28        510,00        60,00          450,00        200

-              500,00        60,00          450,00        

-             -              -              573,29        500,00        60,00          450,00        200

1.423,93     144,00        720,00        450

-           -           -            -            -            4.818,36  1.746,29  -           -           -           -           -           6.602,93  -            4.775,60  -           -           -            1.422,20  -           697,76     -           681,68     -           3.488,80  -            5.022,80  450,00  758,00     425,00     740,00  384,00     1.320,00   

ESCORAMENTO 3,0<H<=4,5 (M²) LASTRO DE AREIA (M³) REG. DE FUNDO DE VALA (M²)REATERRO 2,5<L<=3 (M³) REATERRO 3<L<=5 (M³) ESCORAMENTO H<=1,5 (M²) ESCORAMENTO 1,5<H<=3,0 (M²)REATERRO 1,5<L<=2,5 (M³)

PLANILHA DE QUANTIFICAÇÃO DE OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES QUANTIFICAÇÃO DE TUBOS
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MAGNO SILVA BAHIA

CREA 121.754.849-1 26/27



Larg (m) Comp (m) Larg (m) Comp (m)
Profundidad

e PV (m)
Volume (m³) Larg (m) Comp (m)

Cota de 

Fundo (m)

Prof. Escavação 

(m)
Volume (m³)

1 600 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 0,80 3,95 2,5 3,1 1,60 1,8 13,95 10,00 0,80 1

2 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,00 4,45 2,5 3,1 1,80 2 15,50 11,05 0,80 1

3 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,00 4,45 2,5 3,1 1,80 2 15,50 11,05 0,80 1

4 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,00 4,45 2,5 3,1 1,80 2 15,50 11,05 0,80 1

5 1000 1,00 1 1,5 1,4 1,9 1,30 5,32 2,6 3,1 2,00 2,2 17,73 12,41 0,70 1

6 2x1000 1,00 2,9 1,5 3,3 1,9 1,30 13,79 4,5 3,1 2,20 2,4 33,48 19,69 0,90 1

7 2x1000 1,00 2,9 1,5 3,3 1,9 1,30 12,54 4,5 3,1 2,00 2,2 30,69 18,15 0,70 1

8 2x1500 1,00 3,9 1,5 4,3 1,9 1,80 18,79 5,5 3,1 2,30 2,5 42,63 23,83 0,50 1

9 2x1500 1,00 3,9 1,5 4,3 1,9 1,80 24,51 5,5 3,1 3,00 3,2 54,56 30,05 1,20 1

10 2x1500 1,00 3,9 1,5 4,3 1,9 1,80 29,41 5,5 3,1 3,60 3,8 64,79 35,38 1,80 1

11 2x1500 1,00 3,9 1,5 4,3 1,9 1,80 30,23 5,5 3,1 3,70 3,9 66,50 36,27 1,90 1

12 600 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 0,80 3,95 2,5 3,1 1,60 1,8 13,95 10,00 0,80 1

13 600 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 0,80 4,20 2,5 3,1 1,70 1,9 14,73 10,53 0,90 1

14 600 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 0,80 3,95 2,5 3,1 1,60 1,8 13,95 10,00 0,80 1

15 600 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 0,80 3,95 2,5 3,1 1,60 1,8 13,95 10,00 0,80 1

16 600 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 0,80 3,95 2,5 3,1 1,60 1,8 13,95 10,00 0,80 1

17 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,00 4,45 2,5 3,1 1,80 2 15,50 11,05 0,80 1

18 600 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 0,80 3,95 2,5 3,1 1,60 1,8 13,95 10,00 0,80 1

19 1000 1,00 1 1,5 1,4 1,9 1,30 5,32 2,6 3,1 2,00 2,2 17,73 12,41 0,70 1

20 600 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 0,80 3,95 2,5 3,1 1,6 1,8 13,95 10,00 0,80 1

21 600 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 0,80 3,95 2,5 3,1 1,6 1,8 13,95 10,00 0,80 1

22 2x1000 1,00 2,9 1,5 3,3 1,9 1,30 12,54 4,5 3,1 2 2,2 30,69 18,15 0,70 1

23 600 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 0,80 3,95 2,5 3,1 1,6 1,8 13,95 10,00 0,80 1

24 600 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 0,80 3,95 2,5 3,1 1,6 1,8 13,95 10,00 0,80 1

25 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,00 4,45 2,5 3,1 1,8 2 15,50 11,05 0,80 1

26 1000 1,00 1 1,5 1,4 1,9 1,30 5,32 2,6 3,1 2 2,2 17,73 12,41 0,70 1

27 2x1200 1,00 3,3 1,5 3,7 1,9 1,50 15,47 4,9 3,1 2,2 2,4 36,46 20,99 0,70 1

28 2x1200 1,00 3,3 1,5 3,7 1,9 1,50 15,47 4,9 3,1 2,2 2,4 36,46 20,99 0,70 1

29 2x1200 1,00 3,3 1,5 3,7 1,9 1,50 22,14 4,9 3,1 3,15 3,35 50,89 28,74 1,65 1

30 2x1500 1,00 3,9 1,5 4,3 1,9 1,80 20,43 5,5 3,1 2,5 2,7 46,04 25,61 0,70 1

31 2x1500 1,00 3,9 1,5 4,3 1,9 1,80 20,43 5,5 3,1 2,5 2,7 46,04 25,61 0,70 1

CP1 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,00 4,45 2,5 3,1 1,8 2 15,50 11,05 0,80

CP2 1000 1,00 1 1,5 1,4 1,9 1,30 5,59 2,6 3,1 2,1 2,3 18,54 12,95 0,80

CP3 1000 1,00 1 1,5 1,4 1,9 1,30 5,32 2,6 3,1 2 2,2 17,73 12,41 0,70

CP4 2x1500 1,00 3,9 1,5 4,3 1,9 1,80 21,24 5,5 3,1 2,6 2,8 47,74 26,50 0,80

CP5 2x1500 1,00 3,9 1,5 4,3 1,9 1,80 20,43 5,5 3,1 2,5 2,7 46,04 25,61 0,70

CP6 2x1500 1,00 3,9 1,5 4,3 1,9 1,80 20,43 5,5 3,1 2,5 2,7 46,04 25,61 0,70

TOTAL 11,00 5,00 3,00 3,00 3,00 6,00 1,00 2,00 3,00 1015,70 620,60 31,65 27,00 1,00 3,00 0,00

QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇO PARA POÇOS DE VISITA

CPV 01Dif. Cota 

(m)

Ø max 

(mm)

PVI 03

Ø800

PVI 04

Ø1000

Volume de 

Reaterro (m³)

Medidas Internas Medidas de Escavação

N° PV

Medidas ExternasPV 

COMP 2

2Ø12000

PV 

COMP 3 

2Ø1500

CLP 

COMP1 

2Ø1500

PVI 02

Ø600

PV 

COMP 1

2Ø1000

CPV 02 CPV 03 CPV 04
CLP 03 

Ø800

CLP 04

Ø1000
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