ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS TABELA REFERENCIA BDI PAV: BDI DREN. BDI DIE.:
LOCAL: |DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO SINAPI - AGOSTO 2022 (NAO
PROPR.: |PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES DESONERADO) - SICRO 07/2022 - 20,70% 24,18% 14,03%
AREA (m?): [31722,03 ANP JUN/2022 DATA: jun-21
PLANILHA DE RESUMO
ITEM DESCRICAO DO ITEM VALS(F; NIT,SRD(I:IAL %)
1.0 SERVICOS PRELIMINARES - BDI PAV. R$31.344,32 0,50%
2.0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - BDI PAV. R$34.162,92 0,55%
3.0 ADMINISTRACAO DE CANTEIRO DE OBRA - BDI PAV. R$225.358,29 3,61%
4.0 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - BDI DREN.
4.1 ESCAVACAO R$60.438,80 0,97%
4.2 ESCORAMENTO R$206.325,10 3,31%
4.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA R$127.260,35 2,04%
4.4 REATERRO R$206.775,55 3,31%
45 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO R$1.727.022,32 27,68%
4.6 POCOS DE VISITA R$199.472,18 3,20%
4.7 BOCAS DE LOBO R$75.035,67 1,20%
4.8 DISSIPADORES R$10.521,53 0,17%
4.9 SINALIZACAO R$63.934,51 1,02%
5 PAVIMENTACAO EM TSD
5.1 TERRAPLENAGEM - BDI PAV. R$153.468,79 2,46%
5.2 PAVIMENTACAO - BDI PAV. R$784.850,90 12,58%
5.3 AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO - BDI DIFERENCIADO R$902.808,97 14,47%
5.4 OBRAS COMPLEMENTARES - BDI PAV. R$1.263.143,12 20,24%
5.5 SINALIZACAO VIARIA - BDI PAV. R$168.333,58 2,70%
TOTAL DA PLANILHA R$6.240.256,90 100,00%
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ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE

. . 0,
OBRA: AGUAS PLUVIAIS DATA: BDI PAV. 20,70%
LOCAL: DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO BDI DREN. 24.18%
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES JUN/2021 BDI DIF. 14,03%
< TABELA SINAPI - AGOSTO 2022 (NAO DESONERADO) -

2\ ~

AREA (m?): 35699,21 REFERENC SICRO 07/2022 - ANP JUN/2022

CALCULO DE BDI PARA PAVIMENTACAO CALCULO DE BDI DI;EAI?_E;ICZﬁDO - AQUISIGAO DE CALCULO DE BDI PARA DRENAGEM
Descricdo Despesas % Descricdo Despesas % Descricdo Despesas %
Administragdo Central (AC) 4,01% Administragdo Central (AC) 4,00% Administragdo Central (AC) 4,93%
Custos financeiros (DF) 1,11% Custos financeiros (DF) 0,85% Custos financeiros (DF) 0,99%
Riscos (C) 0,56% Riscos (C) 0,56% Riscos (C) 1,39%
Seguros e Garantias (S+G) 0,40% Seguros e Garantias (S+G) 0,40% Seguros e Garantias (S+G) 0,49%
Lucro (L) 7,30% Lucro (L) 3,79% Lucro (L) 8,62%
Impostos - Tributos (1) 5,65% Impostos - Tributos (1) 3,65% Impostos - Tributos () 5,65%
COFINS 3,00% COFINS 3,00% COFINS 3,00%
PIS 0,65% PIS 0,65% PIS 0,65%
ISS 2,00% ISS 0,00% ISS 2,00%
CPRB Lein°®13161/2015 0,00% CPRB Lein®13161/2015 0,00% CPRB Lein®13161/2015 0,00%
Total 20,70% Total 14,03% |Total 24,18%

o (1+ AC+S+R+G)(1+DF)(1+L]

*|SS 5% sobre 40% de mao-de-obra BDI = 1= 1: X )y
Composicao do BDI conforme Acordao 2622/2013 do TCU onde: S

BDI

AC = taxa de administraciio central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos

G = taxa de garantias
DF = taxa sde despesas financeiras

Lfld\,d L?{t‘ lucro/remuneragio

I= la/:{a de/incidéncia de impostos (PIS, COFINS e ISS)

F8ho—
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
OBRA: |PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS TABELA REFERENCIA BDI PAV: BDI DREN. —
LOCAL: |DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO SINAPI - AGOSTO 2022 (NAO DESONERADO) -
PROPR.._|PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES SIORO 07/2022 - ANP JUN/2022 20,70% 24,18% 14,03%
AREA (m?): |31722,03 DATA: jun-21
QCI - QUADRO DE COMPOSIQAO DO INVESTIMENTO
ITEM DESCRICAO DO ITEM VALOR PARCIAL ) INVESTIMENTO
COM BDI ESTADO CONTRA P. TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES - BDI PAV. R$31.344,32 0,50% R$29.120,53 | R$2.22379 | R$31.344,32
2.0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA - BDI PAV. R$34.162,92 0,55% R$31.739,15 | R$2.42377 | R$34.162,92
3.0 ADMINISTRAGAO DE CANTEIRO DE OBRA - BDI PAV. R$225.358,29 3,61% R$209.369,74 | R$15.988,55 | R$225.358,29
4.0 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - BDI DREN.
41 ESCAVAGAO R$60.438,80 0,97% R$56.150,83 | R$4.287,97 | R$60.438,80
42 ESCORAMENTO R$206.325,10 3,31% R$191.686,90 | R$14.638,20 | R$206.325,10
43 PREPARO DE FUNDO DE VALA R$127.260,35 2,04% R$118.231,58 | R$9.028,77 | R$127.260,35
4.4 REATERRO R$206.775,55 3,31% R$192.105,39 | R$14.670,16 | R$206.775,55
45 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO R$1.727.022,32 27,68% | R$1.604.494,84| R$122527,48 | R$1.727.022,32
46 POCOS DE VISITA R$199.472,18 3,20% R$185.320,18 | R$14.152,00 | R$199.472,18
47 BOCAS DE LOBO R$75.035,67 1,20% R$69.712,10 | R$5.32357 | R$75.035,67
438 DISSIPADORES R$10.521,53 0,17% R$9.775,06 R$746,47 R$10.521,53
4.9 SINALIZAGCAO R$63.934,51 1,02% R$59.398,53 | R$4.53598 | R$63.934,51
5 PAVIMENTAGCAO EM TSD
5.1 TERRAPLENAGEM - BDI PAV. R$153.468,79 2,46% R$142.580,60 | R$10.888,19 | R$153.468,79
5.2 PAVIMENTACAO - BDI PAV. R$784.850,90 12,58% R$729.167,89 | R$55.683,01 | R$784.850,90
53 AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO - BDI DIFERENCIADO R$902.808,97 14,47% R$838.757,16 | R$64.051,81 | R$902.808,97
5.4 OBRAS COMPLEMENTARES - BDI PAV. R$1.263.143,12 20,24% |R$1.173.526,59| R$89.616,53 [R$1.263.143,12
55 SINALIZAGAO VIARIA - BDI PAV. R$168.333,58 2,70% R$156.390,78 | R$11.942,80 | R$168.333,58
TOTAL DA PLANILHA R$6.240.256,90 100,00% |R$5.797.527,85 R$442.729,05 | R$6.240.256,90
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS TABELA REFERENCIA
BDI PAV: BDI DREN. BDI DIF.:
LOCAL: DIVERSAS RUAS - PERIVETRO URBANO SINAPI - AGOSTO 2022 (NAO DESONERADO) - SICRO
I?ROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES 07/2022 - ANP JUN/2022 20,70% 2_4,18% 14,03%
AREA (m?): 31722,03 DATA: jun-21
QUANT. | QUANT. PRECO
ITEM CcODIGO BANCO DESCRIGAO DO ITEM UNID QUANT. EXECUTA |REMANES PREGO UNIT UNIT COM VALOR PARCIAL (%)
TOTAL SEM BDI COM BDI
DO CENTE BDI
1.0 SERVICOS PRELIMINARES - BDI PAV. R$31.344,32 0,50%
1.1 COMP CANTEIR( PROPRIA |CANTEIRO DE OBRA DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM und 1 1,00] 25968,78 31344,32 R$31.344,32 0,50%
2.0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - BDI PAV. R$34.162,92 0,55%
2.1 COMP MOB PROPRIA  |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA UND 1 1,00] 28303,99 34162,92 R$34.162,92 0,55%
3.0 ADMINISTRACAO DE CANTEIRO DE OBRA - BDI PAV. R$225.358,29 3,61%
3.1 COMP ADM PROPRIA |ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA UND 1 1,00] 186709,44 | 225358,29 R$225.358,29 3,61%
4.0 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - BDI DREN.
4.1 ESCAVAGAO R$60.438,80 0,97%
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA o
411 102281 SINAPI HIDRAULICA (1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2.5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, M3 6359,87 3658,64 2701,23 5,35 6,64 R$17.936,16 0,29%
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIA,
412 DREN 01 COMPOSICAO [PROFUNDIDADE MEDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 M3 6113,7 678,69 5435,01 4,62 5,74 R$31.196,95 0,50%
M3/155HP), LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. REF.: COMPESA 02.03.20U
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIA,
414 DREN 02 COMPOSICAO |PROFUNDIDADE MEDIA ENTRE 3,0 E 4,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 M3 2044,43 0 2044,43 4,45 5,53 R$11.305,69 0,18%
M3/155HP), LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. REF.: COMPESA 02.03.21U
4.2 ESCORAMENTO R$206.325,10 3,31%
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A o
421 101573 SINAPI 3.0 M. LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1.5 M E MENOR QUE 2.5 M. AF._08/2020 M2 8111,57 3523,24 4588,33 22,71 28,20 R$129.390,90 2,07%
4.2.2 DREN 20 COMPOSICAO |ESCORAMENTO DE VALAS TIPO PONTALETE - REF.: ORSE 7302 04/2022 M2 3207,32 270,9 2936,42 21,10 26,20 R$76.934,20 1,23%
4.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA R$127.260,35 2,04%
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE o
431 101625 SINAPI 2.5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF. 08/2020 M3 569,16 361,18 207,98 168,36 209,07 R$43.482,37 0,70%
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 2,5 M E MENOR QUE
432 DREN 05 COMPOSICAO |3,0 M, COM CAMADA DE AREIA, LANGAMENTO MECANIZADO. REF.: PROPORGAO M3 512,17 55,44 456,73 147,71 183,43 R$83.777,98 1,34%
INVERSA DO ITEM 101625 DA SINAPI
4.4 REATERRO R$206.775,55 3,31%
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CAGAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE o
441 93369 SINAPI 1,5A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO M3 7632,59 3119,78 4512,81 11,81 14,67 R$66.202,92 1,06%
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CAGAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE o
442 93371 SINAPI 3,0 A 4,5M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO M3 495,09 44,76 45033 10,07 12,50 R$5.629,12 0.09%
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CAGAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 2,5 A 3,0 M, PROFUNDIDADE DE o
443 DREN 06 COMPOSICAO 1,5A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EMLOCAIS COM BAIXO M3 9207,15 524,79 8682,36 9,87 12,26 R$106.445,73 1,71%
NIVEL DE INTERFERENCIA. REF.: PROPORGAO INVERSA DO ITEM #3369 DA SINAIQ/,//) /
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS TABELA REFERENCIA
BDI PAV: BDI DREN. BDI DIF.:
LOCAL: DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO SINAPI - AGOSTO 2022 (NAO DESONERADO) - SICRO
: ° ° ™) 0 0
I?ROPR.. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES 07/2022 - ANP JUN/2022 20,70% 2_4,18A: 14,03%
AREA (m?): 31722,03 DATA: jun-21
QUANT. [ QUANT. PRECO
ITEM CcODIGO BANCO DESCRICAOQ DO ITEM UNID QUANT. EXECUTA [REMANES PREGO UNIT UNIT COM VALOR PARCIAL (%)
TOTAL SEM BDI COM BDI
DO CENTE BDI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CAGAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 2,5 A 3,0 M, PROFUNDIDADE DE o
4.4.4 DREN 07 COMPOSICAO 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAQ) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO M3 2732,29 0 2732,29 8,40 10,43 R$28.497,78 0,46%
NIVEL DE INTERFERENCIA. REF.: PROPORGAO INVERSA DO ITEM 93371 DA SINAPI
4.5 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO R$1.727.022,32 27,68%
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
451 DREN 12 COMPOSICAO [400 MM, TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO M 82 40 42,00 141,13 175,26 R$7.360,92 0,12%
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92210
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
452 DREN 13 COMPOSICAO |600 MM, TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO M 278 104 174,00 302,19 375,26 R$65.295,24 1,05%
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92212
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
453 DREN 14 COMPOSICAO |800 MM, TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO M 1109 623,97 485,03 510,36 633,77 R$307.397,46 4,93%
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92214
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
45.4 DREN 15 COMPOSICAO |1000 MM, TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO M 383 139,44 243,56 610,47 758,08 R$184.637,96 2,96%
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92216
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
455 DREN 16 COMPOSICAO |1200 MM, TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO M 1332 126 1206,00 776,12 963,79 R$1.162.330,74 18,63%
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92816
4.6 POCOS DE VISITA R$199.472,18 3,20%
4.6.1 | SICRO 2003682 SICRO Poco de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais UN 19,00 10 9,00 2.341,40| 2907,55 R$26.167,95 0,42%
4.6.2 | SICRO 2003684 SICRO Pogo de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais UN 6,00 2 4,00 2.813,26| 3493,51 R$13.974,04 0,22%
4.6.3 [DREN 08 COMPOSICAO |Pogo de visita - PV COMP 01 - Dimensdes Internas 150x350x150. REF.: SICRO 2003686 UN 14,00|1 13,00 5205,52 6464,21 R$84.034,73 1,35%
4.6.4 | SICRO 2003714 SICRO Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais UN 29,00 0 29,00 1.439,61| 1787,71 R$51.843,59 0,83%
4.6.5 | SICRO 2003716 SICRO Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais UN 4,00 0 4,00 1.677,71| 2083,38 R$8.333,52 0,13%
4.6.6 | SICRO 2003718 SICRO Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais UN 3,00 0 3,00 1.910,06] 2371,91 R$7.115,73 0,11%
4.6.7 | SICRO 2003720 SICRO Chaminé dos pogos de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais UN 3,00 0 3,00 2.148,12| 2667,54 R$8.002,62 0,13%
4.7 BOCAS DE LOBO R$75.035,67 1,20%
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
~ ! 0,
4.7.1 97956 SINAPI CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1.2 M. AF12/2020 UN 14,00 9,6 4,40 1427,72 1772,94 R$7.800,93 0,13%
CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
~ ’ 0,
4.7.2 97957 SINAPI CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0.6X2.2X1.2 M. AF 12/2020 UN 50,00 28,8 21,20 2553,91 3171,45 R$67.234,74 1,08%
4.8 DISSIPADORES R$10.521,53 0,17%
4.8.1 | SICRO 2003465 SICRO gliszlggrt:]?; de energia - DEB 09 - areia e pedra de mao comerciais - 2 Tubos de Concreto UND 2,00 01 1,90 4.459,37 5537,65 R$10.521,53 0.17%
4.9 SINALIZACAO / / [ R$63.934,51 1,02%
4.9.1| COMP SIN 01 SINAPI SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA ) f ~— / /M 2840,73| 826,41 2014,32 25,56 31,74 R$63.934,51 1,02%
5 PAVIMENTAGAO EM TSD / S
&
’ "Q | O
\U/
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS TABELA REFERENCIA ] ]
LOCAL: DIVERSAS RUAS - PERIVETRO URBANO SINAPI - AGOSTO 2022 (NAO DESONERADO) - SICRO o s o
PROPR:: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES 07/2022 - ANP JUN/2022 20,70% 2_4,18% 14,03%
AREA (m?): 31722,03 DATA: jun-21
QUANT. [ QUANT. PRECO
ITEM CcODIGO BANCO  |DESCRIGAO DO ITEM UNID QUANT. | e s ecuTa [REmanes| PRECOUNITI i com | VALOR PARCIAL (%)
TOTAL SEM BDI COM BDI
DO CENTE BDI
5.1 TERRAPLENAGEM - BDI PAV. R$153.468,79 2,46%
101126|SINAPI ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A m3 )
>11 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020 10838,1 | 2957,03 7881,07 12,23 14,76 R$116.324,50 1.86%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM 0
51.2 93589 SINAPI REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020 - BOTA FORA(2.0KM) M3xKM | 16826,15 | 5034,34 | 11791,81 2,61 3,15 R$37.144,20 0,60%
5.2 PAVIMENTAGAO - BDI PAV. R$784.850,90 12,58%
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE , 0
5.2.1 100576 SINAPI ARGILOSO. AF 11/2019 m 35699,21 | 9000,48 | 26698,73 2,15 2,60 R$69.416,69 1,11%
101126|SINAPI ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A m3 0
522 CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020 10838,1 784,02 10054,08 1223 14.76 R$148.398,22 2,38%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM 0
5.2.3 93592 SINAPI REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF 04/2016 M3xKM | 19443,54 | 1406,53 | 18037,01 2,29 2,76 R$49.782,14 0,80%
95876(SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA 0
5.2.4 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3xKM | 29165,37 | 2109,8 27055,57 2,07 2,50 R$67.638,92 1,08%
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE
525 96388 SINAPI SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, m3 5419,05 0 5419,05 10,59 12,78 R$69.255,45 1,11%
ESCAVACAOQ, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019 - BASE
EXECUCAO E COMPACTAGCAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE
5.2.6 96388 SINAPI SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, m? 5419,05 0 5419,05 10,59 12,78 R$69.255,45 1,11%
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - SUB-BASE
. EXECUGAO DE IMPRIMACAO, EXCETO AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO ) 0
5.2.7 | COMP PAV 01 PROPRIA | or N TO DILUIDO CM-30. AF 11/2019. REF.: SINAPI 96401 M 31722,03 0 31722,03 0,99 1,19 R$37.749,21 0,60%
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM
5.2.8 | COMP PAV 02 PROPRIA  |EMULSAO ASFALTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. EXCETO AQUISIGAO DE MATERIAL M2 31722,03 0 31722,03 6,22 7,51 R$238.232,44 3,82%
METUMINOSO RR-2C. REF.: SINAPI 97807
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO
5.2.9 102330 SINAPI DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). txkm 5710,8 0 5710,80 1,44 1,74 R$9.936,79 0,16%
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO
5.2.10 102331 SINAPI DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A txkm 20368,52 0 20368,52 0,57 0,69 R$14.054,27 0,23%
30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
95876|SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA )
5.2.11 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM | 4452,53 0 4452,53 2,07 2,50 R$11.131,32 0,18%
5.3 AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO - BDI DIFERENCIADO R$902.808,97 14,47%
5.3.1 | COMP PAV 03 PROPRIA  |AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO ASFALTO DILUIDO CM-30. REF.: SINAPI 96401 M2 31722,03 0 31722,03 5,65 6,44 R$204.289,87 3,27%
5.3.2 | COMP PAV 04 PROPRIA  [AQUISICAO DE MATERIAL METUMINOSO RR-2C. REF.: SINAPI 97807 M2 31722,03 0 31722,03 19,31 22,02 R$698.519,10 11,19%
5.4 OBRAS COMPLEMENTARES - BDI PAV. R$1.263.143,12 20,24%
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
5.4.1 94267 SINAPI TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA m 7876,7 0 7876,70 56,90 68,68 R$540.971,75 8,67%
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
5.4.2 94268 SINAPI TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA +30 CM BASE 0 465,70 60,86 73,46 R$34.210,32 0,55%
DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO C{DM EXTRUSOF\’A 0
54.3 94263 SINAPI 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016 / ﬁ) | 0 764,20 34,44 41,57 R$31.767,79 0,51%
/,
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ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS TABELA REFERENCIA
BDI PAV: BDI DREN. BDI DIF.:
LOCAL: DIVERSAS RUAS - PERIVETRO URBANO SINAPI - AGOSTO 2022 (NAO DESONERADO) - SICRO
I?ROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES 07/2022 - ANP JUN/2022 20,70% 2_4,18% 14,03%
AREA (m?): 31722,03 DATA: jun-21
QUANT. | QUANT. PRECO
ITEM CcODIGO BANCO DESCRIGAO DO ITEM UNID QUANT. EXECUTA |REMANES PRECO UNIT UNIT COM VALOR PARCIAL (%)
TOTAL SEM BDI COM BDI
DO CENTE BDI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 5 o
5.4.3 101617 SINAPI 2.5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 m 12013,2 0 12013,20 2,53 3,05 R$36.640,26 0,59%
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
54.4 94990 SINAPI MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. m3 600,63 0 600,63 783,01 945,09 R$567.649,40 9,10%
AF_07/2016
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL,
5.4.5| COMP ACESS PROPRIA  |P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA DE m2 370 0 370,00 116,22 140,28 R$51.903,60 0,83%
CIMENTO E AREIA, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE. REF.: ORSE 9418
5.5 SINALIZACAO VIARIA - BDI PAV. R$168.333,58 2,70%
5.5.1| COMP SIN 02 PROPRIA ggg;sig&% DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAGAO. REFERENCIA: UN 168 0 168,00 158,75 191,61 R$32.190,48 0,52%
p PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - o
5.5.2| COMP SIN 03 PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALACAO. REFERENCIA: SINAPI / 73916/002 M2 30,35 0 30,35 1036,13 1250,61 R$37.956,01 0,61%
. PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM. o
5.5.3| COMP SIN 04 PROPRIA REFERENCIA: SINAPI / 73916/002 UND 54 54,00 121,25 146,35 R$7.902,90 0,13%
5.5.4 5213400 SICRO PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA - ESPESSURA DE 0,4 MM M2 2763,52 2763,52 27,07 32,67 R$90.284,19 1,45%
TOTAL DA PLANILHA R$6.240.256,90 100,00%
]
O
|
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
OBRA: [PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS TABELA REFERENCIA BDI PAV: BDI DREN. BDI DIE.:
LOCAL: |DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO SINAPI - AGOSTO 2022 (NAO DESONERADO) - SICRO 07/2022 - ANP
PROPR.:|PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES JUN/2022 20,70% 24,18% 14,03%
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRAO
M DESCRICAO DO ITEM VALOR 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS ACUMULADO
% [VALOR % [VALOR % [VALOR % [VALOR % [VALOR % [VALOR % [VALOR % [VALOR % VALOR
1.0__|SERVICOS PRELIMINARES - BDI PAV. R$31.344,32_| 100,0%| RS 31.344,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,000%| RS 31.344,32
20 g”é’lBF[';;éAQAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA - | 3416202 | 50,006 RS 17.081,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00| 50,0%| R$17.081,46| 100,000%| RS 34.162,92
30 éiy'N'STRAQAO DE CANTEIRO DE OBRA - BDI| pe575.358,20 | 6,10%| R$13.746,86|10,60%| RS 23.887,98|14.63%| R$32.96992(2561%| R$57.714,26|13,13%| R$29.589,5414,90%| R$33.578,39|7,38%| R$16.631,44| 7,65%| R$17.239,90| 100,000%| RS 225.358,29
4.0 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - BDI DREN.
41 |ESCAVAGAO R$60.436,80 | 10,0%| RS 6.043,88] 20,0%| RS 12.087,76] 35,0%| RS 21.153,58] 350%| RS 21.153,58 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$0,00] __100,000%| RS 60.438,80
42 |ESCORAMENTO R$206.325,10 | 10,0%| R$ 20.632,51] 20,0%|  R$ 41.26502] 35,0%| R$ 72.213,79] 35,0%| RS 72.213,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00] __100,000%| RS 206.325,10
43 |PREPARO DE FUNDO DE VALA R$127.260,35 | 10,0%| R$ 12.726,04] 20,0%| R$ 25.452,07] 35,0%| _R$ 44.541,12| 35,0%| RS 44.541,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00] __100,000%| RS 127.260,35
44__|REATERRO R$206.775,55 | 10,0%| R$ 20.677,56] 20,0%| R$ 41.355,11] 35,0%| R$ 72.371,44] 35,0%| RS 72.371,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00] _100,000%| RS 206.775,55
45 |ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO | R$1.727.022,32| 10,0%| RS 172.702,23] 20,0%| RS 345.404,46] 35,0%| R$ 604.457,81] 35,0%| RS 604.457,82 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100,000%] R$ 1.727.022,32
46 [P0GOS DE VISITA R$199.472,18 | 10,0%| R$19.947,22| 20,0%| R$39.89444| 350%| R$69.81526| 350%| R$69.81526 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00| 100,000%| R$199.472,18
47__|BOCAS DE LOBO R$75.035,67_| 100,0%]| RS 75.035,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 __100,000%| RS 75.035,67
48 __|DISSIPADORES R$10.521,53 R$0,00] 50,0%| _ R$5.260,77 R$0,00] 50,0%| __ R$5.260,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00] __100,000%| RS 10.521,53
49 |SINALIZACAO R$63.934,51 | 10,0%| RS 6.393,45] 20,0%] RS 12.786,90| 35,0%| RS 22.377,08] 350%| RS 22.377,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00]  100,000%| RS 63.934,51
5 PAVIMENTACAO EM TSD
51 |TERRAPLENAGEM - BDI PAV. R$153.468,79 R$0,00] 10,0%| RS 15.346,88] 10,0%| RS 15.346,88] 40,0%| RS 61.387,52] 40,0%| RS 61.387,52 RS 0,00 R$ 0,00 R$0,00] _100,000%| RS 153.468,79
52 |PAVIMENTAGAO - BDI PAV. R$784,850,90 R$ 0,00 RS 0,00 R$0,00] 30,0%| RS 235.455,27| 30.0%| RS 235.455,27] 40,0%| RS 313.940,36 R$ 0,00 R$0,00] _100,000%| RS 784.850,90
53 g%%'s;%’?:?A%%MATER'AL BETUMINOSO -BDI | pgg02 808,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00| 30,0%| R$270.842,69 30,0%| R$270.842,69| 40,0%| R$361.12359 R$ 0,00 R$0,00| 100,000%| R$902.808,97
54 |OBRAS COMPLEMENTARES - BDI PAV. R$1.263.143,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$0,00] 20,0%| RS 252.628,62] 20,0%| RS 252.628,62] 30,0%| R$ 378.942,04] 30,0%| RS 378.942,94] _ 100,000%]| R$ 1.263.143,12
55 | SINALIZACAO VIARIA - BDI PAV. R$168.333,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00]50,0%| _ RS 84.166,79] 50,0%| _ R$ 84.166,79] _ 100,000%| R$ 168.333,58
TOTAL R$6.240.056,90] _ 6,4%| RS 396.331,20] 9,0%| R$562.741,39] 15,3%| RS 955.246,88] 24,6%| RS 1.537.590,58] 13,6%| R® 849.903,64] 154%]| RS 961.270,96] 7,7%| R®479.741,17| 8,0%| R$497.431,09] _ 100,000%]| R$ 6.240.256,90
ACUMULADO R$6.240.256,90| _ 6,4%| RS 396.331,20 154%]| R$ 959.072,59] 30,7%| R$ 1.914.319,47| 55,3%| R$ 3.451.910,05| 68,9%| RS 4.301.813,69] 84,3%| RS 5.263.084,65| 92,0%| RS 5.742.825,82] 100,0%| RS 6.240.256,91
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ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

OBRA: PAVIMENTAQAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS TABELA REFERENCIA
BDI PAV: BDI DREN. BDI DIF.:
LOCAL: DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO SINAPI - AGOSTO 2022 (NAO DESONERADO) - SICRO
I?ROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES 07/2022 - ANP JUN/2022 20,70% 24,1.8% 14,03%
AREA (m?): 31722,03 DATA: jun-21
QUANT QUANT. QUANT. )
ITEM CcODIGO BANCO DESCRICAO DO ITEM UNID " | EXECUTA |REMANES MEMORIAL DE CALCULO
TOTAL
DO CENTE
1.0 SERVICOS PRELIMINARES - BDI PAV.
1.1 [COMP CANTEIR( PROPRIA CANTEIRO DE OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM und 1,00 1,00 UNITARIO
2.0 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA - BDI PAV.
2.1 COMP MOB PROPRIA MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA UND 1,00 1,00 UNITARIO
3.0 ADMINISTRAGCAO DE CANTEIRO DE OBRA - BDI PAV.
3.1 COMP ADM PROPRIA ADMINISTRAQAO LOCAL DA OBRA UND 1,00 1,00 UNITARIO
4.0 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - BDI DREN.
OBSERVAGAO: PARA O QUANTITATIVO DA REDE PLUVIAL FORAM ADOTADAS AS SEGUINTES NOMENCLATURA
PROFUNDIDADE DE ESCAVA(;AO: ALTURA MEDIA DA REDE + ALTURA DO LASTRO (0,2M) + ESPESSURA ADOTADA DO TUBO (0,15M)
LARGURA DE VALA= *PARA TRECHO DE REDE SIMPLES: DISTANCIA ALEM TUBO (1,2Mm) + DIAMETRO DO TUBO | *PARA TRECHO DUPLO: DISTANCIA ALEM TUBO (1,2M) + 2x DIAMETRO DO TUBO + ESPACAMENTO ENTRE TUBOS (0,2M)
VOLUME DA TUBULAQAO: (3,14 X RAIO DO TUBO / 2)*COMPRIMENTO DA REDE
4.1 ESCAVACAO
ESCAVAQ/:\O MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA
ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" [Profundidade de escavagéao x
411] 102281 SINAPL | IDRAULICA (1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, M3 | 035987 | 3658064 | 270123 Comprimento da rede x Largura da Vala]
LOCAIS COM BAIXO NIiVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
Escavagao na rede [Profundidade de escavagé@o x Comprimento da rede x
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIA, Largura da Vala] + Escavagéo dos pocos de visitas [largura de escagdo do
412 DREN 01 COMPOSICAO [PROFUNDIDADE MEDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 M3 6.113,70 678,69 5.435,01| PV x comprimento de escavagéo do PV x Profundidade de escavagéo do PV]
M3/155HP), LOCAIS COM BAIXO NIiVEL DE INTERFERENCIA. REF.: COMPESA 02.03.20U Ver planilha ( "Drenagem - Quantif. Rede" (5147,43))+("Drenagem - Quantif. PV"
(966,27))
ESCAVA(;/:\O MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIA S - " . =
. h ' Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" [Profundidade de escavagdo
414| DRENO2 |COMPOSICAO |PROFUNDIDADE MEDIA ENTRE 3,0 E 4,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 M3 204443 | 0,00 2.044,43 pani Con?prime?tz i reddo x Le[“gur: ta vala] vagao x
M3/155HP), LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. REF.: COMPESA 02.03.21U
4.2 ESCORAMENTO
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" [profundidade de escavagéo x
4.21 101573 SINAPI 13,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1.5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 M2 811157 | 352324 | 458833 Comprimento da rede x 2 lados]
. Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede"
422 DREN 20 COMPOSICAO |[ESCORAMENTO DE VALAS TIPO PONTALETE - REF.: ORSE 7302 04/2022 M2 3.207,32 270,90 2.936,42 *SOMATORIO DE DOIS QUANTITATIVOS PARCIAIS (1561,6+1170,69+475,03)
4.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" [largura da vala x comprimento da rede
431 101625 SINAP!_ |2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 56916 | 36118 207,98 x espesura do lastro (0,2)]
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 2,5 M E MENOR QUE Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" [largura da vala x comprimento da rede
432 DREN 05 COMPOSICAO |3,0 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. REF.: PROPORQAO M3 512,17 55,44 456,73 x espesura do lastro (0,2)]
INVERSA DO ITEM 101625 DA SINAPI *SOMATORIO DE DOIS QUANTITATIVOS PARCIAIS (167,83+344,34)
4.4 REATERRO
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CAGAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" [Volume de escavacé&o - volume da
44.1 93369 SINAPI 1,5A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUI(;/:\O) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO M3 7.632,59 3.119,78 451281 tubulagao]
NIiVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
4.4.2 93371 SINAPI CAGAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDAGE DE 450,33 Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" [Volume de escavacéo - volume da
o 3,0A 4,5M, COM SOLO (SEM SUBSTITUI(;/:\O) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS C BAIXO ! tubulagéo]
NIiVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016 1
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E
¢ TABELA REFERENCIA BDI PAV: BDI DREN. BDI DIF.:
LOCAL: DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO SINAPI - AGOSTO 2022 (NAO DESONERADO) - SICRO
I?ROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES 07/2022 - ANP JUN/2022 20,70% 24,1.8% 14,03%
AREA (m?): 31722,03 DATA: jun-21
QUANT QUANT. | QUANT. ]
ITEM CcODIGO BANCO DESCRICAO DO ITEM UNID " | EXECUTA |REMANES MEMORIAL DE CALCULO
TOTAL
DO CENTE
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA Reaterro na vala [Volume de escavagéo - volume da tubulagéo] + Reaterro no
CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 2,5 A 3,0 M, PROFUNDIDADE DE PV [Volume de escavagéo do PV - Volume do PV]
4.4.3 DREN 06 COMPOSICAC 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO M3 9.207,15 524,79 8.682,36 Ver planilha ("Drenagem - Quantif. Rede" (8111,57+475,03)) + ("Drenagem -
NIVEL DE INTERFERENCIA. REF.: PROPORQAO INVERSA DO ITEM 93369 DA SINAPI Quantif. PV" (620,55))
REATERRO MECANIZAQO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" [Volume de escavagdo - volume da
CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 2,5 A 3,0 M, PROFUNDIDADE DE x
4.4.4 DREN 07 COMPOSICAO P M3 2.732,29 0,00 2.732,29 tubulagéo]
3,0A 4,5M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO *SOMATORIO DE DOIS QUANTITATIVOS PARCIAIS (1561,60+1170,69)
NIVEL DE INTERFERENCIA. REF.: PROPORQAO INVERSA DO ITEM 93371 DA SINAPI ! ’
4.5 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE S . " . .
451| DREN12 | COMPOSICAO [400 MM, TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO M 82,00 40,00 42,00/ Ver planiha “Drenagem - Quant. Reﬂﬁhgcs?mp"memo da rede x Quantidade de
NIiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92210
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE S . " . .
452| DREN13 | COMPOSICAO [600 MM, TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO M 27800 | 104,00 174,00| Ve" Planiha "Drenagem - Quant. Reﬂﬁhgcs?mp"memo da rede x Quantidade de
NIiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92212
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE S . " . .
453| DREN14 | COMPOSICAO [800 MM, TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO M 1.109,00 | 62397 4gs,03| V" Planiha "Drenagem - Quant. Reﬂﬁhgcs?mp"memo da rede x Quantidade de
NIiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92214
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE S - " . .
454| DREN15 | COMPOSICAO [1000 MM, TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO M 38300 | 139,44 243 56| V" Planina "Drenagem - Quant. Reﬂﬁhgcs?mp"memo da rede x Quantidade de
NIiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92216
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE S - " . .
455| DREN16 | COMPOSICAO [1200 MM, TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO M 133200 | 12600 | 1.206,00| Ve Planiha "Drenagem - Quant. Reﬂﬁhgcs?mp"memo da rede x Quantidade de
NIiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92816
4.6 POCOS DE VISITA
4.6.1 | SICRO 2003682 SICRO Poco de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais UN 19,00 10,00 9,00 Conforme Projeto
4.6.2 | SICRO 2003684 SICRO Poco de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais UN 6,00 2,00 4,00 Conforme Projeto
4.6.3 |DREN 08 COMPOSICAO |Pogo de visita - PV COMP 01 - Dimensées Internas 150x350x150. REF.: SICRO 2003686 UN 14,00(1,00 13,00 Conforme Projeto
4.6.4 | SICRO 2003714 SICRO Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais UN 29,00 0,00 29,00 Conforme Projeto
4.6.5 | SICRO 2003716 SICRO Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais UN 4,00 0,00 4,00 Conforme Projeto
4.6.6 | SICRO 2003718 SICRO Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais UN 3,00 0,00 3,00 Conforme Projeto
4.6.7 | SICRO 2003720 SICRO Chaminé dos pogos de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais UN 3,00 0,00 3,00 Conforme Projeto
4.7 BOCAS DE LOBO
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE .
~ ' f P
471 97956 SINAPL | CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 UN 1400 960 440 Conforme Projeto
CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE .
~ ' f P
ar2 97957 SINAPL | CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020 UN 5000 28,80 2120 Conforme Projeto
4.8 DISSIPADORES 9 /]
4.8.1 | SICRO 2003465 SICRO B!slszlggdmonrqde energia - DEB 09 - areia e pedra de m&o comerciais - 2 Tub?s de//Concreto V’/LTD]D 1 2.00 0.10 1.90 Conforme Projeto
4.9 SINALIZACAO [ _ T-A
- 2 7
NS =
4
- Magno Silva Bahia
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E
¢ TABELA REFERENCIA BDI PAV: BDI DREN. BDI DIF.:
LOCAL: DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO SINAPI - AGOSTO 2022 (NAO DESONERADO) - SICRO
I?ROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES 07/2022 - ANP JUN/2022 20,70% 24,1_8% 14,03%
AREA (m?): 31722,03 DATA: jun-21
QUANT QUANT. | QUANT. ]
ITEM CcODIGO BANCO DESCRIGAO DO ITEM UNID " | EXECUTA |[REMANES MEMORIAL DE CALCULO
TOTAL
DO CENTE
4.9.1 | COMP SIN 01 SINAPI SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 2.840,73| 826,41 2.014,32 Ver planilha "Drenagem - Quantif. Rede" [comprimento da rede]
5 PAVIMENTAGAO EM TSD
5.1 TERRAPLENAGEM - BDI PAV.
511 101126(SINAPI ESCAVAGCAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A m3 1083810 | 2.957.03 788107 Ver planilha "Cubag&o” [comprimento da via x largura de terraplanagem x
- CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020 o R D espessura de corte]
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM Ver planilha "Cubagéo" [comprimento da via x largura de terraplanagem x
S12] 93589 SINAP!_ |REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BOTA FORA(2,0KM) M3XKM | 1082615 | 503434 | 11.79181 espessura de corte (30cm) x DMT x 15% de empolamento]
5.2 PAVIMENTAGAO - BDI PAV.
521 100576 SINAPI iggﬁl‘oAS%Z':gAﬁ;(;gMPACTA(;AO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE m?2 35.699,21 [ 9.000,48 | 26.698,73|Ver planilha "Base e Sub-base" [comprimento da via x largura de terraplanagem]
522 101126[SINAPI ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A m3 10.838.10 | 784.02 | 10.054.08| Ve Planiha "Base e Sub-base” [comprimento da via x largura de terraplanagem
o CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020 i ! ! i ! X espessura de corte]
~ Ver planilha "Base e Sub-base" [comprimento da via x largura de
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
2. ! y . . . t I da b b b 30 DMT x 15% d
523 93592 SINAPI REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016 M3xKM | 19.443,54 | 1.406,53 | 18.037,01 erraplanagem x espessura :mszgazl;to] ase (30cm) x X b de
95876|SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, Ver planilha "Base e Sub-base" [comprimento da via x largura de
5.2.4 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3xKM | 29.165,37 | 2.109,80 | 27.055,57 terraplanagem x espessura da base e sub base (30cm) x DMT x 15% de
empolamento]
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE G B ) .
p Ver planilha "Base e Sub-base" [comprimento da via x largura de terraplanagem
525 96388 SINAPI  |SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ms 541905 | 0,00 5.419,05| ' c' PN Y ” espeisurap d'a s (15"':'m;(] ou planag
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - BASE
EXECUGCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE G B ) .
p Ver planilha "Base e Sub-base" [comprimento da via x largura de terraplanagem
526 96388 SINAPI  |SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ms 5419.05 | 0,00 5.419,05( " c" PN “X espesst[lra dg 'Sub_base (‘i'SC’:n)] ou planag
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - SUB-BASE
. EXECUGAO DE IMPRIMAGAO, EXCETO AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO 2 Ver planilha "Base e Sub-base" [comprimento da via x largura de terraplanagem
52.7 | COMP PAV 01 PROPRIA | A SFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019. REF.: SINAPI 96401 M 31.722,03 0,00 31.722,03 do pavimento]
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM G B ) )
. A h g Ver planilha "Base e Sub-base" [comprimento da via x largura de terraplanagem
52.8| COMPPAV02 | PROPRIA |EMULSAO ASFALTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. EXCETO AQUISICAO DE MATERIAL M | 3172203 o000 | 3172203V PO™ Y [ - pzv'imemo] via xlargu planag
METUMINOSO RR-2C. REF.: SINAPI 97807
~ P Ver planilha "Base e Sub-base" [comprimento da via x largura de terraplanagem
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE ) ! . ! )
2. 4 . . d t d terial bet densidade d terial
5.2.9 102330 SINAPI 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 txkm 5.710,80 0,00 5.710,80 0 pavimento X consumo sene:n?rzﬁlsoi Lér(r)]llr;?]so x densidade do material
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE Ver planilha "Base e Sub-base" [comprimento da via x largura de terraplanagem
5.2.10 102331 SINAPI 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM txkm 20.368,52 0,00 20.368,52| do pavimento x consumo de material betuminoso x densidade do material
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 betuminoso x (DMT-30km)]
5211 95876 (SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, MaXKM | 4.45253 0.00 4,452 53 Ver planilha "Base e Sub-base" [comprimento da via X largura de terraplanagem
- DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 ’ ’ ! i ! do pavimento x consumo de material pétreo x DMT]
5.3 AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO - BDI DIFERENCIADO
. ~ - Ver planilha "Mat. Betuminoso” imento da via x | de t |
53.1| COMPPAV03 | PROPRIA |AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO ASFALTO DILUIDO CM-30. REF.: SINAPI 96401 M2 | 31.722,03| 000 | 31.72203| c Paninavat Setuminoso [Cdoompp;\'/ngn‘t’O]a via xlargura e {erraplanagem
. ~ Ver planilha "Mat. Betuminoso” imento da via x | de |
532 | COMPPAV04 | PROPRIA |AQUISICAO DE MATERIAL METUMINOSO RR-2C. REF.: SINAPI 97807 M2 | 31.722,03| 000 | 31.722,03| c Paninavat Setuminoso [Cdoompp;\'/ngn‘t’O]a via xlargura e {erraplanagem
5.4 OBRAS COMPLEMENTARES - BDI PAV.
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
5.4.1 94267 SINAPI TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA m 7.876,70 0,00 7.876,70 Ver planilha "MF e Calgada"
SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 1 /
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCOJEM (=)
5.4.2 94268 SINAPI TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 3)) CM/BASE m 465,70 0,00 465,70 Ver planilha "MF e Calgada"
DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 [ -
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ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS TABELA REFERENCIA
BDI PAV: BDI DREN. BDI DIF.:
LOCAL: DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO SINAPI - AGOSTO 2022 (NAO DESONERADO) - SICRO
PROPR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES 0712053 - ANP JUN/2022 20,70% 24,18% 14,03%
AREA (m2): 31722,03 DATA: jun-21
QUANT. | QUANT. | QUANT. ]
ITEM| CODIGO BANCO  |DESCRICAO DO ITEM UNID " | EXECUTA |REMANES MEMORIAL DE CALCULO
TOTAL
DO CENTE
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, o B
Ver planilha "MF e Calcad
5.4.3 94263 SINAPI 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 m 764,20 0,00 764,20 er planilha e Calcada
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE S . .
Ver planilha "MF e Calgada’
5.4.3 101617 SINAPL | 25 (ACERTO DO SOLO NATURAL). A 08/2020 m 12.013,20| 0,00 | 12.013,20 p c
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
54.4 94990 SINAPI  |MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. ma 600,63 0,00 600,63 Ver planilha "MF e Calcada”
AF_07/2016
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL,
5.45| COMPACESS | PROPRIA |P/IDEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA DE m2 370,00 0,00 370,00 Ver planilha "MF e Calcada”
CIMENTO E AREIA, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE. REF.: ORSE 9418
55 SINALIZACAO VIARIA - BDI PAV.
551| comPsiNG2 | PROPRIA ggg;ﬁggg DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZACAO. REFERENCIA: ON 168,00 0.00 168,00 Ver planiha "Sinalizagao"
) PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - . .
-t \ Ver planilha "Sinal .
552 | COMPSINO3 | PROPRIA |- opNECIMENTO E INSTALACAO. REFERENCIA: SINAPI / 73916/002 M2 30,35 0.00 30,35 er planilha "Sinalizagdo
) PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM. e
E : Ver planilh I
553| COMPSINO4 | PROPRIA | o e 016/002 UND 54,00 0,00 54,00 er planilha "Sinalizagéo
55.4 5213400 SICRO  |PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA - ESPESSURA DE 0,4 MM M2 2.763,52 0,00 2.763,52 Ver planilha "Sinalizacao"
7 :
Magno Silva ahia”
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ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS TABELA REFERENCIA
LOCAL: DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO SINAPI - AGOSTO 2022 (NAO DESONERADO) -
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES SICRO 07/2022 - ANP JUN/2022
AREA (m?): 31722,03 BDI PAV: | 20,70%|BDI DIF.: [ 14,03%
COMPOSICAO DE SERVICOS
COD TIPO DESCRICAO UNID [QUANT |V.UNIT| V.TOTAL
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIA,
DREN 01 COMPOSICAO [PROFUNDIDADE MEDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 M3/155HP), |M3 R$ 4,62
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. REF.: COMPESA 02.03.20U
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACGAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T,
88907 COMPOSICAO POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHP 0.0154 263,53 4.05
88316 COMPOSICAO [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0322| 17,82 0,57
> &> COMPESA
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1° E/OU 2° CATEGORIA, PROFUNDIDADE MEDIA ENTRE 1,5 E 3,0 M, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 M3/155HP), LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA.
ESTADO VALOR NAO DESONERADO
Pernambuco - PE m* R$ 3,52 RS 341
VALOR
CODIGO DESCRICAO DESONERADO DESONERADO COEFICIENTE
88907 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, CHP 193,40 188,99 0,01540 298 29
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNGC, AF_06/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1732 15,57 0,03220 0.56 050
|
/
/ %
A 0%\
Magno Silﬁa\Bahia
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coD TIPO DESCRICAO UNID |QUANT | V.UNIT| V.TOTAL
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 12 E/OU 22 CATEGORIA,

DREN 02 COMPOSICAO [PROFUNDIDADE MEDIA ENTRE 3,0 E 4,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (1,2 M3/155HP), |M3 R$ 4,45
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. REF.. COMPESA 02.03.21U
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T,

88907 COMPOSICAO POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHP 0.0148 263,53 3,90

88316 COMPOSICAO [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0309( 17,82 0,55

&> # COMPESA

@ 02.03.21U

ESCAVAGAD MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1° E/OU 2° CATEGORIA, PROFUNDIDADE MEDIA ENTRE 3,0 E 4,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.

ESTADO UNIDADE VALOR NAO DESONERADO VALOR DESONERADO
Pemambuco - PE me R% 415 RS 402
VALOR NAD VALDR VALOR NAD VALOR
CODIGO  DESCRIGAO TIPO UNIDADE DESONERADO DESONERADO  COEFICIENTE DESONERADO DESOMERADO
28907 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMEA 1,20 M3, PESO OPERACIOMAL 21 T, CHP 242,66 238,21 0,01420 3,50 353
POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURMO. AF_06/2014
28316 SERWEMTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1318 16,43 0,03090 056 05
COD TIPO DESCRICAO UNID [QUANT |V.UNIT| V.TOTAL
DREN 20 COMPOSICAO |ESCORAMENTO DE VALAS TIPO PONTALETE - REF.: ORSE 7302 04/2022 M2 R$ 21,10
88316 COMPOSIQAO SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6667| 17,82 11,88
88261 COMPOSIQAO CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3333| 21,18 7,05
PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D=8 A 11 CM, H=3 M, EM EUCALIPTO OU
00002745 INSUMO EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) M 0,0320 £ 012
00006194 INSUMO TABUA *2 5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2480| 8,28 2,05

Comp. Drenagem
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COD TIPO DESCRICAO UNID [QUANT _|V.UNIT| V.TOTAL |LARGURA (M)
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 2,5 M E MENOR QUE 3,0 M,

DREN 05 COMPOSICAO  |COM CAMADA DE AREIA, LANGAMENTO MECANIZADO. REF.: PROPORGAO INVERSA DO ITEM (M3 R$ 147,71 4,50
101625 DA SINAPI

370 INSUMO AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1,1000f 110 121,00 4,50
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88
HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO

o078 COMPOSICAO | opERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. CHP | 0.0343] 144,39 495 430
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88
HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO

o679 COMPOSICAO | 5pERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAQ MAX. 4,37 M - CHI DIURNO, cHl 0.1713| 49,72 852 430
AF_06/2014

88309 COMPOSICAO _|PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2467| 22,41 5,53 4,50

88316 COMPOSICAO _|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700| 17,82 6,59 4,50
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4

91533 COMPOSICAS _ |TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 chp | o0ert] 2454 067 300
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4

91534 COMPOSICAO | TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 cHl 00252) 17,98 045 3,00
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M,

101625 COMPOSICAS _|cOM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 Ms 119,82 250

370 INSUMO AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 [1,1000000] 110 81,58 2,50
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88
HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO

2678 COMPOSICAO | opERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. CHP [0.0617000] 144,39 611 220
AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88
HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO

2679 COMPOSICAO | 5pERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO, CHI |0.3083000] 49,72 thrt 220
AF_06/2014

88309 COMPOSICAO _|PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H__ [0,4440000| 22,41 8,81 2,50

88316 COMPOSICAO _|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H _ [0,6660000] 17,82 10,42 2,50
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4

91533 COMPOSICAO | {E1ib0S, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AR 08/2015 CHP |0,0325000( 24,54 0,72 2,50
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4

91534 COMPOSICAO | {21b0s. POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015 CHI |0,0302000( 17,98 0,47 2,50

*FOI REALIZADA UMA PROPORGCAO INVERSA DOS COEFICIENTES DE SERVICOS, NAO APLICADO AO INSUMO DE MATERIAL
Magno SiIv?&BJahia N
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COD TIPO DESCRICAO UNID [QUANT |V.UNIT| V.TOTAL |[LARGURA (M)
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 2,5 A 3,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0

DREN 06 COMPOSICAO M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE M3 RS 9.87 3,00
INTERFERENCIA. REF.: PROPORCAO INVERSA DO ITEM 93369 DA SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

5631 COMPOSICAO POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014 cHP 0,0217] 218,69 475 3,00
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

5632 COMPOSICAC POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014 CHI 0,0283| 77,18 2,18 3,00

88316 COMPOSICAO [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0192| 17,82 0,34 3,00
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4

91533 COMPOSICAO TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015 CcHP 00167 24,54 041 3,00
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4

91534 COMPOSICAC TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015 CHI 0,0150f 17,98 0.27 3,00

95606 COMPOSICAO |UMIDIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA 10000L. AF 11/2016 M3 0,8333] 2,3 1,92 3,00
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0

93369 COMPOSICAO M, COM SOLO (SEM SUBSTlTUlCAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE M3 7,76 2,50
INTERFERENCIA. AF_04/2016
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

5631 COMPOSICAO POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014 CHP 10,0260000] 218,69 3,48 2,50
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

5632 COMPOSICAC POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014 CHI [0,0340000| 77,18 1,72 2,50

88316 COMPOSICAO [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H ]0,0230000( 17,82 0,35 2,50
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4

91533 COMPOSICAO TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015 CHP [0,0200000( 24,54 0,44 2,50
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4

91534 COMPOSICAO TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI |0,0180000| 17,98 0,28 2,50

95606 COMPOSICAO [UMIDIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA 10000L. AF_11/2016 M3 [1,0000000 2,3 1,49 2,50

*FOI REALIZADA UMA PROPORCAO INVERSA DOS COEFICIENTES DE SERVICOS, NAO APLICADO AO INSUMO DE MATERIAL
Magﬁe/SiIva Bahia
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COD TIPO DESCRICAO UNID [QUANT |V.UNIT| V.TOTAL |[LARGURA (M)
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 2,5 A 3,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5

DREN 07 COMPOSICAO M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE M3 RS 8,40 3,00
INTERFERENCIA. REF.: PROPORCAO INVERSA DO ITEM 93371 DA SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

5631 COMPOSICAO POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014 cHP 0,0183) 218,69 4,00 3,00
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

5632 COMPOSICAC POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014 CHI 002421 77,18 1,87 3,00

88316 COMPOSICAO [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0158| 17,82 0,28 3,00
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4

91533 COMPOSICAO TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015 CcHP 0,0083) 24,54 0,20 3,00
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4

91534 COMPOSICAC TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF 08/2015 CHI 0,0075/ 17,98 013 3,00

95606 COMPOSICAO |UMIDIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA 10000L. AF 11/2016 M3 0,8333] 2,3 1,92 3,00
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5

93371 COMPOSICAO M, COM SOLO (SEM SUBSTlTUlCAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE M3 R$ 10.10 2,50
INTERFERENCIA. AF_04/2016
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

5631 COMPOSICAO POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014 CHP 10,0220000] 218,69 4.81 2,50
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,

5632 COMPOSICAC POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014 CHI 0,0290000| 77,18 2,24 2,50

88316 COMPOSICAO [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0190000( 17,82 0,34 2,50
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4

91533 COMPOSICAO TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015 CHP [0,0100000( 24,54 0,25 2,50
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4

91534 COMPOSICAO TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI |0,0090000| 17,98 0,16 2,50

95606 COMPOSICAO [UMIDIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA 10000L. AF_11/2016 M3 [1,0000000 2,3 2,30 2,50

*FOI REALIZADA UMA PROPORCAO INVERSA DOS COEFICIENTES DE SERVICOS, NAO APLICADO AO INSUMO DE MATERIAL
Magno Silva Bahia
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COD TIPO DESCRI(;AO UNID |QUANT V.UNIT| V.TOTAL
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM,
DREN 12 COMPOSICAO |TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE M R$ 141,13
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92210
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
5631 COMPOSICAO POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014 CHP 0.074| 218,69 16,18
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
5632 COMPOSICAO POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014 CHI 0,185| 77,18 11,96
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMlDA), PREPARO 3
88629 COMPOSICAO MANUAL. AF 08/2019 m 0,002 705,07 1,41
88246 COMPOSICAO |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,346( 18,95 6,55
88316 COMPOSICAO |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,692 17,82 12,33
COT DREN 1 INSUMO TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO MACHO E FEMEA, DIAMETRO 400MM UN 1,03 90 92,70
COTACAO TUBO DE CONCRETO SIMPLES 400MM
CNPJ EMPRESA VALO CONTATO DATA
14.822.294/0001-41 EDER ROBERTO DE PAULA ME 90| 65-2117-9275 11/10/2022
70.428.917/0001-77 CABANA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 89| 65-3627-7676 11/10/2022
22.077.503/0001-06 MFS ENGENHARIA 94| 65-3052-1201 13/10/2022
MEDIANA 90
COD TIPO DESCRICAO UNID |QUANT V.UNIT| V.TOTAL
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM,
DREN 13 COMPOSICAO |TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE M R$ 302,19
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92212
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
5631 COMPOSICAO POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014 CHP 0,105| 218,69 22,96
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
5632 COMPOSICAO POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014 CHI 0221 77,18 17,05
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMlDA), PREPARO 3
88629 COMPOSICAO MANUAL. AF 08/2019 m 0,005( 705,07 3,52
88246 COMPOSICAO |ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,493| 18,95 9,34
88316 COMPOSICAO |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,986 17,82 17,57
COT DREN 2 INSUMO TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO MACHO E FEMEA, DIAMETRO 600MM UN 1,03] 225 231,75
COTACAO TUBO DE CONCRETO ARMADO 600MM
CNPJ EMPRESA VALO CONTATO DATA
14.822.294/0001-41 EDER ROBERTO DE PAULA ME 225 65-2117-9275 21/09/2022
70.428.917/0001-77 CABANA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 222 65-3627 - 7676 19/09/2022
47.315.779/0001-06 PROTENMAT INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA 256 65-3376-1140 21/09/2022
MEDIANA / 225
[t
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TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM,
DREN 14 COMPOSICAO [TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M R$ 510,36
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92214
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
5631 COMPOSICAO POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHP 0,136] 218,69 29,74
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
5632 COMPOSICAO POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 cHi 0.287] 7718 2215
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO 3
88629 COMPOSICAO MANUAL. AF 08/2019 m 0,012 705,07 8,46
88246 COMPOSICAO [ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,64| 18,95 12,12
88316 COMPOSICAO [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,28 17,82 22,80
COT DREN 3 INSUMO TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO MACHO E FEMEA, DIAMETRO 800MM UN 1,03 403 415,09
COTACAO TUBO DE CONCRETO ARMADO 800MM
CNPJ EMPRESA VALO CONTATO DATA
14.822.294/0001-41 EDER ROBERTO DE PAULA ME 348| 65-2117-9275 21/09/2022
70.428.917/0001-77 CABANA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 425| 65-3627-7676 [ 19/09/2022
22.077.503/0001-06 MFS ENGENHARIA 403| 65-3052-1201 | 13/10/2022
MEDIANA 403
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000
DREN 15 COMPOSICAO MM, TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M R$ 610,47
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAP| 92216
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
5631 COMPOSICAO POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 cHP 0.167] 218,69 36,52
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
5632 COMPOSICAO POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 cHi 0.352] 7718 27,16
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO 3
88629 COMPOSICAO MANUAL. AF 08/2019 m 0,028 705,07 19,74
88246 COMPOSICAO [ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,787 18,95 14,91
88316 COMPOSICAO [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,574| 17,82 28,04
COT DREN 4 INSUMO TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO MACHO E FEMEA, DIAMETRO 1000MM UN 1,03 470 484,10
COTACAO TUBO DE CONCRETO ARMADO 1000MM
CNPJ EMPRESA VALO CONTATO DATA
14.822.294/0001-41 EDER ROBERTO DE PAULA ME 470| 65-2117-9275 21/09/2022
70.428.917/0001-77 CABANA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 466| 65-3627-7676 | 19/09/2022
22.077.503/0001-06 MFS ENGENHARIA 523| 65-3052-1201 | 13/10/2022
MEDIANA 470
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TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1200
DREN 16 COMPOSICAO |MM, TIPO MACHO E FEMEA, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIiVEL DE M R$ 776,12
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. REF.: SINAPI 92816
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
5631 COMPOSICAO POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF 06/2014 CHP 0,209] 218,69 45,70
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
5632 COMPOSICAO POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF 06/2014 CHI 0,4405) 77,18 33,99
ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO 3
88629 COMPOSICAO MANUAL. AF 08/2019 m 0,035| 705,07 24,67
88246 COMPOSICAO [ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9849| 18,95 18,66
88316 COMPOSICAO [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9698| 17,82 35,10
COT DREN 5 INSUMO TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO MACHO E FEMEA, DIAMETRO 1200MM UN 1,03] 600 618,00
COTACAO TUBO DE CONCRETO ARMADO 1200MM
CNPJ EMPRESA VALO CONTATO DATA
14.822.294/0001-41 EDER ROBERTO DE PAULA ME 600| 65-2117-9275 21/09/2022
70.428.917/0001-77 CABANA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 598| 65-3627 - 7676 19/09/2022
22.077.503/0001-06 MFS ENGENHARIA 781| 65-3052-1201 | 13/10/2022
MEDIANA 600
COD TIPO DESCRICAO UNID |QUANT V.UNIT| V.TOTAL
DREN 08 COMPOSICAO [Poco de visita - PV COMP 01 - Dimensdes Internas 150x350x150. REF.: SICRO 2003686 UN R$ 5.205,52
SICRO 0407820 COMPOSICAO [Armacao em aco CA-60 - fornecimento, preparo e colocacao KG 58,66| 17,28 1013,64
SICRO 1107892 COMPOSICAO [Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais M3 4,22| 430,94 1818,56
SICRO 3103302 COMPOSICAO _Formas~de tabu_as de pinho para dispositivos de drenagem - utilizacdo de 3 vezes - confecc¢éo, M2 37.44| 6339 2373.32
instalacédo e retirada
TIPO | COMP SIN 01 |SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA. REFERENCIA: SINAPI / 74221/001 M
MATERIAIS
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,
INSUMO 00000939 SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M 0,30 ) 0,63
INSUMO 00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 0,20 0,84 0,16
INSUMO 00003753 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT UN 1,00 5,21 5,21
INSUMO 00004815 BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS UN 1,00 6,30 6,30
INSUMO 00012294 SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS 1,00 11,21 11,21
TOTAL DO ITEM >>> 23,51
MAO DE OBRA
COMPOSIQAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 23,24 1,16
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 17,82 0,89
TOTAL DO ITEM >>> 2,05
TOTAL DA COMPOSIQAO>>> 25,56
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
OBRA: PAVIMENTAC,AO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS TABELA REFERENCIA
LOCAL: DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO SINAPI - AGOSTO 2022 (NAO DESONERADO) - SICRO
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES 07/2022 - ANP JUN/2022
AREA (m?): 31722,03 BDI PAV: | 20,70%|[BDIDIF.: |  14,03%
COMPOSICAO DE SERVICOS
. CUSTO
TIPO COMP CANTEIRO [CANTEIRO DE OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM M2 QUANT P. UNIT. TOTAL
~ EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE )
COMPOSICAC 93208 MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 m 6,00 936,70 5.620,20
EXECU(;AO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, )
93206 NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 m 3,00 1189,16 3.567,48
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE )
93584 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 m 12,0000 912,76/ 10.953,12
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
93212 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. m?2 6,00 971,33 5.827,98
AF _02/2016
TOTAL DA COMPOSICAO>>> 25.968,78
TIPO COMP ACESS [PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES M2
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,20 17,82 21,38
COMPOSIC}AO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 22,41 11,20
~ ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
COMPOSICAO 88631 UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (DENSIDADE APARENTE DE M3 0,0020 1,24
2100K G/M3) 624,8
= PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR
INSUMO COTAGAO NATURAL, DIM 25X25 CM - PARA DEFICIENTE VISUAL UN 16,00 5,15 82,40
TOTAL DA COMPOSI(;AO>>> 116,22
TIPO COMP SIN 02 CONFECCAO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZACAO. REFERENCIA: ORSE / 10808 UN
COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 22,16 22,16
COMPOSI(;AO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 23,47 11,73
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 17,82 35,64
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARAINDUBA,
INSUMO 00004417 ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIA{D - BRUTA—) | M 1,40 6,40 8,96
y | // I .
/ Y2 s (V
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CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA,
INSUMO 00004433 ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 3,00 o 69,03
INSUMO 00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO 0,33 34,06 11,23
TOTAL DA COMPOSI(;AO>>> 158,75
Magno Silva Bahia
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TIPO COMP SIN 03 [PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M2
MATERIAIS
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM
INSUMO 00011950 ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA UN 4,00 0,26 1,04
PHILLIPS
INSUMO 00034723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA M2 1,00 1027.96| 1.027.96
REFLETIVA
TOTAL DO ITEM >>> 1.029,00
MAO DE OBRA
COMPOSICAO 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,40 | 17,82 7,13
TOTAL DO ITEM >>> 7,13
TOTAL DA COMPOSICAO>>> 1.036,13
TIPO COMP SIN 04 |[PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSOES 45X25CM. REFERENCIA: SINAPI/ 73916/002 |  UN
MATERIAIS
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM
INSUMO 00011950 ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA UN 4,00 0,26 1,04
PHILLIPS
INSUMO 00034723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA M2 0.11 1027.96 113.08
REFLETIVA
TOTAL DO ITEM >>> 114,12
MAO DE OBRA
COMPOSICAO 88316 [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,40 | 17,82 7,13
TOTAL DO ITEM >>> 7,13
TOTAL DA COMPOSICAO>>> 121,25
Magno Silva Bahia
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EXECUCAO DE IMPRIMACAO, EXCETO AQUISICAO DE MATERIAL CUSTO
TIPO COMP PAV 01 BETUMINOSO ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019. REF.: SINAPI M2 QUANT P. UNIT.
- TOTAL
96401
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG -
COMPOSICAO 89035 CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0017 132,52 0,22
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA,
COMPOSICAO 83362 AQUECIDO COM 2 MAGCARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CHP 0,0010
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 276,14 0,27
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE
COMPOSICAO 5839 VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0020 11,36 0,02
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE
COMPOSICAC 5841 VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0040 5,40 0,02
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGCAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI
COMPOSICAO 89036 DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0041 33,39 013
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA,
COMPOSICAO 91486 AQUECIDO COM 2 MAGCARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CHI 0,0049
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 47,76 0,23
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058 17,82 0,10
TOTAL DA COMPOSICAO 0,99
CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL
DUPLO, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. CUSTO
TIPO COMP PAV 02 - M2 QUANT P. UNIT.
EXCETO AQUISICAO DE MATERIAL METUMINOSO RR-2C. REF.: SINAPI TOTAL
97807
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP
COMPOSICAOC 7030 DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,004000 328,24 1,31
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG -
COMPOSICAO 89035 CHP DIURNO. AF_06/2014 CcHP 0,001000 132,52 0,13
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA,
COMPOSICAO 83362 AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CHP
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 0,001000 276,14 0,27
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP,
COMPOSICAO 6879 PESO SEM/COM LASTRO 9,5/ 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. CHP
AF_07/2014 0,001000 216,44 0,21
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP,
COMPOSICAO 6880 PESO SEM/COM LASTRO 9,5/ 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. CHI
AF_07/2014 0,003000 73,97 0,22
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000
COMPOSICAO 91386 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV CHP
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 0,001000 269,33 0,26
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI
COMPOSICAO 89036 DIURNO. AF_06/2014 cHi 0,003000 33,39 0,10
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA,
COMPOSICAO 91486 AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CHI
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 0,003000 47,76 0,14
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,032000 17,82 0,57
Magno Silva Bahia
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INSUMO 00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m3 0.006000 110.00 0.66
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
INSUMO 00004720 FRETE m? 0,007000 | 118,50 0,82
INSUMO 00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m3 0,015000 102,64 1,53
TOTAL DA COMPOSICAO 6,22
AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO ASFALTO DILUIDO CM-30. CUSTO
TIPO COMP PAV 03 REF .- SINAPI 96401 M2 QUANT P. UNIT. TOTAL
INSUMO Juﬁll/\jzzzz ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO NA ANP, ACRESCIDO 17% DE ICMS) KG 1,2000000 4,71017 5,65
~ CUSTO
TIPO COMP PAV 04 AQUISICAO DE MATERIAL METUMINOSO RR-2C. REF.: SINAPI 97807 M2 QUANT P. UNIT. TOTAL
ANP EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA
INSUMO JUN/2022 (COLETADO NA ANP, ACRESCIDO 17% DE ICMS) KG 4,8000000 4,02337 19,31
> |
4 “ /; .
/1 e o
\
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COTACOES
COTACAO DE PISO TATIL

EMPRESA QTD P.Unit VALOR Data
AMERICA DO SUL ARTEFATOS DE CONCRETO - PANTANAL IND DE PISO DRENANTES 1,00 5,80 5,80 jun/21
ALEIXO PRE-MOLDADOS 1,00 4,50 4,50 jun/21
MEDIANA 5,15
COTACOES DE PRECOS - PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE
FATOR
EMPRESA QTD. P.Unit CONV. P.Unit em m3 V.Total (R$) Data
(T/m3)
BRITAMIX 1,000000 38,00 1,35 28,15 28,15 jun/21
BRITA CUIABA 1,000000 37,00 1,35 27,41 27,41 jun/21
SINAPI 00004720 1,000000 88,83 1,00 88,83 88,83 mar/21
MEDIANA 28,15

COTAGOES DE PRECOS - PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

FATOR
EMPRESA QTD. P.Unit CONV. P.Unit em m3 V.Total (R$) Data
(T/m?)
BRITAMIX 1,000000 34,00 1,35 25,19 25,19 jun/21
BRITA CUIABA 1,000000 35,00 1,35 25,93 25,93 jun/21
SINAPI 00004721 1,000000 76,94 1,00 76,94 76,94 mar/21
MEDIANA 25,93

Magﬁo Silva Bahia
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DADOS DAS EMPRESAS CONSULTADAS

EMPRESA CNPJ ENDERECO TELEFONE CONTATO
BRITAMIX 03.424.272/0001-07 | 5 oviA BR 163/364, ZONA RURAL, NOBRES-MT 65 3376-4200 ELTON ANTONIO
BRITA CUIABA 24.384.187/0001-32| 2 op oA BR 163/364, KM 498, TOMBADOR, NOBRES-MT 65 99683-5300 ATENDIMENTO

PANTANAL INDUSTRIA
DE PISOS DRENANTE
LTDA

22.229.537/0001-60

RUA UM, NUMERO 95, BAIRRO SAO JOSE, CUIABA-MT

65 3055-1510

Katiuscia Felix da Silva

ALEIXA PRE-
MOLDADOS

12.506.396/0001-22

AC COMUNIDADE DE PARAISO DAS OLIVEIRAS, KM 5,5 CUIABA

CHAPADA, ZONA RURAL, CUIABA-MT

65 99253-0305

EZIO PEDROSO

Comp. Pavimentagao
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DATA: TABELA REFERENCIA
LOCAL: DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO N SINAPI - AGOSTO 2022 (NAO DESONERADO)
junho-
PROPR.: |PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES SICRO 07/2022 - ANP JUN/2022
AREA (M2?): |35699,21 BDI: 20,70% BDIDIF.: | 14,03%
COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS
COMP ADM [ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
L ) Horas QUANTIDADE DE .
Cod. Ref. Descrigcao Unid semanais | SEMANA POR MES Quant. de meses total de horas Custo Unit [Custo Total
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 20
90778 | S PLEMENTARES H 43 8 688,00 117,21 80.640,48
90780 [MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 43 8 1.376,00 52,60 72.377,60
CHEFE DE ESCRITORIO - AUXILIAR DE ESCRITORIO COM 40
90772 |EN CARGOS COMPLEMENTARES H 43 8 1.376,00 15,04 20.695,04
90781 |[TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20 43 8 688,00 18,89 12.996,32
TOTAL DA COMPOSICAO 186.709,44
Magno Silva Bahia
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
LOCAL: DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
AREA (m?): |31722,03
COMP MOB MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
1.0 FONTE cODIGO TRANSPORTADOR UNID| CUSTO |CODIGO |EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE A SER TRANSPORTADO SOBRE ORIGEM | DESTINO | VIAGENS | DISTANCIA | VELOCIDADE | QUANTIDADE FATOR QUANT PRECO
UNITARIO ESTEIRA (N) (Km) (KM/H) (N) OCUPAGAO (t.km) TOTAL
1.1 SICRO 5914640| Transporte com cavalo mecanico com semirreboque tkm 0,59 [E9685 |ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA [CUIABA NOBRES 2,00 137,00 60,00 2,00 1,00 8.220,00 4.849,80
com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T,
IMPACTO DINAMICO 38,5/ 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M -
CHP DIURNO. AF 06/2014
1.2 SICRO 5914640 | Transporte com cavalo mecanico com semirreboque tkm 0,59 [E9762 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, |CUIABA NOBRES 2,00 137,00 60,00 1,00 1,00 8.220,00 4.849,80
com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF 06/2017
1.3 SICRO 5914640 | Transporte com cavalo mecanico com semirreboque tkm 0,59 [E9511 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CUIABA NOBRES 2,00 137,00 60,00 1,00 0,50 4.110,00 2.424,90
com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada CAPACIDADE DA CAGAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL
18338 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014
1.4 SICRO 5914640 | Transporte com cavalo mecanico com semirreboque tkm 0,59 [E9524 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA CUIABA NOBRES 2,00 137,00 60,00 2,00 1,00 8.220,00 4.849,80
com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE
3,7 M - CHP DIURNO. AF 06/2014
1.5 SICRO 5914640 | Transporte com cavalo mecanico com semirreboque tkm 0,59 |E9544 [VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, CUIABA NOBRES 2,00 137,00 60,00 1,00 0,50 4.110,00 2.424,90
com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO.
AF _06/2014
1.6 SICRO 5914640 | Transporte com cavalo mecanico com semirreboque tkm 0,59 [E9515 [ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, |CUIABA NOBRES 2,00 137,00 60,00 1,00 1,00 8.220,00 4.849,80
com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.
AF _06/2014
TOTAL EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE >>> 24.249.00
2.0 FONTE cODIGO TRANSPORTADOR CUSTO EQUIPAMENTOS DE CONDUGAO PROPRIA A SER UTILIZADO NA OBRA ORIGEM | DESTINO | VIAGENS | DISTANCIA | VELOCIDADE | QUANTIDADE FATOR QUANT PRECO
UNITARIO (N) (KMm) (KM/H) (N) OCUPAGAO (CHP) TOTAL
(CH)
21 SINAPI 5901 | Condugé&o por conta propria CHP 332,86 5901 |CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 CUIABA NOBRES 2,00 137,00 60,00 1,00 1,00 4,57 1.521,17
KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
2.2 SINAPI 83362 |Condug&o por conta prépria CHP 276,14 83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM CUIABA NOBRES 2,00 137,00 60,00 1,00 1,00 4,57 1.261,04
ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
23 SINAPI 96035|Condug&o por conta propria CHP 278,71 96035|CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CUIABA  |NOBRES 2,00 137,00 60,00 1,00 1,00 4,57 | 1.272,78
CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 36000 KG,
POTENCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA
METALICA - CHP DIURNO. AF_12/2014
TOTAL EQUIPAMENTO CONDUGAO PROPRIA >>> 4.054,99
[
| TOTAL EQUIPAMENTO GERAL >>> | 28.303,99

FORMULA  Quantidade de Horas trabalhadas (CHP)=

0OBsS.01:

0BS.02:

0OBS.03:

MOBILIZACAO

N°Viagens*Distancia*Fator de ocupacgio*Quantidade de Equipamentos

Velocidade
Neste campo seré informado a distancia entre o municipio detentor do quipamentos até o canteiro de obras. Lembrando que, de acordo com o Manual do DNIT, Volume 09 - Mobilizagdo e Desmobilizacdo, a distancia minima de mobilizagéo e de desmobilizagéo sera de 50 km.
Considerar as seguintes velocidades média para os veiculos transportadores em rodovias pavimentadas: Cavalo Mecanico (Carregado) = 60 Km/h; Caminhdo Pipa (Descarregado) = 60 Km/h; Caminh&o Basculante (Descarregado) = 60 Km/h; Caminhdo Espargidor (Descarregado) = 60 km/h; Caminhao de
Neste campo inserir Mapalndicativo do trajeto até o canteiro de Obras.

Magno Silva Bahia

Eng. Civil - CREA 121.754.849-1

«Q

29/42



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
OBRA: PAVIMENTAC}AO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DATA: TABELA REFERENCIA
. SINAFT=AGCUOTU ZUZZ (NAU
LOCAL: DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO jun-21 DESONERADO) - SICRO 07/2022 - ANP
PROPR.: |PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES AN
AREA (m?): [35.699,21 BDI: 20,70% 14,03%
QUADRO DEMONSTRATIVO DE TERRAPLENAGEM
Limpa-Rodas
Item Rua/Avenida Extensdo (m)| Largura (m) | Area (m?) Cédigo | Quant. Area Parcial | Area Total | Area Total (m?)
(m2) (m?)
LOTE 01
1 AV. ARCIZO ZENI 764,40 8,90 6.803,16 | LR-1 1,0 64,81 64,81 6.867,97
2 AV. JOAO VICENTE DA SILVA 588,90 8,90 524121 | LR-2 9,0 3,86 34,74 5.275,95
3 RUA PROF. HELENA DA SILVA NONATO 114,10 6,90 787,29 | LR-3 9,0 3,86 34,74 822,03
4 RUA LUZIA DE FRANCA TOLEDO 184,40 6,90 1.272,36 | LR-4 3,0 3,84 11,52 1.283,88
5 RUA LEONEL DE ALMEIDA 184,40 6,90 1.272,36 | LR-5 3,0 3,75 11,25 1.283,61
6 RUA ISAIAS LEAO DE MORAIS 184,40 6,90 1.272,36 | LR-6 9,0 3,77 33,93 1.306,29
7 RUA DOMINGOS CLARO DE MORAES NET 184,40 6,90 1.272,36 | LR-7 3,0 3,99 11,97 1.284,33
8 RUA SEBASTIANA CATARINA DE ALMEIDA 184,40 6,90 1.272,36 | LR-8 9,0 3,96 35,64 1.308,00
9 RUA PAULINO DA SILVA NONATO 184,40 6,90 1.272,36 | LR-9 1,0 65,26 65,26 1.337,62
10 RUA MARIO VENANCIO DE ALMEIDA 184,40 6,90 1.272,36 0,00 1.272,36
11 RUA PROF. MADALENA DA SILVA NONATQO 184,40 6,90 1.272,36 0,00 1.272,36
12 RUA NICOLINO DA SILVA NONATO 184,40 6,90 1.272,36 0,00 1.272,36
13 RUA 1 176,40 6,90 1.217,16 0,00 1.217,16
14 RUA 2 176,40 6,90 1.217,16 0,00 1.217,16
15 RUA 3 176,40 6,90 1.217,16 0,00 1.217,16
16 RUA 4 176,40 6,90 1.217,16 0,00 1.217,16
17 RUA 5 173,60 6,90 1.197,84 0,00 1.197,84
18 RUA PROJETADA C 257,20 6,90 1.774,68 0,00 1.774,68
19 RUA PROJETADA B 225,90 6,90 1.558,71 0,00 1.558,71
20 RUA PROJETADA A 248,20 6,90 1.712,58 0,00 1.712,58
Totais Parciais - m2 4.737,50 35.395,35 303,86 35.699,21
Total Geral - m2 35.699,21
[
|
. QSO
NS
\\ ¢
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DATA: | JUN/2021
LOCAL: DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO BDI PAV. 20,70%
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES BDI DREN. 24,18%
AREA (M?): |31722,03 BDI DIF. 14,03%
QUADRO DEMONSTRATIVO MATERIAL DE BASE E SUB-BASE
ltem Rua/Avenida Area Total Q:;r;aiz Altura de |Volume de Sub X:E:Sz Volume |DMT (km) |DMT (km)| M. Trans. [ M. Trans.
(m?) ) Base (m) Base (m3) (m?) Total (m3) [ (N PAV) (PAV) (N Pav) (Pav)
LOTE 01
1 AV. ARCIZO ZENI 6.867,97 0,15 0,15 1.030,20( 1.030,20| 2.060,40 1,56 2,34 3.214,22 4.821,34
2 AV. JOAO VICENTE DA SILVA 5.275,95 0,15 0,15 791,39 791,39] 1.582,78 1,56 2,34 2.469,14 3.703,71
3 RUA PROF. HELENA DA SILVA NONATO 822,03 0,15 0,15 123,30 123,30 246,60 1,56 2,34 384,70 577,04
4 RUA LUZIA DE FRANCA TOLEDO 1.283,88 0,20 0,20 256,78 256,78 513,56 1,56 2,34 801,15 1.201,73
5 RUA LEONEL DE ALMEIDA 1.283,61 0,15 0,15 192,54 192,54 385,08 1,56 2,34 600,72 901,09
6 RUA ISAIAS LEAO DE MORAIS 1.306,29 0,15 0,15 195,94 195,94 391,88 1,56 2,34 611,33 917,00
7 RUA DOMINGOS CLARO DE MORAES NETO 1.284,33 0,15 0,15 192,65 192,65 385,30 1,56 2,34 601,07 901,60
8 RUA SEBASTIANA CATARINA DE ALMEIDA 1.308,00 0,15 0,15 196,20 196,20 392,40 1,56 2,34 612,14 918,22
9 RUA PAULINO DA SILVA NONATO 1.337,62 0,15 0,15 200,64 200,64 401,28 1,56 2,34 626,00 939,00
10 RUA MARIO VENANCIO DE ALMEIDA 1.272,36 0,15 0,15 190,85 190,85 381,70 1,56 2,34 595,45 893,18
11 RUA PROF. MADALENA DA SILVA NONATO 1.272,36 0,15 0,15 190,85 190,85 381,70 1,56 2,34 595,45 893,18
12 RUA NICOLINO DA SILVA NONATO 1.272,36 0,15 0,15 190,85 190,85 381,70 1,56 2,34 595,45 893,18
13 RUA 1 1.217,16 0,15 0,15 182,57 182,57 365,14 1,56 2,34 569,62 854,43
14 RUA 2 1.217,16 0,15 0,15 182,57 182,57 365,14 1,56 2,34 569,62 854,43
15 RUA 3 1.217,16 0,15 0,15 182,57 182,57 365,14 1,56 2,34 569,62 854,43
16 RUA 4 1.217,16 0,15 0,15 182,57 182,57 365,14 1,56 2,34 569,62 854,43
17 RUA5 1.197,84 0,15 0,15 179,68 179,68 359,36 1,56 2,34 560,60 840,90
18 RUA PROJETADA C 1.774,68 0,15 0,15 266,20 266,20 532,40 1,56 2,34 830,54 1.245,82
19 RUA PROJETADA B 1.558,71 0,15 0,15 233,81 233,81 467,62 1,56 2,34 729,49 1.094,23
20 RUA PROJETADA A 1.712,58 0,15 0,15 256,89 256,89 513,78 1,56 2,34 801,50 1.202,25
Totais Parciais 35.699,21 5.419,05 5.419,05 | 10.838,10 16.907,43 | 25.361,19
Totais do transporte + 15% de Empolamento 19.443,54 | 29.165,37
Q- |
/|
F 7
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS TABELA REFERENCIA
LOCAL: DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO DATA: DEbS'g'/'\\IE'R' A/'\D‘Jo(;b ISLI)CEUSZO ;’;‘2‘5‘52
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES jun-21 AND. JUN/2022
AREA (M?):  |35.699,21 BDI: 20,70%|(BDI DIF.: 14,03%
CUBACAO PAVIMENTACAO
VOLUME PARCIAL VOLUME ACUMULADO
VOLUME DE VOLUME DE VOLUME DE VOLUME DE
RUA / AVENIDA CORTE ATERRO CORTE ATERRO
(m?) (m?) (m3) (m?)
LOTE 01
AV. ARCIZO ZENI 2.060,400 - 2.060,400 -
AV. JOAO VICENTE DA SILVA 1.582,780 1.582,780 -
RUA PROF. HELENA DA SILVA NONATO 246,600 246,600 -
RUA LUZIA DE FRANCA TOLEDO 513,560 513,560 -
RUA LEONEL DE ALMEIDA 385,080 385,080 -
RUA ISAIAS LEAO DE MORAIS 391,880 391,880 -
RUA DOMINGOS CLARO DE MORAES NETO 385,300 385,300 -
RUA SEBASTIANA CATARINA DE ALMEIDA 392,400 392,400 -
RUA PAULINO DA SILVA NONATO 401,280 401,280 -
RUA MARIO VENANCIO DE ALMEIDA 381,700 381,700 -
RUA PROF. MADALENA DA SILVA NONATO 381,700 381,700 -
RUA NICOLINO DA SILVA NONATO 381,700 381,700 -
RUA 1 365,140 365,140 -
RUA 2 365,140 365,140 -
RUA 3 365,140 365,140 -
RUA 4 365,140 365,140 -
RUA 5 359,360 359,360 -
RUA PROJETADA C 532,400 532,400 -
RUA PROJETADA B 467,620 467,620 -
RUA PROJETADA A 513,780 513,780 -
TOTAL DE VOLUMES 10.838,100
COMPENSACAQ
CORTE 10.838,100
ATERRO N
COMPENSACAO 10.838,100
MATERIAL DE BOTA FORA 10.838,100
DMT DE BOTA FORA (Km) 1,350
CONVERSAO M3/T 1,000
MATERIAL DE BOTA FORA (m3xKm) 14.631,435
MATERIAL DE BOTA FORA (m3xKm) + 15% DE EMPOLAMENTO 16.826,150
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DATA: TABELA REFERENCIA

LOCAL.: DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO SINAPI - AGOSTO 2022 (NAO DESONERADO) - SICRO

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES jun-21 07/2022 - ANP JUN/2022

AREA (M?):  [31.722,03 BDI:| 20,70%]|BDI DIF.: | 14,03%

QUADRO DEMONSTRATIVO DE PAVIMENTACAO
~ Limpa-Rodas
Item Rua/Avenida Extensao Largura (m)| Area (m?) ) Area Parcial | ; Area Total (m?)
(m) Cédigo | Quant. (m?2) Area Total (m?)
LOTE 01
1 AV. ARCIZO ZENI 764,40 8,32 6.359,81 LR-1 1,0 58,58 58,58 6.418,39
2 AV. JOAO VICENTE DA SILVA 588,90 8,00 471120 LR-2 9,0 511 45,99 4.757,19
3 RUA PROF. HELENA DA SILVA NONATO 114,10 6,00 684,60] LR-3 9,0 5,08 45,72 730,32
4 RUA LUZIA DE FRANCA TOLEDO 184,40 6,00 1.106,40] LR-4 3,0 511 15,33 1.121,73
5 RUA LEONEL DE ALMEIDA 184,40 6,00 1.106,40] LR-5 3,0 5,03 15,09 1.121,49
6 RUA ISAIAS LEAO DE MORAIS 184,40 6,00 1.106,40] LR-6 9,0 5,04 45,36 1.151,76
7 RUA DOMINGOS CLARO DE MORAES NETO 184,40 6,00 1.106,40] LR-7 3,0 5,28 15,84 1.122,24
8 RUA SEBASTIANA CATARINA DE ALMEIDA 184,40 6,00 1.106,40] LR-8 9,0 5,24 47,16 1.153,56
9 RUA PAULINO DA SILVA NONATO 184,40 6,00 1.106,40] LR-9 1,0 56,75 56,75 1.163,15
10 RUA MARIO VENANCIO DE ALMEIDA 184,40 6,00 1.106,40 0 0,0 0,00 1.106,40
11 RUA PROF. MADALENA DA SILVA NONATO 184,40 6,00 1.106,40 0 0,0 0,00 1.106,40
12 RUA NICOLINO DA SILVA NONATO 184,40 6,00 1.106,40 0 0,0 0,00 1.106,40
13 RUA 1 176,40 6,00 1.058,40 0 0,0 0,00 1.058,40
14 RUA 2 176,40 6,00 1.058,40 0 0,0 0,00 1.058,40
15 RUA 3 176,40 6,00 1.058,40 0 0,0 0,00 1.058,40
16 RUA 4 176,40 6,00 1.058,40 0 0,0 0,00 1.058,40
17 RUA 5 173,60 6,00 1.041,60 0 0,0 0,00 1.041,60
18 RUA PROJETADA C 257,20 6,00 1.543,20 0 0,0 0,00 1.543,20
19 RUA PROJETADA B 225,90 6,00 1.355,40 0 0,0 0,00 1.355,40
20 RUA PROJETADA A 248,20 6,00 1.489,20 0 0,0 0,00 1.489,20
Totais Parciais - m2 4.737,50 31.376,21 345,82 31.722,03
Total Geral - m2 31.722,03
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
LOCAL: DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO DATA: TABELA REFERENCIA SINAPI - AGOSTO 2022 (NAO
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES jun-21 DESONERADO) - SICRO 07/2022
AREA (M?): 31.722,03 BDI: 20,70% BDI DIF.: 14,03%
QUADRO DE COORDENADAS
. Coordenada Inicial Coordenada Final
Item Rua/Avenida Latitude | Longitude Latitude | Longitude
LOTE 01
1 AV. ARCIZO ZENI 14°43'14.56"S 56°18'46.60"0O 14°43'36.29"S 56°18'35.60"0
2 AV. JOAO VICENTE DA SILVA 14°43'17.78"S 56°18'52.05"0 14°43'34.42"S 56°18'43.22"0
3 RUA PROF. HELENA DA SILVA NONATO 14°43'14.05"S 56°18'49.34"0 14°43'16.11"S 56°18'52.83"0
4 RUA LUZIA DE FRANCA TOLEDO 14°43'15.09"S | 56°18'46.48"0O 14°43'18.18"S | 56°18'51.94"0
5 RUA LEONEL DE ALMEIDA 14°43'17.16"S 56°18'45.50"0 14°43'20.23"S 56°18'50.76"0O
6 RUA ISAIAS LEAO DE MORAIS 14°43'19.14"S 56°18'44.46"0 14°43'22.24"S 56°18'49.55"0
7 RUA DOMINGOS CLARO DE MORAES NETO 14°43'21.32"S 56°18'43.44"0 14°43'24.17"S 56°18'48.50"0O
8 RUA SEBASTIANA CATARINA DE ALMEIDA 14°43'23.25"S 56°18'42.37"0 14°43'26.37"S 56°18'47.39"0
9 RUA PAULINO DA SILVA NONATO 14°43'25.33"S 56°18'41.40"0 14°43'28.41"S 56°18'46.50"0O
10 RUA MARIO VENANCIO DE ALMEIDA 14°43'27.39"S 56°18'40.37"0 14°43'30.42"S 56°18'45.45"0
11 RUA PROF. MADALENA DA SILVA NONATO 14°43'29.39"S 56°18'39.31"0 14°43'32.42"S 56°18'44.38"0O
12 RUA NICOLINO DA SILVA NONATO 14°43'31.46"S | 56°18'38.30"O 14°43'34.32"S | 56°18'43.06"0
13 RUA 1 14°43'29.78"S 56°18'47.74"0O 14°43'34.83"S 56°18'45.06"0O
14 RUA 2 14°43'30.50"S | 56°18'49.37"0 14°43'35.38"S | 56°18'46.78"0
15 RUA 3 14°43'31.10"S 56°18'50.91"0 14°43'35.90"S 56°18'48.38"0O
16 RUA 4 14°43'31.74"S 56°18'52.47"0 14°43'36.45"S 56°18'50.01"0
17 RUAS 14°43'32.43"S 56°18'54.10"0 14°43'37.08"S 56°18'51.70"O
18 RUA PROJETADA C 14°43'34.45"S 56°18'43.42"0 14°43'37.14"S 56°18'51.69"0
19 RUA PROJETADA B 14°43'31.73"S 56°18'44.87"0O 14°43'34.81"S 56°18'52.93"0
20 RUA PROJETADA A 14°43'29.02"S 56°18'46.27"0 14°43'32.43"S 56°18'54.21"0

Coordenadas
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
LOCAL: DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO DATA:| TABELA SINAPI - AGOSTO 2022 (NAO
PROPR.: [PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES un-21 REFERENC| DESONERADO) - SICRO 07/2022 - ANP
AREA (M?): [31.722,03 : BDI:| 20,70%|BDIDIF.: | 14,03%
QUADRO DEMONSTRATIVO DE MATERIAL PETREO ( PAVIMENTADA)
. Area Total | Brital Brita O ou Volume de | Volume de | Volume |DMT (Pav.) Momento
Iltem Rua/Avenida . . .
(m2) (m3/m2) | Pedrisco (m3/m2) |Brita 1 (m3)|Brita 0 (m3)| Total (km) Transporte (txkm)
LOTE 01
1 AV. ARCIZO ZENI 6.418,39 0,015 0,007 96,28 44,93 141,21 6,38 900,92
2 AV. JOAO VICENTE DA SILVA 4.757,19 0,015 0,007 71,36 33,30 104,66 6,38 667,73
3 RUA PROF. HELENA DA SILVA NONATO 730,32 0,015 0,007 10,95 511 16,06 6,38 102,46
4 RUA LUZIA DE FRANCA TOLEDO 1.121,73 0,015 0,007 16,83 7,85 24,68 6,38 157,46
5 RUA LEONEL DE ALMEIDA 1.121,49 0,015 0,007 16,82 7,85 24,67 6,38 157,39
6 RUA ISAIAS LEAO DE MORAIS 1.151,76 0,015 0,007 17,28 8,06 25,34 6,38 161,67
7 RUA DOMINGOS CLARO DE MORAES NETO 1.122,24 0,015 0,007 16,83 7,86 24,69 6,38 157,52
8 RUA SEBASTIANA CATARINA DE ALMEIDA 1.153,56 0,015 0,007 17,30 8,07 25,37 6,38 161,86
9 RUA PAULINO DA SILVA NONATO 1.163,15 0,015 0,007 17,45 8,14 25,59 6,38 163,26
10 RUA MARIO VENANCIO DE ALMEIDA 1.106,40 0,015 0,007 16,60 7,74 24,34 6,38 155,29
11 RUA PROF. MADALENA DA SILVA NONATO 1.106,40 0,015 0,007 16,60 7,74 24,34 6,38 155,29
12 RUA NICOLINO DA SILVA NONATO 1.106,40 0,015 0,007 16,60 7,74 24,34 6,38 155,29
13 RUA 1 1.058,40 0,015 0,007 15,88 7,41 23,29 6,38 148,59
14 RUA 2 1.058,40 0,015 0,007 15,88 7,41 23,29 6,38 148,59
15 RUA 3 1.058,40 0,015 0,007 15,88 7,41 23,29 6,38 148,59
16 RUA 4 1.058,40 0,015 0,007 15,88 7,41 23,29 6,38 148,59
17 RUA 5 1.041,60 0,015 0,007 15,62 7,29 22,91 6,38 146,17
18 RUA PROJETADA C 1.543,20 0,015 0,007 23,15 10,80 33,95 6,38 216,60
19 RUA PROJETADA B 1.355,40 0,015 0,007 20,33 9,49 29,82 6,38 190,25
20 RUA PROJETADA A 1.489,20 0,015 0,007 22,34 10,42 32,76 6,38 209,01
Totais Parciais - m? 31.722,03 475,86 222,03 697,89 4.452 53
( /
, A
// loope IO
/ /\
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS BDI PAV. 20,70%
LOCAL: DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO BDI DREN. 24,18%
PROPR.. |PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES BDI DIF. 14,03%
AREA (M?): [31722,03 DATA jun/21
QUADRO DEMONSTRATIVO DE MATERIAL DE BETUMINOSO ( PAVIMENTADA)
. Area Total [ CM-30 |RR - 2C | Volume de |Volume RR{ Volume DMT (Pa\{.) DMT (Pav.) Momento Momento
Item Rua/Avenida m?  |(Kgim?)|(Kgima)| cM-30(t) | 2c () |Total | KM -Ate | (km)- jTransporte (txkm)| 0o re (ixkm)
30km Restante - Até 30km
LOTE 01
1 AV. ARCIZO ZENI 6.418,39 1,20 4,80 7,70 30,81 38,51 30,00 107,00 1.155,30 4.120,57
2 AV. JOAO VICENTE DA SILVA 4.757,19 1,20 4,80 5,71 22,83 28,54 30,00 107,00 856,20 3.053,78
3 RUA PROF. HELENA DA SILVA NONATO 730,32 1,20 4,80 0,88 3,51 4,39 30,00 107,00 131,70 469,73
4 RUA LUZIA DE FRANCA TOLEDO 1.121,73 1,20 4,80 1,35 5,38 6,73 30,00 107,00 201,90 720,11
5 RUA LEONEL DE ALMEIDA 1.121,49 1,20 4,80 1,35 5,38 6,73 30,00 107,00 201,90 720,11
6 RUA ISAIAS LEAO DE MORAIS 1.151,76 1,20 4,80 1,38 5,53 6,91 30,00 107,00 207,30 739,37
7 RUA DOMINGOS CLARO DE MORAES NETO | 1.122,24 1,20 4,80 1,35 5,39 6,74 30,00 107,00 202,20 721,18
8 RUA SEBASTIANA CATARINA DE ALMEIDA 1.153,56 1,20 4,80 1,38 5,54 6,92 30,00 107,00 207,60 740,44
9 RUA PAULINO DA SILVA NONATO 1.163,15 1,20 4,80 1,40 5,58 6,98 30,00 107,00 209,40 746,86
10 RUA MARIO VENANCIO DE ALMEIDA 1.106,40 1,20 4,80 1,33 5,31 6,64 30,00 107,00 199,20 710,48
11 RUA PROF. MADALENA DA SILVA NONATO 1.106,40 1,20 4,80 1,33 5,31 6,64 30,00 107,00 199,20 710,48
12 RUA NICOLINO DA SILVA NONATO 1.106,40 1,20 4,80 1,33 5,31 6,64 30,00 107,00 199,20 710,48
13 RUA 1 1.058,40 1,20 4,80 1,27 5,08 6,35 30,00 107,00 190,50 679,45
14 RUA 2 1.058,40 1,20 4,80 1,27 5,08 6,35 30,00 107,00 190,50 679,45
15 RUA 3 1.058,40 1,20 4,80 1,27 5,08 6,35 30,00 107,00 190,50 679,45
16 RUA 4 1.058,40 1,20 4,80 1,27 5,08 6,35 30,00 107,00 190,50 679,45
17 RUA 5 1.041,60 1,20 4,80 1,25 5,00 6,25 30,00 107,00 187,50 668,75
18 RUA PROJETADA C 1.543,20 1,20 4,80 1,85 7,41 9,26 30,00 107,00 277,80 990,82
19 RUA PROJETADA B 1.355,40 1,20 4,80 1,63 6,51 8,14 30,00 107,00 244,20 870,98
20 RUA PROJETADA A 1.489,20 1,20 4,80 1,79 7,15 8,94 30,00 107,00 268,20 956,58
Totais Parciais - m2 31.722,03 38,09 152,27| 190,36 5.710,80 20.368,52
Q- |
// ‘ f
\
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
LOCAL: DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
AREA (M?): |31.722,03
QUADRO QUANTITATIVO DE MEIO-FIO COM SARJETA E CALCADA
Meio-Fio Meio-fio com Sarjeta Calcada
Bairro QUADRA Reto (m) Reto (m) Curvo (m) Total (m) (SR Largura (m) Area (m?) Volume (e
(m) E: 5cm
AREA PARTICULAR 764,2 764,20 1,2 917,04 45,85
12A 114,10 0,00 114,10 114,10 1,2 136,92 6,85
11,00 327,50 11,30 338,80 378,5 1,2 454,20 22,71
10,00 470,30 19,90 490,20 484,3 1,2 581,16 29,06
9,00 470,30 19,80 490,10 484,3 1,2 581,16 29,06
LAGOA 8,00 469,60 19,80 489,40 483,7 1,2 580,44 29,02
LIMPA 7,00 469,50 19,80 489,30 483,7 1,2 580,44 29,02
6,00 469,00 19,80 488,80 483,2 1,2 579,84 28,99
5,00 468,10 19,80 487,90 482,2 1,2 578,64 28,93
4,00 469,20 19,80 489,00 483,2 1,2 579,84 28,99
3,00 471,80 19,80 491,60 485,9 1,2 583,08 29,15
1,00 357,40 9,90 367,30 364,50 1,2 437,40 21,87
"AREA 3" 9,60 4,90 14,50 16,60 1,2 19,92 1,00
5,00 130,60 9,90 140,50 137,6 1,2 165,12 8,26
LOT. VISTA 8,00 130,80 9,90 140,70 137,8 1,2 165,36 8,27
ALEGRE 11,00 117,30 14,90 132,20 128,00 1,2 153,60 7,68
10,00 50,30 9,90 60,20 57,40 1,2 68,88 3,44
9,00 50,60 9,70 60,30 57,40 1,2 68,88 3,44
AREA PARTICULAR 70,90 5,30 76,20 74,70 1,2 89,64 4,48
A 244,50 19,80 264,30 258,7 1,2 310,44 15,52
B 241,30 19,80 261,10 255,5 1,2 306,60 15,33
C 233,00 19,80 252,80 2472 1,2 296,64 14,83
D 228,00 19,80 247,80 2422 1,2 290,64 14,53
DAURI RI\{A E 233,00 19,80 252,80 2472 1,2 296,64 14,83
E ANDRE [F 228,00 19,80 247,80 2422 1,2 290,64 14,53
MAGGI G 233,00 19,80 252,80 247,2 1,2 296,64 14,83
H 228,00 19,80 247,80 2422 1,2 290,64 14,53
| 233,00 19,80 252,80 247,2 1,2 296,64 14,83
J 228,00 19,80 247,80 2422 1,2 290,64 14,53
ENTORNO 430,00 23,50 453,50 1437,9 1,2 1725,48 86,27
Totais Parciais 764,20 7.876,70 465,70 8.342,40 12.013,20 600,63
QUANTITATIVO DE RAMPAS [ ) /
NUMERO DE RAMPAS 160 / , /. ( )
PISO TATIL POR RAMPA (M2) 2,3125 / N /,/télvk}/
PISO TATIL TOTAL (M?) 370,00 / ‘ Q’»}\ /
A
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ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
LOCAL: DIVERSAS RUAS - PERIMETRO URBANO

PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

AREA (M?): |31722,03

SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL

1-MEMORIAL DE CALCULO DO FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO DE PLACAS DE SINALIZAGCAO

1.1 R-01 (Pare) Area = 0,21 X 35,00 ud = 7,35 m2

Lado=0,21m / #0,50m
1.2 A-32b (faixa ped.) Area = 0,25 X 92,00 ud = 23,00 m?

Lado: 0,50x0,50m
1.3 R-05 (A) (Nome das Ruas) Area = 0,11 X 54,00 ud = 5,94 mz

2 x 0,45x0,25m

TOTAL 36,29 m?
2-SUPORTE E TRAVESSAS PARA FIXACAO DAS PLACAS
2.1 PLACAS DE SINALIZACAO = 127,00 ud
2.2 PLACAS DE INDICACAO D RUA = 41,00 ud
3-TINTA ACRILICA PARA PINTURA VIARIA
3.1 LISTRAS "SECCIONADAS" DE 4M (EIXO DE PISTA) Largura Comp. (EXT EIXO /2) Total
3.1.1 0,12 2,00 2.368,75 568,50 m2
3.2 LETREIRO "PARE" AREA(mM?) Quant Total
3.2.1 3,0973 22,00 68,14 m?
3.3 FAIXAS DE PEDRESTRES SIMPLES Comprim Largura Quant Nr. Bloco  Total
3.3.1 4,00 0,40 6,00 54,00 518,40 m?
34 FAIXAS DE PEDRESTRES AVENIDA Comprim Largura Quant Nr. Bloco  Total
3.4.1 4,00 0,40 8,00 26,00 332,80 m?
35 FAIXA DE RETENCAO AVENIDA Comprim Largura Quant Total
3.5.1 7,60 0,40 8,00 24,32 m2
3.6 FAIXAS D BORDO Comprim.  Largura Total
3.6.1 (Extens&o do meio fio) 8.342,40 0,15 1251,36 m?
[TOTAL 2.763,52 m?
RESUMO
PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL - IDENTIFICAC}AO DE RUAS 54,00 UND
PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL - REGULAMENTAIS 30,35 M2
SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAQAO VERTICAL / ( / 168,00 UND
SINALIZACAO HORIZONTAL - PINTURA ACRILICA / [ 2.763,52 M2
/ Xm*“\Q 4 /@tv
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Drenagem - Plan. Geral

PLANILHA DE C A CULO DA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS BAIRROS: LAGOA LIMPA E DAURI RIVA
AL Projeto:- DATA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
REDE DE AGUAS PLUVIAIS Propr.©:- 14 julho, 2021
LARGURA (COTA TERRENO PROF COTA DE PROJETO PROF INTENSIDADE DEFLUVIO DEFLUVIO SARJET VELOCIDADE NA TUBULACAO. VAZAO MAXIMA “TEMPO DE ESCC TO. LAMINA
PV TOTAL DA A A PV A A PV DECLIVIDADE|  DECLIV. DA | COEF.ESCOAM. DE CHUVA AREA DO | AREA ACUM. | INTENSIDADE] DIRETO NO | ACUMULADO| DIAMETRO | CONTRIB. CONTRIB. CAPACIDADE NUMEROS | DIAMETRO ASECAO NA TUBULACAO LIQUIDA
TRECHO RUA EXT. (m) porEto | MontanTE|  jusanTe A MONTANTE JUSANTE: A parva | Tusuiacao | supereiciar | pEprojeTo | TRECHO i DE PRECIP. TRECHO Naarea | carcvrano | pmera Na| acomurapa| peconoucio | BL| vierocanpe| avturapa | pEusbas|  aporabo mnva | NomrECHO PLENA AsEcA0095D | ate MoNT. | NoTRECHO | ATE UsaNTE] v/D
o onTre] susaTe CARROGAVEL m m ONTANT () ) JUSANTE m/m m/m L mm/h Hi L/s* Hi m3/s mi/s m SARJETA | NASARJETA m3/s LAMINA () N m mis wis mis mi/s min min i
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 m3/s m3/s 0,30 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
‘;“;_"l“i;“ 013 | 1,00
1 - Toledo 55,00 6,00] 204919| 204,000{ 1,80] 203,119| 202,400 | 1,60 0017|0013 6500 12040] 0,67 0,67|  33444]  015] 015 036] 015 0,15 0,07 1,09 095 1,53 20,50 060] 21,10
‘;“;_"l“‘:“ 2 o011 | 1,00
2 1 2 bz 60,00 6,00] 204,000| 203,150 1,80] 202,200 201,350 | 1,80 0014|0014 6500  12040| 042 1,09]  33444]  009] 024 0418] 0,09 024 0,08 113 0,80 1,05 1,75 2,70 5241 21,10 057] 21,67 022
Rua Luiza 4 011 1.00
3 2 53 | F-Toledo 61,00 6,00] 203,150| 201,806 1,80] 201,350| 200,006 | 1,80 0022|0022 6500 12040 043 1,52 33444]  009] 033 0432] 0,09 021 0,10 142 ) ’ 0,80 1,07 224 3,38 6570 21,67 045)  2212] 023
AV. Joao R 100
1 3 g | Vieenesil 7047 8,00] 201,806| 200,858| 1,80] 200,006| 199,058 | 1,80 0013|0013 6500  12040] - 152 33444 033 0477 0,07 1,09 0,80 114 1,84 2,60 5051 2212 064]  2276] 028
Rua Leonel
Fercira 015 | 1,00
1 Almeida 55,00 6,00] 203,989| 202,700 1,60| 202,389| 201,100 | 1,60 0023 0,023 65000 12040] 1,01 101] 33444 022] 022 0368] 022 022 0,10 145 096 2,06 20,50 044] 2094
Rua Leonel
Fercira 4 012 1,00
2 4 | Almeida 60,00 6,00] 202,700| 202,150 1,80] 200900 200,350 | 1,80 0,009] 0,009 6500  12040| 042 143 33444) 009 031 0500] 0,09 031 0,06 091 0,80 118 1,58 2,16 4202 2094 063] 21,57 031
Rua Leonel
Fercira 3 o1t | 1,00
3 5 ¢ | Almeida 61,00 6,00] 202,150 200,858| 1,80] 200,350| 199,058 | 1,80 0,021 0,021 6500  12040| 043 186] 33444 0,09 040 0469 0,09 0,16 0,09 1,39 0,80 1,13 231 3,30 6419] 21,57 044 2201] 027
AV. Joao R 100
2 6 9 | Vicente Sil 69,50 8,00] 200,858| 199,980| 1,80 199,058] 197,980 [ 2,00 0,013 0,016 65,00]  12040| - 338 33444 0,73 0,618 0,08 1,21 > 0,80 1,36 243 2,88 5603|2201 0,48 2249| 048
Rua Isaias
Ledo de 0,15 1,00
1 Morais 55,00 6,00] 202,989| 201,400 1,60] 201,389| 199,800 | 1,60 0,029 0,029 6500  12040| 1,14 1,14] 33444 025] 025 0370 025 025 0,11 1,63 0,96 232 20,50 040 2090
Rua Isaias
Ledo de 4 011 | 1,00
2 7 8 Morais 60,00 6,00] 201,400| 200,500 1,80] 199,600] 198,700 | 1,80 0015|0015 6500 12040| 043 157]  33444] 009 034 0470] 0,09 034 0,08 1,17 0,80 113 1,96 2,79 5425 20,90 051]  2141] 028
Rua Isaias
Ledo de 4 014 1,00
3 8 9 Morais 61,00 6,00] 200,500] 199,980 1,80] 198,700| 197,980 | 2,00 0009 0012 6500 12040 052 209  33444]  011] 045 0544 0,11 021 0,07 1,05 0,80 125 1,93 2,50 4852|2141 053] 2194 037
AV. ]oao‘l 2 001 1,00
3 9 | 1o | VicenteSi 7044 8,00] 199,980| 199450 2,00 | 197.980| 197,350 | 2,10 0,008] 0,009 6500  12040] - 547| 33444 1,19 0,827 0,10 0,06 091 1,00 1,65 221 251 4,876] 2141 053] 21,94 0,68
Rua
Domingos 020 1,00
1 Claro 55,00 6,00] 201,343| 200450| 1,60| 199,743| 198,850 | 1,60 0016| 0,016 6500]  12040| 2,06 206 33444]  045] 045 0516] 045 045 0,08 1,21 1,20 2,15 20,50 043] 2093
Rua
Domingos 4 o1 | 1,00
2 [0 | n Claro 60,00 6,00] 200,450| 199,500 1,80] 198,650] 197,700 | 1,80 0016|0016 6500 12040| 042 248 33444 009 054 0552] 0,09 0,54 0,08 121 0,80 1,26 225 2,88 5603|2093 044 2137] 038
Rua
Domingos 4 020 1,00
3 | 12 Claro 61,00 6,00] 199,500| 199450| 1,80] 197.700] 197,350 | 2,10 0,001 0,006 6500 12040 042 290 33444] 009 0,63 0,703 0,09 0,39 0,05 0,74 0,80 148 1,62 1,77 3431 2137 0,63| 2200 0,62
AV. Joao 4 001 | 1,00
4 | 12 | 15 | VicenteSil 70,10 8,00] 199.450| 199,135 2,10 | 197,350] 196,535 0004] 0012 6500 12040 - 837| 33444 1,82 0,919 0,30 0,07 1,05 1,00 1,77 274 2,90 50631 2137 043]  21.80] 0.84
Rua
Sebastiana 020 1,00
1 Cazlin 55,00 6,00] 200,700| 199,600 1,80| 198900] 198,000 | 1,60 0020] 0016 6500  12040| 214 2,14 33444  047] 047 0524 047 047 0,08 1,21 1,22 2,18 042 042 -
Rua
Sebastiana 4 013 | 1,00
2 | 13 | 14 | Catarina 60,00 6,00] 199,600| 199,180 1,80| 197,800] 197,380 | 1.80 0,007| 0,007 6500 12040| 044 258|  33444| 010|056 0,654] 0,10 0,57 0,05 0,80 0,80 1,41 1,67 1,91 3,706 042 0,60 1,02 053
Rua
Sebastiana 4 020 1,00
3 | 14 | 15 | Catarina 61,00 6,00] 199,180( 199,135 1.80] 197,380| 196,535 0,001 0014 6500 12040| 045 303|  33444] 00| 0,66 0,610] 010 043 0,08 1,13 0,80 1,35 225 2,70 5,241 1,02 045 147| 047
Rua 08 4 001 200
1] 015 | 16 59,90 6,00 199,135| 198,600 196,535) 196,200 | 240 0,009] 0,006 6500  12040] - 1140) 33444 1,24 0,906 0,19 0,05 0,74 1,20 1,75 1,92 2,31 4496 147 052 1,99] 0,68
Rua 04 4 025 200
116 | 17 76,75 6,00] 198,600| 198,328| 240| 196,200 195,728 | 2,60 0,004] 0,006 6500 120,40 13,16] 33444 038 143 0956|038 038 0,05 074 1,20 1,82 1,99 2,31 4496 1,99 0,64 2,63| 076
o o1 3 008 | 200
1] 17| 18 J 46,22 6,00 198,328| 197,627| 2,60| 195728| 195427 | 2,20 0015] 0,007 6500  12040| 014 1330] 33444 003 145 0934 003 017 0,05 0,80 1,20 1,79 2,12 2,50 4856 2,63 036 299 073
. ARu: " 005 | 200
2 | 18 | 19 |Proietada 1523 6,00] 197,627| 197,400 220] 195427| 195,300 | 2,10 0015] 0,008 6500 12040] 004 1334 33444 001] 145 0911 001 0,01 0,06 0,86 1,20 1,76 222 2,67 5,191 2,99 0,11 3,10] 0,69
P ‘Rl‘: o 4 022 200
3 | 19 | oo |Frojerada 34,00 6,00] 197,400] 197,100 2,10] 195300] 195050 | 2,05 0,009] 0,007 6500 12040 1519 33444 040 165 0,980] 040 041 0,05 0,80 1,20 185 2,18 2,50 4856 3,10 026 3,36] 0,80
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PLANILHA DE C A CULO DA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS BAIRROS: LAGOA LIMPA E DAURI RIVA
AL Projetor- DATA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
REDE DE AGUAS PLUVIAIS Propr.®: 14 julho, 2021
LARGURA (COTA TERRENO PROF COTA DE PROJETO PROF INTENSIDADE DEFLUVIO | DEFLUVIO SARJET VELOCIDADE NA TUBULACAO VAZAO MAXIMA TEMPO DE ES TO LAMINA
PV TOTAL DA A PV A PV DECLIVIDADH  DECLIV. DA | COEF.ESCOAM. DECHUVA | AREA DO | AREA ACUM. | INTENSIDADE] DIRETO NO | ACUMULADO|  DIAMETRO | CONTRIB. CONTRIB, CAPACIDADE NOMEROS | DIAMETRO ASECAO NATUBULACAO LiQUIDA]
TRECHO RUA DO LEITO MONTANTE JUSANTE A JUSANTE A DARUA TUBULACAO | SUPERFICIAL DE PROJETO | TRECHO 1i DE PRECIP. TRECHO NA AREA CALCULADO | DIRETA NA| ACUMULADA| DE CONDUGAO | BA-] VELOCIDADE ALTURADA | DE LINHAS ADOTADO MINIMA NO TRECHO PLENA ASECA0095D | ATE MONT. | NOTRECHO | ATE JUSANTE Y/D
e o] v CARROCAVEL w w o pontant| @ ) JUSANTE o /b Hi L/s e Hi w3/ saRETA | NAsaRETA s LAMINA (m) N ws s wls min
1 4 5 13 7 8 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 m3/s m3/s 0,30 26 27 28 29 30 31 33
Rua 4 008 | 200
Projetada 01 . . - . . i g [
4 | 20| 2 50,00 6,00] 197,100] 196,633] 205| 195050] 194633 | 200 | 0009 0008 65000 12040 013 | 1532 33444| 003 167 0960] 0,03 0,20 0,06 086 1,20 1,82 2,30 2,67 5,191 336] 036 372| 077
Rua ~ 200
5 | o1 | pp |Profeadalt 49.20 6,00] 196,633| 195426] 2,00( 194,633 193426 | 200 | 0025| 0025 6500 12040 - 1532] 33444 1,67 0,776 0,10 151 1,20 158 3,53 472 9177] 372|023 395] 0,50
dissipador ) ) 001 | 200
6 | 2| D 40,00 6,00] 195426| 195,128] 2,00[ 193426 192828 | 230 | 0007|0015 6500 12040 - 2862| 33444 3,11 1,078 008 117 120 197 341 3,66 7109] 395|020 415] 097
Rua Paulino 021 | 1,00
1 chefim 55,00 6,00] 200,529| 199,700 1,80[ 198,729 198,100 | 1,60 | 0015 0011 6500 12040| 228 228 33444| 050|050 058 050 0,50 0,07 1,00 i ) 1,30 1,93 20,50 047 2097
Rua Paulino 4 012 1.00
2 | 23 | 24 | daSita 60,00 6,00] 199,700| 199,150] 1,80[ 197,000 197,350 | 1,80 | 0,009 0,009 6500 12040 039 267 33444] 008 058 0632 008 0,58 0,06 091 i ’ 0,80 138 1,85 216 4202 2097) 054 2151] 050
Rua Paulino 4 014 | 1,00
3 | 24 | 25 | daSita 61,00 6,00] 199,150| 198902] 1,80[ 197,350 197,002 | 1,90 | 0004|0006 6500]  12040| 040 307|  33444] 009 067 0720 0,09 043 005 0,74 | ’ 0,80 150 1,65 1,77 3431 2151 062]  2213] 065
AY:Josot 4 001 | 1,00
1| 25 | oo | Vicente 70,12 8,00] 198902| 199371] 1,90| 197,002] 196,621 0,007] 0,005 6500 12040 - 307) 33444 0,67 0,745 0,19 0,05 0,68 0,80 154 1,54 1,61 3132 2213 076]  22:89] 0,69
Rushiacl 4 024 100
1| 26 | oy | Vemancio 50,00 6,00] 201,398| 200,700 1,80] 199,598] 198900 | 180 | 0014|0014 65,00 12040| 312 302] 33444 068 068 062|068 0,68 0,8 1,13 ) ) 0,80 136 228 2,70 5241 2050]  037]  2087| 048
Rua Mario 4 013 | 1,00
2 | 27 | 2g | Vemancio 60,00 6,00] 200,700| 200300 1,80] 198,900] 198,500 | 1,80 |  0007| 0007 65,00]  12040| 042 354 33444 009 077 0737] 009 0,53 0,05 080 | ) 0,80 153 181 191 3706] 2087|055 2142] 068
Rua Mario 4 011 | 1,00
3 | 28 | a9 | Vemancio 61,00 6,00 200300] 199371] 1.80] 198500| 196621 0015 0,031 6500 12040| 043 397|  33444] 009 086 0581 009 038 0,11 1,69 ) ) 0,80 130 324 40 7799 2142 031 21,73| 042
AV. Joao 3 006 | 1,00
2 | 29 | 34 | VicenteSil 36,90 8,00] 199,371] 200,000 196,621 196,300 | 370 0017 0,009 65,00] 12040| 0,10 714 33444] 002 155 0913|002 0,16 0,06 091 1,00] 1,76 236 2,51 4876 2173]  026]  2199] 083
Rua Prof. 4 033 100
1| 30 | 31 | Madalena 50,00 6,00] 201.443| 201,200 200 199.443] 199,100 | 210 |  0005| 0,007 65,00]  12040| 425 423 33444] 092 092 079 092 092 005 0,80 . ’ 1,00] 1,60 1,89 221 4300 20,50]  044]  2094] 062
Rua Prof. 4 015 100
2 | 31 | 3 | Madalena 60,00 6,00] 201,200] 201,000 2,10 199,100] 198,750 | 2,25 0,003] 0,006 65,00]  12040| 042 465 33444 009 101 083 009 0,77 005 0,74 | ’ 1,00) 166 1,82 2,05 3981 2094 055 2149] 070
Rua Prof. 4 012 100
5 | 32 | 3 | Madalena 61,00 6,00] 201,000] 200414| 225 198750] 198414 | 200 | 0010 0,006 6500 12040| 043 508 33444 009 1,10 0867] 0,09 0,62 0,05 0,74 . ’ 1,00 1,70 1,86 205 3981 2149 055  2204] 075
AV. Joao 4 007 | 1,00
5 | 33 | 34 | VieenteSil 33,00 8,00] 200414| 200,000 200 198414] 196,300 | 370 | 0013|0064 65,00]  12040| 0,11 519 33444 002 1,13 0562|002 0,40 0,16 242 1,00 127 456 6,69 13,003]  2204]  012]  2216] 032
o 4 013 | 200
1| 34 | a5 [Proemd 52,20 6,00] 200,000] 199,829] 3,70 | 196,300| 196,029 | 3,80 0,003 0,005 6500 12040 031 12,64  33444]  007] 137 0974|007 023 0,05 0,68 1,20 1,84 1,84 2,11 4,104] 2216 047|  22,63| 0,79
Rua 1 010 200
2 | 35 | 36 |Projetada02 49,70 6,00] 199.829] 199,083 380 196,029] 195733 | 335|  0015| 0,006 65000 12040 028| 1292 33444 006| 140 0949 0,06 0,06 0,05 0,74 . ’ 1200 181 1,98 231 4496 2263  o042|  2305] 075
Rua 1 010 | 200
5 | 36 | 37 |Projetada02 50,00 6,00] 199,083| 198450] 335| 195733] 195450 | 300| 0013|0006 65000 12040 028| 1320 33444|  006] 143 0956] 0,06 0,06 005 0,74 1,20] 182 1,99 231 4496 2305]  o42|  2347] 076
Rua 1 009 | 200
4 | 37 | 38 |Projetnda02 50,00 6,00] 198450| 197,100 3,00 195450] 195100 | 200 | 0027 0007 65000 12040 028| 1348 33444 006| 147 0939 006 0,06 0,05 080 i ) 1200 1,79 2,12 2,50 4856 2347] 039  23:86] 073
Rua 009 | 2,00
5 | 38 | 39 |Projetada02 49,00 6,00] 197,100] 195900 200 195,100] 193900 | 200 | 0024 0024 6500] 12040 027| 1375 33444  006] 149 0749|006 0,06 0,10 148 1,20] 154 338 463 8992 2386 024  2410] 047
dissipador - 2,00
D2 | 3 | m2 40,00 195,900] 195,178 2,00| 193900] 1935378 | 1.80| 0018] 0013 65,00] 12040 - 1375) 33444 1,49 0,840 0,06 0,07 1,09 1200 167 2,69 341 6618] 24100 025]  2435| 059
( p
/i -
WO
/
/
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s RN TURD 10
ATURADO LASTRO oz
ESPAGAENTO ENTRE Ltk oz PLANILHA DE QUANTIFICAGAO DE OBRA
Lemos 500
CoupRmENTO DE LGAGHOBL-LETO s
o 1410772021 OBRA_: _DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS BAIRROS: LAGOA LIMPA E DAURI RIVA [erors QUANTIFICAGAO DE TUBOS
CoTAPROIETO D0 coLEToR =y o ey T sts ) T 7 EG D FONGO B VLA 7] T T T T T
— CorATERRERD OeTANoA | NMEROOE DAIETRG | B0OR0e g oo oL o twoumeoe (OO COM | Gt | SRRt  gonaponal | RN (= e T TSRO D A 7 T 0o TR0 TUR0G TUROS TUBOS TUBOD)
MEDIALASTROS| () LINHAS (UN) o) LOBO CALC. VALA (M) BLOM  o0sEL (M) “
MONTANTE  JUSANTE | NONTANTE  JUSANTE | MONTANTE JUSANTE € TUBO. L5 | 1sels 2selso LS | 15eLes 2se Laiess Lswied | akess | LAS 15l 25100 L<1S LSS pSel<) deelehS LS |15l 250 deleaS LS 1sees 250 deless| 04 06 08 1 1218
o]  oowse| o] i aww 1m0 160 208 ss00 10 o o o o - - -
P Y T T 180 180 215 000 10 080 200 200 230 1000 2500 1500 2022 25000 200 13800 o
o wess| omm| s aom 160 160 215 o100 10 080 400 200 o 230 o 1000 25230 153 207 2220 2140 02 o
3| ome|  owes| oo ees 100 100 215 ar 100 080 230 302 n 2 202 210 16208 n
P Y P Y 160 160 105 ss00 100
2| oero| oss|  aoce| aems 160 160 215 00 10 080 400 200 = 230 = 1000 zs00 1508 2020 000 2400 13800 o
a| awas|  owes| aoss| ees 100 100 215 o100 10 080 200 100 100 23 s s 25220 53 2007 220 2140 103 o
2| ose| mos| sooce| oven 160 200 225 s 10 080 o = = 230 = = a1z i zos00 21278 80 15985 0
1| owo| omao| s eem 160 160 155 ss00 10 = = = = - - ,
2| ema| omso| ssese| eem 100 100 215 000 10 080 400 200 23 1000 2500 1500 222 210 2400 13500 o
o os| mos| searo| e 160 200 225 o100 10 080 400 200 = 230 = 1000 21450 1533 2507 21050 2000 103 o
a|  osse| emas| soree| oras 20 220 240 s 10 10 200 200 250 1000 e 2186 26 P 099 1510 n
3| emae|  omas|  seane| oees 160 160 105 ss00 100
2| oes| imso| semes| wrm 160 160 215 00 10 080 400 200 = 230 = 1000 zs00 1508 2020 800 2400 13800 o
a| oeso| aemas| o] oras 100 220 230 o100 10 080 400 200 23 1000 29050 53 sssr 29050 2140 103 o
o sees| soose| woras| seeee 210 260 20 10 10 10 400 200 = 250 = 1800 s1630 s a7 st | e a0a irszs .
i o] imeo| semco| eem 160 160 208 ss00 10 = = = = - - ,
2| oseo| aeese| o] orm 100 100 215 000 10 080 400 200 23 1000 2500 1500 222 2100 2400 13900 o
o wosin| el soree| eese 160 260 258 o100 10 080 400 200 = 230 = 1000 a0 1533 P a0 2000 103 o
3| osse] semeo| seese| e 260 240 285 5030 200 120 200 100 100 440 s o0 saass o 011 s 26350 120
T iose| isnss| seece| es7a 20 260 T Te7s 200 120 400 200 5 w0 5 1000 e 550 5 5 e 01 7.0 e
1| oem| we| sen| s 260 220 oS 0z 200 120 200 100 1% sa0 S0 500 047 sz21 za20 200 2 Py
PY Y BT 19503 | 10530 220 210 250 1523 200 120 = = = a0 = = 56 122 = = 6177 792 eno1 2
3| o] srio] e eses 210 20 2 310 20 120 s 200 sa0 00 pen 0.5 5oz T Lis50 o
A wono] soves| osos| i 205 200 23 5000 200 120 400 200 = sa0 = 100 g7 5655 = = 25220 2600 2000 100
s osea| ssar| soess| seam 200 200 235 020 20 120 sa0 0001 5501 PYYe 2550 21048 200
5] weses| tos1| s | e 200 230 250 000 200 120 = = = sa0 = = 25000 s = = 1476 2080 176,00 &0
1| om| wen| smn| wen 160 10 205 S50 1w = = = = 5 - 5
2| | seis| sese| oras 160 160 25 00 100 080 s 200 2% 00 000 50 Yo 000 200 0 Py
3] oo1s| woes0| torss| worm o0 150 220 a0 100 050 400 200 = 2% = 100 250,00 153 25307 2500 2440 1303 o1
1| oeso| aswr| oo e 150 275 260 012 10 080 400 20 2% 1000 s 12 a2 s 2005 10120 e
| | owro| | eew Py Py 255 000 1% 080 Py 200 2% 00 2500 e Py 2500 200 Py Py
2| o] owx| seeco| wes o0 160 215 000 100 050 400 200 = 2% = 100 25800 1506 220 25900 2400 138,00 o
3| aom| sw| seese]| e 160 275 26 00 100 050 400 20 2% 100 32025 153 042 2025 2040 103 o
2| o | owoo| teve| wew 215 510 357 3690 100 100 300 100 1w 250 50 000 o YY) ) v o2 w2 3
T e x| ws| 200 210 Za0 5000 10 10 Py 200 = 250 = 00 Zoi00 o 2 23000 | _za000 Zx 0 %
2| emzo| omoo| ssasn| eers 210 225 25 00 100 100 400 200 250 100 ErPe 50 30074 30300 | a3 2040 15000 o
EY Y 20001 | s0075 ] soaa 225 200 248 6100 100 100 400 200 = 250 = 100 215 295 0610 s | amos 260 15250 o1
3| e0sr | owoo| seman| eem 200 a0 220 3300 10 100 400 200 250 1000 Zn| e Z3 ETE) 1952 6250 =
1 00| woem| seec0 wem 510 360 410 5220 200 120 400 200 = a0 = 100 ss645 | 5000 = = v 20 Zaa 60 106
2| osm| sos| sseca| esm 350 a3 25 o 20 120 20 200 sa0 00 oo | sen 5000 20035 250 21060 200
3| oooa| woeas| tesm| sus 535 500 35 5000 200 120 200 = 200 sa0 1000 = s | soss = = a0 3250 2600 2000 100
s 5| ori0] sesas| esi0 200 200 T 5000 20 120 20 20 sa0 100 050 5055 s 2500 22000 100
s| o] s 10510 | 1030 200 200 235 00 200 120 = = = sa0 = = 29930 ssa = = 2a307 2548 21560 s
o 10590 | sosie | oaso| s 200 160 225 000 20 120 s 300 as2s 10n76 2080 1000 w0
s o Py ) 200 1% o0 %0 7 S5 n EYPES e 5580 o
s - 1e] 2 1 248 2| amw 10 050 = 210 1038 5930 10s3 121625 10008 58380 2
2807 500 50 20 Zeol - | ewew| summl| - ~ 1 somas] azmael - | sems| s zemsa| vmom| - | swsr| ssme] - ~ | wmosl awoss| - | seeso] sereal sesss azmsor | osaso| zowses| sl erew| sioew]| wsoo| swmoo
1300
CONSIDERAGOES
- PLANILHA DE QUANTIFICACAQ FORMATADA PARA LARGURA DE VALA "L", MENOR OU IGUAL A 3 METROS.
- PLANILHA DE QUANTIFICAGAO FORMATADA PARA PROFUNDIDADE DE VALA "H", MENOR OU IGUAL A 4,5 METROS
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QUANTIFICACAO DE SERVICO PARA POCOS DE VISITA

@ max

PV

Medidas Internas

Medidas Externas

Medidas de Escavagao

Volume de

N° PV PVI 03| PVI 04 Profundidad Cotade |Prof. Escavagédo Dif. Cota | CPVO1 [ CPV02 | CPV 03 | CPV 04

(mm) COMP 1| Larg (m)| Comp (m)| Larg (m)| Comp (m) e PV (m) Volume (m3) | Larg (m)| Comp (m) Fundo (m) (m) Volume (m3)| Reaterro (m3) (m)
1 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,10 4,45 2,5 31 1,8 2 15,50 11,05 0,70 1
2 800 1,00 0,9 15 1,3 1,9 1,10 4,45 2,5 3,1 1,8 2 15,50 11,05 0,70 1
3 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,10 4,45 2,5 31 1,8 2 15,50 11,05 0,70 1
4 800 1,00 0,9 15 1,3 1,9 1,10 4,45 2,5 3,1 1,80 2 15,50 11,05 0,70 1
5 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,10 4,45 2,5 31 1,80 2 15,50 11,05 0,70 1
6 800 1,00 0,9 15 1,3 1,9 1,10 4,94 2,5 3,1 2,00 2,2 17,05 12,11 0,90 1
7 800 1,00 0,9 1,5 1,3 1,9 1,10 4,45 2,5 31 1,80 2 15,50 11,05 0,70 1
8 800 1,00 0,9 15 1,3 1,9 1,10 4,94 2,5 3,1 2,00 2,2 17,05 12,11 0,90 1
9 1000 1,00 1 15 1.4 1,9 1,20 5,59 2,6 31 2,10 2,3 18,54 12,95 0,90 1
10 800 1,00 0,9 15 1.3 1.9 1,10 4,45 2,5 3.1 1.8 2 15,50 11,05 0,70 1
11 800 1,00 0,9 15 1,3 1,9 1,10 5,19 2,5 31 2,1 2,3 17,83 12,64 1,00 1
12 1000 1,00 1 15 1.4 1.9 1,20 6,92 2,6 3.1 2,6 2,8 22,57 15,65 1,40
13 800 1,00 0,9 15 1,3 1,9 1,10 4,45 2,5 31 1,80 2 15,50 11,05 0,70 1
14 800 1,00 0,9 15 1.3 1.9 1,10 6,42 2,5 3.1 2,60 2,8 21,70 15,28 1,50
15 [2x1200 1,00 1,6 2,7 2 31 1,70 14,88 3.2 4,3 2,40 2,6 35,78 20,90 0,70 1
16 |2x1200 1,00 1,6 2,7 2 3.1 1,70 16,12 3.2 4,3 2,60 2,8 38,53 22,41 0,90 1
17 [2x1200 1,00 1,6 2,7 2 31 1,70 13,64 3.2 4,3 2,20 2,4 33,02 19,38 0,50 1
18 |2x1200 1,00 1,6 2,7 2 3.1 1,70 13,02 3.2 4,3 2,10 2,3 31,65 18,63 0,40 1
19 [2x1200 1,00 1,6 2,7 2 31 1,70 12,71 3.2 4,3 2,05 2,25 30,96 18,25 0,35 1
20 [2x1200 1,00 1,6 2,7 2 3.1 1,70 12,40 3.2 4,3 2,00 2,2 30,27 17,87 0,30 1
21 |2x1200 1,00 1,6 2,7 2 3,1 1,70 12,40 3.2 4,3 2,00 2,2 30,27 17,87 0,30 1
22 [2x1200 1,00 1,6 2,7 2 3,1 1,70 14,26 3.2 4,3 2,30 2,5 34,40 20,14 0,60 1
23 800 1,00 0,9 15 1,3 1,9 1,10 4,45 2,5 31 1,8 2 15,50 11,05 0,70 1
24 800 1,00 0,9 15 1.3 1.9 1,10 4,69 2,5 3.1 1,9 2,1 16,28 11,59 0,80 1
25 800 1,00 0,9 15 1,3 1,9 1,10 6,79 2,5 31 2,75 2,95 22,86 16,07 1,65
26 800 1,00 0,9 15 1.3 1.9 1,10 4,45 2,5 3.1 1.8 2 15,50 11,05 0,70 1
27 800 1,00 0,9 15 1,3 1,9 1,10 4,45 2,5 31 1,8 2 15,50 11,05 0,70 1
28 800 1,00 0,9 15 1.3 1.9 1,10 6,79 2,5 3.1 2,75 2,95 22,86 16,07 1,65
29 1000 1,00 1 15 14 1,9 1,20 9,84 2,6 31 3.7 3,9 31,43 21,59 2,50
30 800 1,00 0,9 15 1.3 1.9 1,10 5,19 2,5 3.1 2,1 2,3 17,83 12,64 1,00 1
31 1000 1,00 1 15 14 1,9 1,20 5,99 2,6 31 2,25 2,45 19,75 13,76 1,05
32 1000 1,00 1 15 1.4 1.9 1,20 5,32 2,6 3,1 2 2,2 17,73 12,41 0,80 1
33 1000 1,00 1 15 14 1,9 1,20 9,84 2,6 31 3.7 3,9 31,43 21,59 2,50
34 12x1200 1,00 1,6 2,7 2 3.1 1,70 23,56 3.2 4,3 3.8 4 55,04 31,48 2,10
35 [2x1200 1,00 1,6 2,7 2 3,1 1,70 20,77 3.2 4,3 3,35 3,55 48,85 28,08 1,65
36 |2x1200 1,00 1,6 2,7 2 3.1 1,70 18,60 3.2 4,3 3 3.2 44,03 25,43 1,30
37 |2x1200 1,00 1,6 2,7 2 3,1 1,70 12,40 3.2 4,3 2 2,2 30,27 17,87 0,30 1
38 |2x1200 1,00 1,6 2,7 2 3.1 1,70 12,40 3.2 4,3 2 2,2 30,27 17,87 0,30 1
39 [2x1200 1,00 1,6 2,7 2 3,1 1,70 11,16 3.2 4,3 1,8 2 27,52 16,36 0,10 1

TOTAL 19,00 | 6,00 14,00 966,27 620,55 36,05 29,00 4,00 3,00 3,00
WAV
N‘g\jsiw}\Bahia
Drenagem - Quantif. PV CREA 121.7541849-1 42/42
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