PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES RESUMO
SINAPI 11/2022 - NAO
OBRA: PAISAGISMO, REVITALIZACAO E ILUMINACAO DO VIADUTO REFERENCIA DESEONERADA
SICRO 03 07/2022
BDI 23,88%
RESUMO
ITEM DESCRICAO TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 223.204,53 15,65%
2 ADMINISTRACAO LOCAL RS 64.744,64 4,54%
3 CALCADA E PISO TATIL RS 125.304,09 8,79%
4 FORRACAO E LIMITES RS 550.818,90 38,63%
5 INSTALACAO ELETRICA RS 107.629,80 7,55%
6 PLANTIO DE MUDAS RS 46.340,70 3,25%
7 PINTURA DOS PILARES E FACES DAS PAREDES RS 130.939,65 9,18%
8 ADEQUACAO DE DRENAGEM NAS VIGAS RS 176.934,72 12,41%
RS 1.425.917,03 100,0%
MAGNO SILVA BAHIA
CREA 121.754.849-1 1/11



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

ORCAMENTO

OBRA: PAISAGISMO, REVITALIZACAO E ILUMINACAO DO VIADUTO REFERENCIA SINAPI 11/2022 - NAO DESEONERADA
SICRO 03 07/2022
BDI 23,88%
ORCAMENTO SINTETICO
ITEM CcODIDO |BANCO DESCRICKO UND (QUANT. (PRECO UNIT. |PRECO COM BDI |TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 223.204,53 15,65%
1.1 COMP 01 |Préprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. REF.: SINAPI 74209/1 m? 3,13 524,86 650,20 2.031,88 0,14%
1.2 98519 |SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m? 6.327,70 1,89 2,34 14.806,82 1,04%
1.3 98459 (SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 m? 154,00 107,28 132,90 20.466,60 1,44%
EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
1.4 93207 |SINAPI ¢ - . m? 4,00 1.193,84 1.478,93 5.915,72 0,41%
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
1.5 93208 |SINAPI ¢ m? 9,00 960,87 1.190,33 10.712,97 0,75%
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
1.6 93212 ([SINAPI ¢ - . m? 2,40 1.071,13 1.326,92 3.184,61 0,22%
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016
TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE. REF.: SUDECAP
1.7 COMP 02 |Préprio 01.04.00 ! ! M 685,10 16,12 19,97 13.681,45 0,96%
1.8 99814 |SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 8.671,50 1,82 2,25 19.510,88 1,37%
1.9 101460 |SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 3.495,49 4.330,21 17.320,84 1,21%
Plataforma de trabalho em ago tubular apoiada no solo - alturade 6a 8 m -
utilizagdo de 100 vezes - fornecimento, instalagdoe retirada
1.10 3806430 [SICRO3 . , n m3 8.820,00 9,34 11,57 102.047,40 7,16%
OBSERVACAO: caso seja encontrada outra solugdo para o trabalho em altura,
este item deverd ser recalculado/reajustado afim de atender a necessidade da
obra
Pl énci | - pelicul fletiva tipo | + SI -
111 5213465 |SICRO3 aca cfe adverte.nua em a~go, ado de 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S UND 8,00 365,00 452,16 3.617,28 0,25%
fornecimento e implantagdo
5213864 |SICRO3 Supc?tte metalico galvanizado p.ara placa.de advertNéncia ou regulamentacdo - lado UND 8,00 470,56 582,03 4.663 44 0,33%
ou didmetro de 0,80 m - fornecimento eimplantagdo
1.12 5213571 [SICRO3 Placa em ago - pelicula | + Il - fornecimento e implantagdo m? 5,92 524,32 649,53 3.845,22 0,27%
113 5213866 |SICRO3 Supo.tte metalico galvanizado p.ara pIaca_de advert~éncia ou regulamentacdo - lado UND 2,00 564,83 699,71 1.399,42 0,10%
ou didmetro de 1,20 m - fornecimento eimplantagdo
MAGNO SILVA BAHIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES ORCAMENTO
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 64.744,64|  4,54%
COMP ~

2.1 ADy |ProPrio  |ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA UN 1,00 52.264,00 64.744,64 64.744,64|  4,54%

3 CALGADA E PISO TATIL 125.304,09|  8,79%
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE. REF:

3.1 COMP 03 |Préprio ¢ ¢ Q M2 | 1.124,60 6,50 8,05 9.053,03|  0,63%
5622 SINAPI ABR/2016
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

3.2 94990 |SINAPI  |MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO m3 78,72 846,52 1.048,67 82.553,40|  5,79%
ARMADO. AF_07/2016
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS

3.3 102491 [SINAPI ' ¢ ’ ’ m? | 1.124,60 18,20 22,55 25.359,73 1,78%
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL,

3.4 COMP 04 |Préprio  |P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA DE | M2 38,36 175,46 217,36 8.337,93|  0,58%
CIMENTO E AREIA, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE. REF.: ORSE 9418

4 FORRAGAO E LIMITES 550.818,90| 38,63%

41 COMP 05 |Préprio  [LASTRO DE BRITA N°2, NIVELADO E APILOADO, ESP.: 10CM m2 | 2.773,40 15,10 18,71 51.890,31|  3,64%
LASTRO DE SEIXO ROLADO MARROM/ VERMELHO, NIVELADO E APILOADO, ESP.:

42 COMP 06 |Proprio |, / m? 56,70 40,46 50,12 2.841,80|  0,20%

43 COMP 07 |Préprio  |LASTRO DE SEIXO ROLADO MARROM, NIVELADO E APILOADO, ESP.: 10CM m2 | 1.829,60 40,46 50,12 91.699,55|  6,43%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA M3XK

4.4 95876 |SINAPI , 12.874,93 1,97 2,44 31.414,82|  2,20%
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA VEXK

45 93593 |SINAPI |PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | = " | 37.900,14 0,79 0,98 37.142,14|  2,60%
AF_07/2020

46 98505 |SINAPI  |PLANTIO DE FORRACAO. AF_05/2018 M2 | 1.192,70 105,29 130,43 155.563,86| 10,91%
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.

47 103946 |SINAPI ' m? | 2.466,10 18,91 23,43 57.780,72|  4,05%
AF_05/2022

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X

43 94280 [SINAPI (c M 1.584,70 58,36 72,30 114.573,81|  8,04%
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITACAO DE JARDINS,
PRACAS OU PASSEIOS. AF_05/2016
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

ORCAMENTO

4.9 COMP 07 |Préprio  |LIMITADOR DE SOLO/ GRAMA. REF.: ORSE 7657 M 665,42 9,60 11,89 7.911,89 0,55%

5 INSTALACAO ELETRICA 107.629,80 7,55%
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO,

- 96562 |SINAPI LARGURA 200 OU 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPACADO A CADA 1,5 M, EM M 960,00 20,35 25,21 2420160 1.70%
PERFILADO DE SECAO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA.
AF_07/2017

- > -

- 91930 |SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 1.920,00 8,56 10,60 20.352,00 143%
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

53 101632 |siNAPI RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W - UN 12,00 36,96 45,79 549,48 0,04%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

54 101659 |SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W - UN 64,00 788,65 976,98 62.526,72 4,30%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

6 PLANTIO DE MUDAS 46.340,70 3,25%

6.1 98509 |SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 225,00 73,80 91,42 20.569,50 1,44%
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA DE 1,50M A 2,00 M. REF.: SINAPI

6.2 COMP 08 |Préprio 98510 ’ ’ UN 118,00 176,30 218,40 25.771,20 1,81%

7 PINTURA DOS PILARES E FACES DAS PAREDES 130.939,65 9,18%
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,

7.1 COMP 09 |Préprio  |DUAS DEMAOS, COM TINTA DE ALTA RESISTENCIA A ABRASAO (TINTA ACRILICA M2 | 8.671,50 12,19 15,10 130.939,65 9,18%
PREMIUM PARA PISO). REF.: SINAPI 88489

8 ADEQUACAO DE DRENAGEM NAS VIGAS 176.934,72| 12,41%
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC,

8.1 91796 |SINAPI  |SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR M 1.248,00 85,72 106,19 132.525,12 9,29%
AEREO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
EXECUCAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM

8.2 94293 |SINAPI M 180,00 199,16 246,72 44.409,60 3,11%
TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 0

RS 1.425.917,03 | 100,00%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CRONOGRAMA

OBRA: PAISAGISMO, REVITALIZACAO E ILUMINAGAO DO VIADUTO SINAPI 11/2022 - NAO DESEONERADA
REFERENCIA SICRO 03 07/2022 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS ACUMULADO
BDI 23,88%
ORCAMENTO SINTETICO TOTAL % TOTAL % TOTAL TOTAL TOTAL
ITEM CODIDO [BANCO | DESCRICAO UND _|QUANT. |PRECO UNIT. |PRECO COM BDI_|TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 223204,53 15,65% 88.655,62 44.699,87 85.518,83| 4.330,21 93,9% 209.679,17
11 COMP 01 [ Préprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. REF.: SINAPI 74209/1 m? 313 524,86 650,20 2031,88]  0,14%| 100,0%| RS 2.031,88 RS - RS - RS - 100,0%| RS 2.031,88
1.2 98519 |SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 m? 6.327,70 1,89 2,34 14806,82 1,04%) 100,0%| RS 14.806,82 RS - RS - RS - 100,0%| RS 14.806,82
13 98459 _|SINAPI___|TAPUME COM TELHA METALICA. A 05/2018 m? 154,00 107,28 132,90 20466,6]  1,44%| 100,0%| RS 20.466,60 RS - RS - RS - 100,0% RS 20.466,60
1.4 93207 |[SINAPI EXECUCAD bE ESEMTORIO M CANTH,RO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA m? 4,00 1193,84 1478,93 5915,72 0,41%]| 100,0%| RS 5.915,72 RS - RS - RS - 100,0%| RS 5.915,72
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
EXECUCZ\O DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
15 93208 [sINAPI g 9,00 960,87 119033 1071297 075%|  100,0%| R 10.712,97 R - R - R - 100,0%| R 10.712,97
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 " 5 5| Re s s s s
16 93212 |[SINAPI EXECUCAD DE SANITARIO ENVES-”AR‘O M CANT,EIRO DE OBRA EM CHAPA DE m? 2,40 1071,13 1326,92 3184,61 0,22%] 100,0%| RS 3.184,61 RS - RS - RS - 100,0%| RS 3.184,61
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016
17 COMP 02 |Préprio | TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE. REF.: SUDECAP 01.04.09| M 685,10 16,12 19,97 1368145 0,96%| 100,0%| RS 13.681,45 RS - RS - RS - 100,0%| RS 13.681,45
1.8 99814 |SINAPI LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 m? 8.671,50 1,82 2,25 19510,88 1,37%) RS - 50,0%| RS 9.755,44 50,0%| RS 9.755,44 RS - 100,0%| RS 19.510,88
1.9 101460 |SINAPI__|VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 4,00 3495,49 4330,21 1732084]  1,21%|  250%|R$ 433021 25,0%| RS 433021 | 25,0%| RS 433021 25,0%| RS 433021 | 100,0%| RS 17.32084
Plataforma de trabalho em ago tubular apoiada no solo - altura de 6 a 8 m -
utilizagio de 100 vezes - fornecimento, instalacZoe retirada
110 3806430 [SICRO3 m* | 8.82000 9,34 11,57 1020474 7,16%) RS - 30,0%| R$ 3061422 | 70,0%| RS 71.433,18 RS - 100,0%| RS 102.047,40
OBSERVAGAO: caso seja encontrada outra solugdo para o trabalho em altura, este
item deverd ser recalculado/reajustado afim de atender & necessidade da obra
i 5213465 |sicro3 | 7126A de advertencia em ago,lado de 0,80 m - pelicula retrorrefletiva tipo 1 +51 |\ 800 e 152,16 61728 o25%|  1000%) RS 617,28
fornecimento e implantagso
Suporte metélico galvanizad laca de adverténci lamentagdo - lad
0 5213864 [sicRo3 | POTIe Meteco gavanizado para piaca de acverténcia ou regulamentagao - aco |y 8,00 470,56 582,93 4663,44]  033%| 100,0%| RS 4.663,04
ou didmetro de 0,80 m - fornecimento eimplantagdo
112 5213571 [SICRO3 | Placa em aco - pelicula | + IIl - fornecimento e implantacio m? 5,92 524,32 649,53 384522 027%| 100,0%[ RS 3.845,22
i1 s213866 |sicro3 | SUPorte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagdo-lado |\ 200 s64.3 699,71 130042 o10|  1000%| R 139942
ou diametro de 1,20 m - fornecimento eimplantagdo
2 ADMINISTRACAO LOCAL 64744,64 4,54% 17.416,31] 15.732,95| 15.797,69 15.797,69 100,0% | R$ 64.744,64
21 CADDI\I/\‘I\P Préprio ADMIN\STRAC/SO LOCAL DE OBRA UN 1,00 52264 64744,64 64744,64 4,54%| 26,90%| RS 17.416,31 24,30%| RS 15.732,95 24,40%| RS 15.797,69 24,40%| RS 15.797,69 100,0%| RS 64.744,64
3 CALGADA E PISO TATIL 125304,09]  8,79%| 99.944,36 0,00 0,00) 25359,73|  100,0%[ RS 125.304,09
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO MANUAL DE TERRENO COM ETE. REF:
31 COMP 03 [Proprio cu CAO E CO Cho U 0 comsoau m? 1.124,60 6,5 8,05 9053,03 0,63%| 100,0%| RS 9.053,03 RS - RS - RS - 100,0%| RS 9.053,03
5622 SINAPI ABR/2016
EXECUC/-XO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
32 94990 [SINAPI  [MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO m? 78,72 846,52 1048,67 825534  579%| 100,0%| RS 82.553,40 RS - RS - RS - 100,0%| RS 82.553,40
ARMADO. AF_07/2016
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMA
33 102491 |[SINAPI v S0 cOl o cho UAL, s, m? 1.124,60 18,2 22,55 25359,73 1,78%) RS - RS - RS - 100,0%| RS 25.359,73 100,0%| RS 25.359,73
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL,
3.4 COMP 04 |Proprio P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA DE M2 38,36 175,46 217,36 8337,93 0,58%]| 100,0%| RS 8.337,93 RS - RS - RS - 100,0%| RS 8.337,93
CIMENTO E AREIA, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE. REF.: ORSE 9418
4 FORRACAO E LIMITES 550818,9|  38,63%] 0,00} 113.889,44] 181.394,51| 255.534,95|  100,0%| R$ 550.818,90
4.1 COMP 05 [Proprio LASTRO DE BRITA N°2, NIVELADO E APILOADO, ESP.: 10CM m? 2.773,40 15,1 18,71 51890,31 3,64%) RS - 100,0%| RS 51.890,31 RS - RS - 100,0%| RS 51.890,31
4.2 COMP 06 |Proprio i’;g;:o DE SEIXO ROLADO MARROM/ VERMELHO, NIVELADO E APILOADO, ESP.: m? 56,70 40,46 50,12 2841,8 0,20%| RS - RS - 100,0%| RS 2.841,80 RS - 100,0%| RS 2.841,80
43 COMP 07 |Préprio |LASTRO DE SEIXO ROLADO MARROM, NIVELADO E APILOADO, ESP.: 10CM m? | 1.829,60 40,46 50,12 9169955 6,43%) RS - RS - | 100,0%| RS 91.699,55 RS - 100,0%| RS 91.699,55
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA M3XK
44 95876 |SINAPI . ' 12.874,93 1,97 2,44 31414,82|  2,20% 15,0%| R 471222 | 35,0%| R 1099519 | 50,0%| R 1570741 | 100,0%| R 31.414,82
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M 5 4 R 5 RS e e
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA MBXK
4.5 93593 [SINAPI PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). M 37.900,14 0,79 0,98 37142,14 2,60% RS - 50,0%| RS 18.571,07 50,0%| RS 18.571,07 100,0%| RS 37.142,14
AF_07/2020
4.6 98505 |SINAPI PLANTIO DE FORRAGAO. AF_05/2018 M 1.192,70 105,29 130,43 155563,86 10,91%] RS - RS - RS - 100,0%| RS 155.563,86 100,0%| RS 155.563,86
DE ESMERALD, Lo ITIB, EM PL/ .
4.7 103946 |SINAPI ZtA(’;‘;/‘?ozz GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS m? 2.466,10 18,91 2343 57780,72 4,05%| RS - RS - RS - 100,0%| RS 57.780,72 100,0%| RS 57.780,72
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM
ETO PRE-FAB DO, DIME| E: 1 IMENT(
4.8 94280 |[SINAPI CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM 'CPMPR MENTO X M 1.584,70 58,36 72,30 114573,81 8,04%) RS - 50,0%| RS 57.286,91 50,0%| RS 57.286,91 RS - 100,0%| RS 114.573,81
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITACAO DE JARDINS,
PRAGAS OU PASSEIOS. AF_05/2016
4.9 COMP 07 |Proprio LIMITADOR DE SOLO/ GRAMA. REF.: ORSE 7657 M 665,42 9,6 11,89 7911,89 0,55%| RS - RS - RS - 100,0%| RS 7.911,89 100,0%| RS 7.911,89
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5 INSTALACAO ELETRICA 107629,8|  7,55%| 0,00| 107.629,80| 0,00 0,00 100,0%[ RS 107.629,80
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO,

5.1 96562 |sinapi | AARGURA 200 U 400 MM E ALTURA 50 MM, ESPACADO A CADA 1,5 M, EM v 960,00] 20,35 2521 242016|  1,70% RS - 100,0%| R$ 24.201,60 RS - RS - 100,0%| R$ 24.201,60
PERFILADO DE SEGAO 38X76 MM, POR METRO DE ELETRECOLHA FIXADA.
AF_07/2017
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

5.2 91930  [SINAPI M | 1.920,00 8,56 10,60 20352|  1,43% R - 100,0%| R 20.352,00 R - R - 100,0%| R 20.352,00
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 § d s s s s

53 101632 [sinapt | RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - UN 12,00 36,96 45,79 549,48|  0,04%) RS - 100,0%| R$ 549,48 RS - RS - 100,0%| R$ 549,48
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

5.4 101659 [sinapt | "UMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W - UN 64,00 788,65 976,98 62526,72|  4,39%) RS - 100,0%| R$ 62.526,72 RS - RS - 100,0%| R$ 62.526,72
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

6 PLANTIO DE MUDAS 46340,7|  3,25%| 0,00| 0,00| 0,00 46.340,70]  100,0%| RS 46.340,70

6.1 98509 |[SINAPI __|PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 225,00 738 91,42 20569,5]  1,44% RS - RS - RS - 100,0% R$ 20.569,50 100,0%| R$ 20.569,50

6.2 COMP 08 |Proprio ;;’;NJ‘O DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA DE 1,50M A 2,00 M. REF.:SINAPL | - 118,00 1763 218,40 257712 181% RS - RS - RS - 100,0%| R$ 25.771,20 100,0%| R$ 25.771,20

7 PINTURA DOS PILARES E FACES DAS PAREDES 130939,65]  9,18% 0,00| 65.469,83/ 65.469,83] 0,00 100,0%| RS 130.939,65
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS|

71 COMP 09 |Préprio | DEMAOS, COM TINTA DE ALTA RESISTENCIA A ABRASAO (TINTA ACRILICA M2 | 867150 12,19 15,10 130939,65|  9,18%) RS - 50,0%| RS 65.469,83 |  50,0%| RS 65.469,83 RS - 100,0%| R$ 130.939,65
PREMIUM PARA PISO). REF.: SINAP| 88489

8 /ADEQUACAO DE DRENAGEM NAS VIGAS 176934,72[  12,41% 176.934,72 0,00 0,00 0,000 100,0%| RS 176.934,72
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC,

8.1 91796 [SINAPI  [SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR M | 124800 85,72 106,19 13252512  9,20%|  100,0%| RS 132.525,12 RS - R$ - RS - 100,0%| R$ 132.525,12
AEREO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
EXECUGAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM

8.2 94293 [SINAPI oA g v 180,00 199,16 246,72 44409,6)  3,1%|  100,0%| R$ 44.409,60 R$ - R$ - R$ - 100,0%| R$ 44.409,60
TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016

R$ 1.425.917,03 | 100,00%|  26,9%| RS 382.951,01 24,4%| R$ 347.421,88 |  24,4%| R$ 348.180,86 24,4%| R$ 347.363,28 100,0%| R$ 1.425.917,03
TOTAL ACUMULADO 26,9%| R$ 382.951,01 51,2%| R$ 730.372,89 | 75,6%] R$ 1.078.553,75 | 100,0%| R$ 1.425.917,03
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

SINAPI 11/2022 - NAO
OBRA: REFERENCIA DESEONERADA
SICRO 03 07/2022

PAISAGISMO, REVITALIZAGAO E

0,
ILUMINAGAO DO VIADUTO BDI 23,88%

CALCULO DE BDI DETALHADO

Conforme Acérddo n2. 2622 de 25 de setembro de 2013 do T.C.U.

Descrigdo Despesas %
Administracéo Central (AC) 4,30%
Custos financeiros (DF) 1,30%
Riscos (C) 1,27%
Seguros e Garantias (S) 0,80%
Lucro (L) 8,50%
Impostos - Tributos (1) 5,65%
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
ISS 2,00%
CPRB Lein®13161/2015 0,00%
Total 23,88%

*PARA ESTA OBRA SERA CONSIDERADO 60% DE MATERIAL E 40% DE MAO DE OBRA.

LOGO O ISSQN SERA 5% x 40%

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+1)
(-1

MAGNO SILVA BAHIA
CREA 121.754.849-1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES MEMORIAL DE CALCULO 12-01

MEMORIAL DE CALCULO DE PAISAGISMO VIADUTO BR 163/364 - NOBRES
GRUPOS
FALIVICIRA

GRUPO QUANTIDA :(;ﬂﬁ;‘::r DELIMITADO LAMBAR: ROXO LIRIOPE (M?) P;':g‘: ;T CLOROzFlT GRAMA SA? ES:;VIRE/I\RT:DA ZAMIOCU RE\VI((;tlSJT PA!R'ZLEIISRA RABO DE h\;lill;r;:.:.‘l\l BROMELI BRITA2 N22 | SEIXO ROLAzDO SEIXO ROLAD:)

DE 0(m) RES (M) (m?) ™) O (M?) | CARLOS (M?) ) LCA (UN) A(UN) (UN) RAI\P(l)‘SA (UN) A (UN) (m?) MISTO (M?) | MARROM (M?)
GRUPO 01 12,00 23,60 23,86 19,80 13,50 3,00 1,00 3,00
GRUPO 02 16,00 17,70 15,70 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00 18,1
GRUPO 03 4,00 23,60 23,86 5,00 41,9
GRUPO 04 9,00 3,00 1,00 1,00 3,00
GRUPO 05 1,00 19,80 16,50 1,00 3,00
CANTEIRO 01 1,00 75,40 116,00 69,30 261,80 3,00 882,70
CANTEIRO 02 1,00 264,50 499,50 4,00 349,60 536,8
CANTEIRO 03 1,00 496,20 346,30 225,20 720,30 9,00 1181,50 816,6
CANTEIRO 04 1,00 315,80
CANTEIRO CENTRAL 01 1,00 87,50 1,00
CANTEIRO CENTRAL 02 1,00 897,00 2,00
CANTEIRO PEIXE 1,00 87,80 32,40 43,80 56,7 19

TOTAL 1584,70 665,42 257,40 178,50 462,30 294,50 1481,60 984,50 111,00 25,00 45,00 20,00 28,00 114,00 2773,40 56,70 1829,60
COBERTURA DE PISO QUANTIDADE DE MUDAS COBERTURA VEGETAL (M?) INSTALACOES PROVISORIAS
TIPO AREA (M) iS(Pl;?SUR VOLUME (M?) ARBUSTO 225,00 GRAMA 2466,10 TIPO COMP (M) | LARGURA(M) | AREA(M?)
BRITA 2 2773,40 0,10 277,34 PALMEIRA 118,00 FORRAGAO 1192,70 TAPUME 70 2,2 154
SEIXO ROLADO MARROM/MISTO 1886,30 0,10 188,63 TELA TAPUME 685,1 1,2 822,12
LIMPEZA DE SOLO 6327,70 0,10 TERRA PRETA ESCRITORIO 2 2 4
VOLUME
CALCADA 1124,60 0,07 7872 AREA (M?) ESPESSURA (M)  [(M?) ALMOXARIFADO 3 3 2
3658,80 0,05 182,94 SANITARIO 2 1,2 2,4
DMT
aTERIAL VoLuwe | owr | MOV-ATESD | ExceDeT s
INSTALAGAO ELETRICA PISO TATIL
BRITA 2 277,34 6,23 1727,83 eletrocalha 960 TIPO AREA (M?) M
SEIXO ROLADO MARROM/MISTO 188,63 132,00/  5658,90 19240,26 fiagio 4mm 1920 PISO TATIL EM TRECHO LINEAR (0,40X0,40) 38,36 95,90
TERRA PRETA 182,94 132,00 5488,20 18659,88 luminaria 200W 64 PISO TATIL TOTAL 38,36
TOTAL 12874,93 37900,14 relé fotovoltaico 12
QUANTIDADE DE AREA DE LIMPEZA E PINTURA INSTALAGAO PLUVIAL ANDAIME PARA PINTURA
" . LOCAL QUANT comp TOTAL (M) LOCAL QUANT. LARG. ALT. COMP. VOLUME (M3)
Area Total das Faces das Paredes Laterias (m?) 4.814,90
Area Total dos Pilares (m?) 135,80 Tubulagdo em torno das vigas externas 4 240 960 Faces dos pilares 2 1,5 3 10 1440
Area da Face Frontal 54,95 Descidas 36 8 288 Paredes fundos 2 1,5 3 20 180
Quantidade de Pilares 18,00 TOTAL DA TUBULAGAO (M) 1248 Vigas Laterais 4 1,5 5 240 7200
Quantidade de Faces frontais coladas 4,00 Sarjeta de concreto 18 10 180 TOTAL 8820
Area T. de Pintura nos Pilares e paredes
laterais 7.039,50
Perimetro da face externa das vigas (m) 1,70 PLACAS
Comprimento Total das Vigas (m) 960,00 QUANT (UND) AREA (M?) TOTAL
Area de Pintura das Vigas 1.632,00 A24 8 0,64 5,12
Area Total (m?) 8.671,50 10 8 0,5 4
10 - 63 2 0,96 1,92
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

COMPOSICOES

COMPOSICOES
TIPO COMP 01 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. REF.: SINAPI 74209/1 M2 QUANT P. UNIT P. TOTAL
INSUMO 00004417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1 6,88 6,88
INSUMO 00004491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 4 11,67 46,68
INSUMO 00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M M2 1 400 400
INSUMO 00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 25,69 2,82
COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 24,59 24,59
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 19,72 39,44
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
COMPOSICAO 94962 BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,01 445,67 4,45
TOTAL DOS SERVICOS 524,86
TIPO COMP 02 TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE. REF.: SUDECAP 01.04.09 M QUANT P. UNIT P. TOTAL
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
COMPOSICAO 94964 MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 m3 0,004 547,86 2,19
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 19,72 0,78
INSUMO 00004513 CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,25 8,21 10,26
INSUMO 00037524 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) M 1 2,89 2,89
TOTAL DOS SERVICOS 16,12
TIPO COMP 03 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE. REF: 5622 SINAPI ABR/2016 M2 QUANT P. UNIT P. TOTAL
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m3 0,33 19,72 6,5
TOTAL DOS SERVICOS 6,5
TIPO COMP ADM ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA UND QUANT P. UNIT P. TOTAL
1 90778 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,00 118,46 18.953,60
2 90780|MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480,00 59,77 28.689,60
3 100309|TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,00 28,88 4.620,80
TOTAL DOS SERVICOS 52264,00
MEMORIAL DE CALCULO
PROFISSIONAL MESES  [SEMANAS H/S H
ENGENHEIRO CIVIL 4 16 10 160
MESTRE DE OBRAS 4 16 30 480
TECNICO DE SEGURANCA 4 16 10 160
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

COMPOSICOES

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES
TIPO COMP 04 40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE. REF.: ORSE M2 QUANT P. UNIT P. TOTAL
9418
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,200000 19,72 23,66
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 24,95 12,47
INSUMO 00034356 REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO KG 4,000000 5,87 23,48
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS
INSUMO 00000371 DIVERSOS KG 4,000000 1,09 436
INSUMO 00036178 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN 6,562500 16,99 111,49
TOTAL DOS SERVICOS 175,46
TIPO COMP 05 LASTRO DE BRITA N°2, NIVELADO E APILOADO, ESP.: 10CM M2 QUANT P. UNIT P. TOTAL
INSUMO 00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,1 111,68 11,16
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 19,72 3,94
TOTAL DOS SERVICOS 15,1
TIPO COMP 06 LASTRO DE SEIXO ROLADO MARROM/ VERMELHO, NIVELADO E APILOADO, ESP.: 10CM M2 QUANT P. UNIT P. TOTAL
INSUMO 00004734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,1 365,2 36,52
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 19,72 3,94
TOTAL DOS SERVICOS 40,46
TIPO COMP 07 LASTRO DE SEIXO ROLADO MARROM, NIVELADO E APILOADO, ESP.: 10CM M2 QUANT P. UNIT P. TOTAL
INSUMO 00004734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,1 365,2 36,52
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 19,72 3,94
TOTAL DOS SERVICOS 40,46
TIPO COMP 08 LIMITADOR DE SOLO/ GRAMA. REF.: ORSE 7657 M QUANT P. UNIT P. TOTAL
INSUMO COTAC/N\O LIMITADOR/ DIVISOR DE SOLO COM BORDA OVAL ARREDONDADA M 1 2,48 2,48
COMPOSICAO 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 21,43 7,5
TOTAL DOS SERVICOS 9,98
LIMITADOR DE SOLO
E D E .
CNPJ NOME CONTATO/LINK PRECO PREGO DO PREGO UNIT
FRETE (R$/M)
03.007.331/0001-41 MERCADO LIVRE https://produto.mercadolivre.com.br/ 125,91 27,78 3,07
47.960.950/1088-36 MAGAZINE LUIZA https://www.magazineluiza.com.br 109,9 12,9 2,46
01.438.784/0048-60 LEROY MERLIN https://www.leroymerlin.com.br/ 71,1 53,28 2,49
MEDIANA (R$/M) 2,48
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

COMPOSICOES

TIPO COMP 08 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA DE 1,50M A 2,00 M. REF.: SINAPI 98510 M QUANT P. UNIT P. TOTAL
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7272 19,72 14,34
COMPOSICAO 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1818 21,43 3,89
INSUMO 00038641 MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M UN 1 172,41 172,41
TOTAL DOS SERVICOS 176,3
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS, COM TINTA DE ALTA
TIPO COMP 09 RESISTENCIA A ABRASAO (TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO). REF.: SINAPI 88489 M2 QUANT P. UNIT P. TOTAL
COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,187 26,18 4,89
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,069 19,72 1,36
INSUMO 00007348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,33 18,02 5,94
TOTAL DOS SERVICOS 12,19
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