2.1.8 BLOQUEIO DA FAIXA ADJACENTE AO CANTEIRO CENTRAL - PISTA DUPLA
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1 - Cotas em metros;

2 - Toda sinalizagdo vertical devera ser implantada fora da faixa de
rolamento e acostamento;

3 - Obrigatdrio o uso de pelicula refletiva tpo IIl/Ill, e tipo IV preto leganda

(1G- 0l /vZ- V)

Posicionamento dos na sinalizagao vertical (NBR 14644:2013);
Dispositivos de sinalizagao Legenda 4 - Os dispositivos de fechamento de faixa deveréo estar em bom estado
[ o] - de conservacgao e visibilidade.
: ~ 5 - As barreiras classe |, Il e lll podem ser substituidas por canalizadores
B g g : Cone ‘a Bandeira moveis; e quando o periodo for inferior ou igual a 4 horas, uso de cones.

= = 6 - A sinalizagao permanente que estiver conflitante com a implantada de

————-————ﬁ/ Ob obra deverd ser coberta;
; 30 ; 30 ; Ll ras 7 - A Area de Seguranca ndo deve ser ocupada por nenhum equipamento

Faixa de Bordo / eixo da rodovia [m Il Caminhao nem mesmo integrantes;
w Placa retangular 8 - Em atividade noturna, utilizar os delineadores fixados aos balizadores
- de forma intercalada e operador no final de fila deve usar o bastdo
- = - sinalizador. Na célula de trabalho utilizar torre de iluminagdo e nos

-— ;/,, ﬁ) Placa circular agulhamentos refletores.
/ :,——_” / 9 - A substituigdo de balizadores por cones de borracha no eixo central em

= s trabalhos noturnos fica a critério da subcontratada.
L Fechamento J e 4 Circulagao normal
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