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33.0 - APRESENTACAO

A empresa Prefeitura Municipal de Nobres, apresenta o Volume Unico — Tomo
[, Elaboracg&o do Projeto Executivo de Engenharia para construgdo da Ponte de Con-
creto Pré-Moldado Protendido sobre o Rio Nobres, situado no Perimetro Urbano, Tre-

cho Centro — Rua Senador Filinto Muler, no Municipio de Nobres.

O Orcamento do Projeto Executivo de Engenharia para construcdo da Ponte
de Concreto Pré-Moldado Protendido sobre o Rio Nobres, foi elaborado de acordo
com a estrutura do SICRO - Sistema de Custos Rodoviarios do DNIT, para o estado
do Mato Grosso, com a data base de Julho/2022, utilizando-se sempre que necessa-

rios elementos adicionais visando atender as condi¢des particulares do projeto

A brita seré proveniente da pedreira comercial BritaMix Mineracgéo, localizada
hé&, aproximadamente, 13,20 km da obra, estando localizada no Municipio de Nobres

— MT. O preco foi obtido junto ao fornecedor.

A areia sera proveniente do areal Catarinense Materiais para Construcao, loca-
lizada ha, aproximadamente, 0,85 km da obra, estando localizada no Municipio de
Nobres - MT. O preco foi obtido junto ao fornecedor.

O cimento sera proveniente da Votorantim, localizada h4, aproximadamente,
15,20 km da obra, estando localizada no Municipio de Nobres - MT. O preco foi obtido

junto ao fornecedor.
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Para a montagem da planilha dos Bindmios, foram usadas as cotacdes apresentadas
no TOMO II, deste Volume Unico, algumas dessas cotacdes sdo do mesmo més da
data base da planilha orcamentéria, Julho/2022, deste modo nao foi necessario fazer
um reajustamento dos seus precos, contudo as cotagbes dos meses posteriores a
data base, tiveram seus precos reajustados conforme as orientagcdes do DNIT, utili-
zando os indices de reajustamento do més da cotacéo, e reajustando o custo para o

més da data base, conforme pode ser observado nas planilhas a seguir.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

BINOMIO DE TRANSPORTE SEM DESONERAGAO

OBRA
BRITA
i i B % Indice de [ Preco wiit. (n") | Preco wnit.{t) | Preco unit. (m*) | Prego unit. {t) Tota Bindmio Aquisicao e
Cotagao _ Produto _ Loca Mésiano Descrigao do indice 2 I RS l S [ Reguen | Rsquiy transporte 08S
[ Fedra dernao_| NobresiMT [ novembrozz__| Obras de Arte Especiais | 1,091 [ Re8700 | Re5800 | Re6L7917 | Res58528 | 1310 | 020 | 084 | 1,05 [Rs 1121 RS 69,7418 |
Emal Calcario e Minerago | Brtaot | Nobres/MT |~ novembro22 | Obras de Arte Especiais | 1,001 | REs700 | R$5800 | R$877817 | RE5852718 | 13,10 | 020 | 084 | 1,05 [ rs 1121 RS 69,7418 |
| Brtanz | Nobres/MT | novermbrozz | Obras de Arte Especiais | 1,0091 | Resro0 | R$5800 | R$87717 | R$585278 | 1310 | 020 | 034 | 1,05 | rs 11,21 | RS 69,7418 |

Pedra de mao NobresiMT dezembro-22 Obras de Arte Especiais 1,0102 R$ 180,00 R$ 120,00 R§ 181,8360 R$ 121,2240 0,65 0,20 0,84 1,05 x& 0,76 _ R$ 121,9800
Catarinense Materiais para Construgéo _ Brita 01 _ Nobres/MT _ dezembro-22 _ Obras de Arte Especiais _ 1,0102 _ RS 180,00 _ R§ 120,00 _ RS 181,8360 R$ 121,2240 _ 0,65 _ 0,20 _ 034 _ 1,05 | R8s 076 | R§ 121,9800 _
[ Bitaz__| NobresiNT | dezembrozz | Obras de Arte Especiais | 1,0102 | Re19500 | Re13000 | R$196,9890 R§131,3260 | 0,65 | 020 | 0,84 | 1,05 | Rs 0,76 | RS 132,0820 |

AREIA
= s T Indice de Prego unit. () | Prego unit. () | Preco unit. (m) Tota Binomio Aquisicao e
Cotagdo Produto Local MésiAno D: do indi & 08S

il _ _ _ _ seripen e _ Reajustamento RS I RS T Requioy | RsGuiz) trnsporte
Maurao Materiais para Construgao | Areia | Nobres/MT [ dezembro2z | Obras de Arte Especiais | 1,0102 [Rs 1500000 R$ 1000000 | R§151,5300 R§101,0200 | 140 | 020 [RS 034 R$ 1,05 RS 139 ] RS 102,4060 |
Nogueira Mineragao | Areia | CuiabaMT [ julho-22 | Obras de Arte Especiais | 1,0000 [Rs 60,0000 | R§ 40,0000 R§BO0000 | R$400000 | 121,50 | 0,20 | R$ 084 RS 1.05[ RS 10227 R§ 142,2700 |

]

CIMENTO

Descrigao do Ine

Cotagao Produto Loca

_ Prego unit. (kg) _vaﬁ Soco stk | Prego wit. () |

Preco Saco
S0ky

DMT Pav | DMT RP| Prego unit. transp. _ Prego unit. transp. _ Tota _qqﬁ Bindmio Aquisicéo e o8S

R$

RS | Reuiz2__ | ReGuiz2) | KM | KM | SICRO.5014478 | SICRO.501446% |

Transporte |

Maurdo Materiais para Construgao | mento | NobresiMT [ dezemtrozz | Obras de Arte Especiais | 1,0102 [ re 0,9600 | R% 480000 [ R§09697 | R64848% | 140 | 020 | Rs 1,00 Re 080 R 156 | R$0,9713 |
Catarinense Malerias para Consirugao [ Cimento__| NobresiT [ dezembrozz | Olras de Arte Especiais | 1,0102 [rs 093B0]R§ 460000 ] R$09476 | Re473783 | 065 | 020 | Re 1,00 Rs 080 RS (e R$0,9483 |
CHAPA DE AGO A36
Cotagio _ Produto _ Local _ MésiAno _ Descrigao do indice mmh__: ey “ Eﬂe“ﬂ. ) “ “ u-wﬂ_.“_.mw_e. “ Toea, Eﬁh..&...mﬁ“_u.«@m oBs
Agorer Industria e Comeércio Lida [ ChapadeAgo | CuiabaMT | agosto-22 | Produtos Siderirgicos | 1,0218 [Rs 14,6202 | [ Rre149383 | [ 215 ] 02 [rs 1,00 R§ 030 R§ 121,66 ] RS 136,5989 |
| Cornercial Gerdau | ChapadeAgo | Cuiabai T agosto-22 Produtos Siderirgicos 1,0218 11,8659 | R§ 12,1245 000 | 000 [R 1,00 R$ 080 [ R$ - R§ 12,1245
_ _
PERFIL METALICO H W200x71
” a apoc o Indicede | Precounit. (ky) | [ Preco wnit. (kg) | | DMT Pav| DMT RP| Prego unit. transp. | Preco unit. transp. | Total | Total Binémio Aquisicéo e
Cot; Produt Local MésiA h 08
ke _ e _ = _ e _ Descrichtioinice Reajustamento | R$ | | R§Guiz | | SICRO - 5914479 | SICRO-5914464 | Transporte | transporte
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES BINOMIO DE TRANSPORTE SEM DESONERAGAO

OBRA
JUNTA
P A o 2 Indice d Prego unit. (m) Prego unit. (m) DMT Pav | Prego unit. transp. | Prego unit. transp. Total Bindmie P
Cotagéo _ Produto _ Local _ Mésino _ Descrigso do indice mﬁm_cu.ﬂﬂ-_“.s _Fw» “ “ NM._.S& “ “ Al _E_mﬁ g 00 _"_-..h..h h.n“_unﬂ_m_ a6S
Jeens Jurias & Impermeanizagao Eren | T SaoPaudSP [ aotozz | Ohras de Al Especiais T 10081 | R§__ 405,0000] [ Ress2805 ] [T64550] 020 [Fs .00 RS 080 Rb_ 1.64966 R§ 2057,8405

]

| UnioriTech Tecnologia de Juntas [ Jmta | &0 Paulo/SP | agosto22 | Obras de Arte Especiais | 1,0081 [ R 465,0000 | | Re4ee7665 | [ 166150 020 [Re 1,00 R$ 080 R§ 166166 | RY 2130,4265 | |
| |
ARMADURA
Cotagho _ Produto _ Lozl _ MésiAno _ Descrigéo do indice zm“___“_“u NMM.. . Prego unit. (ky) | Preco unit. Bara | Preco wnit. (ky) | Preco unit. Barra | DMT Pav | DMT RP| Preco unit. transp. | Preco unit. transp. Total Total m_".-mu-ﬂ.“_ _ﬂ“_ummam 08S
CA-50 - 6,3mm | CuihamT [ awosto2z | VergahbesE Ararmes DeAgo Carbono | 71,0287 [RS___ 111800] R® 335400 ] Re 11,5008 | Re345025 | 1215 | 020 | R8 T00] RS 080 R8s 121,66 RS 11,6225 I
CA-50 - 8,0mm | CuighaMT [ awosto2z | VergahbesE Arares DeAgo Carbono_ | 1,0287 [rs 11,2729 | RS 541100 | Re 11,5064 | R$556629 | 1215 | 020 | Re 1,00 | RS 080 RS 121,66 | RS 11,7181 |
CA-50- 10,0mm] CuiabaMT | agosto-22 | Vergalhdes E Arames De Ao Carbono | 1,0287 [Rs 107311 | R$ 798400 | R§ 11,0390 | R$821314 | 1215 | 020 |R$ 1,00 R$ 080 [ RS 121,66 | R§ 11,1607 |
Agofer Indistria e Comércio Lida CA-50- 12,5mm | CuiabdMT [ agosto-22 [ VergalhfesE Ararmes DeAgo Carbono | 1,0287 [ rs 9,9587 | R$ 1159200 | R§10,2445 | R1192468 | 1215 | 0,20 [ R 1,00 R$ 080 [ R§ 121,66 | R$ 10,3662 |
CA-50- 16,0mm] CuiabaMT I agosto-22 [ VergahdesE Arames DeAgo Carbono | 1,0287 [rs 103343 RS 1959400 R$ 10,6308 R$ 201,563 | 1215 | 020 |R§ 1,00 R$ 030 RS 121,66 R$ 10,7525 |
CA-50- 20,0mm] CuighaMT [ awosto2z | VergahbesE Arares DeAgo Carbono | 1,0287 [Rs 10,3043 RS 3054200 | R8 106000 | Re 3141855 | 1215 | 020 | Re 1,00 ] RS 080 RS 121,66 | RS 10,7217 |
CA-50- 25,0mm CuiabaMT I agosto-22 | Vergahdes E Arares DeAgo Carbono | 1,0287 [rs 103074 [R$ 4774400 R§106032 | R$4911425 | 1215 | 020 [R§ 1,00 [ R§ 080 RS 121,66 RS 10,7249 |

CA-50 - 6,3mm | CuiabaMT I agosto-22 | Vergahfes E Arames DeAgo Carbono | 1,0287 [rs 95,0844 | R§ 26,8900 R$83451 | R§27B617 | 0 | 000 |[R$ 1,00 RS 030 [ R§ -] R§ 89,3451 I
CA-50 - 8,0mm | CuiahdMT [ agosto22 | VergahdesE Arames DeAgo Carbono | 1,0287 [rs 9,0856 | R$ 424300 R$93463 | R$436477 | 0 | 000 [R$ 1,00 RS 080] RS B | R$9,3463 |
CA-50- 10,0mm][ CuiabaiMT | agosto-22 [ Vergalhées E Arames De Ago Carbono | 1,0287 [rs 86726 | R 633100 R$89215 | R$GE51269 | 0 | 000 [RE 1,00 ] RS 030 R$ B | R$8,9215 |
Cornercial Gerdau CA-50- 12,5mm] CuighaMT [ awosto2z | VergahbesE Arares DeAgo Carbono | 1,0287 [Fs 8,588 | RS 960500 | R$64958 | Re988066 | 0 | 000 | Rs 1,00 ] RS 080 RS 1 R$8,4958 |
CA-50- 16,0mm[ CuiabaMT | agosto22 | Verahdes E Arames DeAgo Carbono__ | 1,0287 [rs 82593 [ R$ 1573400 R$B84963 | Re16185% | 0 | 000 |R$ 1,00 RS 080] RS -1 RS 8,4963 |
CA-50- 20,0mm][ CuiabaMT I agosto-22 | VergahdesE Arames DeAgo Carbono | 1,0287 R§ 58,2593 | R§ 84963 R§2529367 | 0 | 000 [ RS 1,00] RS 080 RS T | R$ 8,4963 |
CA-50- 25,0mm | Cuiaba T [ agosto-22 | Vergahfes E Arames De Ao Carbono | 1,0287 [ rs 82592 | RS 384,1400 | Re 84962 | FR§3951648 | 0 | 000 | R 1,00 R$ 030 [ R$ Tl | R$8,4962 [
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

BINOMIO DE TRANSPORTE SEM DESONERAGAO

LONGARINAS - CUIABA

BRITA
4 <30 do indi Indice de Prego unit. () Preco unit. (m?) Total Bindmio Aquisicao e
Cotagdo _ Produto _ Loca _ _ Descrigao do indice Rt _|» 5 { _E B R ) pridtion 08S

O Wt Brita 01 CuiabaMT | Obras de Arte Especiais | 1,0000 [R$ 1300000 RS 86,6666 | R$130,0000 | R$ 86,6666 500 | 000 [RE 084 RS R$ 90,8666 |
Brita 02 CuiahaMT | Obras de Arte Especiais | 1,0000 | Rs 140,000 RS 933333 | R§140,0000 | R$933333 | 500 | 000 |R$ 084 RS 1,05 | R§ RS 97,5333 |
[— Brita 01 Varzea GrandelMT | agosto22 | Obras de Arte Especiais | 1,0081 [RS  154,0000] R$ 1026666 | R$1552474 | R 1034981 | 000 | 000 |R$ 084 RS 1.05] R$ | R§ 103,4981 |
Brita 02 Varzea GrandeiMT | agosto22 | Obras de Arte Especials | 1,0081 | R$ 1540000 RS 1026666 | R$1552474 | R$1034981 | 000 | 000 |RS 084 RS 1.05| R$ - RS 103,4981 |
AREIA
» o gy goacc Indice de [ Preco wit. (") | Preco wit.{t) | Preco unit.(m*) | Preco unit. (t) Tota Binomio Aquisicao e 0BS
Cotacdo Produto Loca MésiAno <
% Descriciao imice Reajustamento [ RS [ RS | Requiz | Rsquizz) transporte
M C Mineradora Areia CuiabaT | Iho-22 | Obras de Arte Especiais | 1,0000 [Re  100,0000 ] R$ 66,6666 | R$100,0000 | R$6REE6E | 500 | 0,00 |R$ 084 R$ 1,05 RS 420 R§ 70,8666 |
RM Corércio Areia Varzea Grande/MT | agosto-22 [ Obras de Arte Espetiais | 1,0081 [R$ _ 121,0000 [ R$ 80,6666 | R$121,9801 | R$81,3199 | 0,00 | 0,00 [R 034 R§ 1,05] R§ - R$ 81,3199 |
CIMENTO
y indice de Prego unit. (k) | Prego Saco 50kg | Prego wnit. (kg | Prego Saco Total Binomio Aquisicao e
Cotagao Produto Local Mésifino Descrigéo do indice i o 50 o o8BS
RS [ RS | Rura | Requi) KM SN
Gusman Construgéo e Acabamento Cirrento CuiabaMT [ agosto-22 [ Obras de Arte Especiais [ 1,0081 [Rs 03930 [ R§ 449000 |  R§ 09052 | R§452636 | 500 | 0,00 [RE 1,00 [ R$ 030 R§ 500 [ R$0,8102 |
Todimo Consirugdes e Acabarrento Cirrento CuigbaT [ awestezz | Obras de Arte Especiais | 1,0081 [rs 0,8980 | R$ 449000 ]  R809052 | Re452636 | 500 | 000 | Re 1,00 ] RS 080 R§ 500 ] R$0,9102 |

]

CORDOALHA DIAMETRO = 15,2 MM

Cotagho Produto Local Descrigho do ndice indice de _ Prego unit. (kg) _ _ Prego wnit. (ko) _ _Es::! DMT RP| Prego unit. transp. | Preco unit. transp. _ Tota _qiﬂ Binémio Aquisicéo e o8BS
{ R$ | | R&Gui22 | [ Kkm SICRO - 5914479 | SICRO-5914464 | Transporte |
Protende MHK Engerharia Cordoaha Osasca/SP | julho-22 [ Vergalhdes E Arames DeAgo Carbono | 1,0000 [rs 16,4500 | [ Ret64500 | [ 151800] 000 [Rs 1,00 RS 080 RS 1.518,00 | RS 17,9680 |
[AWA Corrercial Cardoaha Navegantes/SC I agosto-22 | VergahdesE Arames DeAgo Carbono | 1,0287 [rs 15,9000 [ Re163%3 | [ 192600 0,00 [RE 1,00] RS 080 RS 1.926,00 R§ 18,2823 |

]
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

BINOMIO DE TRANSPORTE SEM DESONERAGAO

LONGARINAS - CUIABA

ARMADURA
Cotagho _ Produto _ Local MésAno Descrigdo do indice zmrﬂ.“ﬂhh; : Preco unit. (ko) | Preco wnit. Barra _..:MN_ .“___M NM_@ Pi .z&:__nu Prego unit. transp. | Prego unit. transp. | Tota m.wwﬂﬁhhn“mﬁﬁgm oBS
CA-50 - 6,3mm | CuiabaMT I agosto-22 [ ergahfes E Arames De Ago Carbono | 1,0287 [Rs 11,1800 [ R$ 335400 [ R§ 11,5008 R¥ 34,5025 | mbnl—g |3 1,00 R§ 080 RS 5,00 ] R$ 11,5058 I
CA-50- 8,0mm | CuabanT [ agostozz | VergahdesE Arames De Ago Carbono__| 1,0287 [R5 T1,2720 | RS 54,1100 | e 11,5064 R 5506620 | 500 | 000 [Fe 1,00 | k8 080 RS 500 R 11,6014 I
CA-50- 10,0mm] CuiabanT [ agostozz | VergahdesE Arames De Ago Carbono | 1,0287 [Rs 07311 | RS 79,8400 | R% 11,0380 R§821314 | 500 | 000 [Fe 1,00 | k8 080 RS 500 RS 11,0440 I
[Acofer Indistria e Comércio Lida CA-50- 12,5mm] Cuiab&MT I agosto-22 | Vergahes E Arames De Ago Carbono__| 1,0287 [Rs 90587 [R§ 1159200 | R$ 10,2445 R$119,2460 | 500 | 000 | RS 1,00 R§ 080 RS 500 ] R§ 10,2485 I
CA-60- 16,0mm] CUiabaT I agosio22 | vergahtes E Arames De Ago Carbona__| 71,0287 [/ 10,3343 | RS 1050400 | R 10,6308 R§201,5634 | 500 | 000 [ R 100 /S 050] RS 500 ] R§ 10,6358 I
CA-60- 20,0mm] CuiabanT [ agostozz | VergahdesE Arames De Ago Carbono | T,0287 [Rs 10,3043 | RS 3054200 | R 10,6000 RE314,1855 | 500 | 000 [ RS 1,00 | RE 080 RS 500 R 10,6050 I
CA-50- 25,0mm] CuiabaMT I ap0si022 | Vergaihtes E Arames De Ago Carbono__| 1,0287 [’ 10,3074 | RS 477,400 | K% 10,6032 R$401,1425_| 500 | 000 | RS 100 RS 080 RS, 500 | RE 10,6082 I

CA-50- B,3mm | CEET T agosio22 | Vergahoes E Arames De Ago Carbono | 10287 |3 G0844 [ RY 76,8000 | R$ 93451 RE27,6617 | 000 | 000 [ RS TO00 RS 030] R% | R$ 09,3451 T
CA-50 - 8,0mm | Cuiab&/MT [ agosto2z | VergaidesE Arames De Ago Carbono | 1,0287 [rs 60856 | RS 42,4300 ] R 93463 R§ 43,6477 | 000 | 000 [Re 1.00] R$ 080 R§ £ | R 0,3463 |
CA-50 - 10,0mm [ CuiabdMT I agosto-22 | VergainGes E Arames De Ago Carbono | 1,0287 [rs 8,6726 | R$ 633100 | R$89215 R651269 | 000 | 000 RS 1,00 [ RS 030 R§ B | R$8,9215 |
Comercial Gerdau CA-50- 12,5mm | Cuiab@MT [ aposte22 | vergahdesE Arames De Ago Carbono | 1,0287 [Rs 58,2588 [ R 96,0500 | R$ 84958 R§O58066 | 000 [ 000 [R$ 1.00[ R§ 080] R$ M| R$8,4958 I
CA-50- 16,0mm | Cuiab&/MT [ agosto22 | VergaingesE Arames De Ago Carbono | 1,0287 [Rs 82503 | RS 157,340 | R 6,4953 RY161,8566 | 0,00 | 000 [ R 1,00 [ R§ 080 RS | RS 8,4963 |
CA-50 - 20,0mm Cuiaba/MT [ agostozz | VergaidesE Arames De Ago Carbono | 1,0287 [Rs 62503 | RS 2458800 ] R 6,4963 R$252,9367 | 000 | 000 [ Re 1.00] R§ 080] RS | RS 8,4963 I
CA-50 - 25,0mm CuiabaMT | agosto-22 | Vergaindes E Arames De Ago Carbona__| 1,0287 [Rs 82592 | R§ 3841400 | R 84962 R$3951648 | 0,00 0,00 | R$ 1,00 [ RS, 080 | R§ - RS$ 8,4962 |
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Conforme instru¢ao do DNIT, “O reajustamento dos servigos deve ser realizado de
acordo com a Instrucdo de Servico n°® 03/2017, publicada no Boletim Administrativo do
DNIT n° 092, de 16 de maio de 2017 .

Por tanto, a formula de Reajustamento aplicada é:

2. PROCESSO DE APLICACAO

2.1 - Formula de Reajustamento
Os reajustes dos pregos unitarios contratuais devem ser calculados a partir da
formula apresentada abaixo:

e =10
Iy

onde:

R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;

o= Ifndicc de prego verificado no més-base do contrato;

Ii = Indice de prego referente ao més de reajustamento;

V = Valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado.

Na auséncia de indices no més da cotacdo é usado o Gltimo indice disponivel no momento da
elaboracdo desse relatério e os indicies sdo apresentados a seguir.
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REAJUSTAMENTO RETROATIVO PARA JULHO - MOBILIZAGAO

R = Valor da parcela de reajuste
10 = Indice de preco no més da proposta B L — Ly v
li = Indice de prego ao més do orgamento R= Ly %
V = Valor a precos iniciais do contrato
10 Ii indice \

MES/ANO nov/22 juli22

Valor do Indice MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 179,005 187,871 1,0495 \
Orcamentos

Passagem de 06/12/2022 - Cuiaba/MT x Nobres/MT R$ 53,37 un

Passagem retroativa para jul/2022 R$ 56,0118 un _
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REAJUSTAMENTO RETROATIVO PARA JULHO - MATERIAIS - OBRAS
R = Valor da parcela de reajuste
10 = Indice de prego no més da proposta L; — Ly
li = Indice de prego ao més do orgcamento R= Ly xV
V = Valor a precos iniciais do contrato
10 li indice |
MES/ANO juli22 ago/22
Valor do Indice O.A.E. 481,095 477,218 1,0081
lii liii indice Il indice Ill |
MES/ANO dez/22 mar/23
Valor do Indice O.A.E. 476,229 471,909 1,0102 1,0194 |
10 li indice |
MES/ANO juli22 ago/22
Valor do Indice Vergalhdes E Arames De Aco Carbono 1574,989 1531,015 1,0287
10 li indice |
MES/ANO juli22 ago/22
Valor do Indice Produtos Sidertrgicos 401,756 393,151 1,0218
lii liii indice Il
mar/23
366,294 1,0968 |

BritaMix Mineragdo

Brita 1 R$ 52,0000 ton
Brita 1 retroativa para jul/2022 R$ 525304 15 ton/m? [Rs___ 78,7956 |me
Brita 2 R$ 52,0000 ton
Brita 2 retroativa para jul/2022 R$ 52,5304 1,5 ton/m® _Im3
Pedra de méo R$ 51,0000 ton
Pedra de mo retroativa para jul/2022 R$ 51,5202 15 ton/m? [Rs____77.2803 e

Catarinense Materiais para Construgdo

Areia R$  100,0000 ton

Areia retroativa para jul/2022 RS  101,0200 15 ton/m? [Rs___1515300 |/me

Votorantim Cimentos

Cimento R$ 40,89 Saco 50 kg
Cimento R$ 0,8178 kg

Cimento retroativa para jul/2022 R$ 08244 kg [Rs___ 08244 kg

ArcelorMittal Brasil S.A.

Chapa de Ago A36 R$ 8,61 kg

Chapa de Ago A36 retroativa para jul/2022 R$ 87976 kg [Rs__ 87976 |m
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REAJUSTAMENTO RETROATIVO PARA JULHO - MATERIAIS - OBRAS

Comercial Gerdau

Perfil metalico HW 200x71 R$ 11,28 m
Perfil metalico HW 200x71 retroativa para jul/2022 R$ 12,3681 m

3

W-Tec Plasticos

Junta de dilatagéo R$ 215,00 m
Junta de dilatacéo retroativa para jul/2022 R$ 216,7415 m

3

ArcelorMittal Brasil S.A.

CA-50 - 6,3mm R$ 8,57 kg
CA-50 - 6,3mm retroativa para jul/2022 R$ 88139 kg I
CA-50 - 8,0mm R$ 8,30 kg
CA-50 - 8,0mm retroativa para jul/2022 R$ 8,5420 kg _/kg
CA-50 - 10,0mm R$ 7,93 kg
CA-50 - 10,0mm retroativa para jul/2022 R§ 81528 kg [RE e8] o
CA-50 - 12,5mm RS 7.54 kg
CA-50 - 12,5mm retroativa para jul/2022 R§ 77552 kg [Rs___ 77552 kg
CA-50 - 16,0mm R$ 7.55 kg
CA-50 - 16,0mm retroativa para jul/2022 R§ 77641 kg [Rs____ 77641 |kg
CA-50 - 20,0mm R$ 7.55 kg
CA-50 - 20,0mm retroativa para jul/2022 R$ 77634 kg [Rs___ 77634 g
CA-50 - 25,0mm R$ 7.78 kg
CA-50 - 25,0mm retroativa para jul/2022 RS 80046 kg [RS___ 80046 |kg
Valor médio do ago, que sera utilizado nas composigdes: _
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REAJUSTAMENTO RETROATIVO PARA JULHO - MATERIAIS - LONGARINA

R = Valor da parcela de reajuste
10 = Indice de preco no més da proposta Li—Lg
li = Indice de prego ao més do orgcamento R= Lg xV
V = Valor a precos iniciais do contrato
10 li indice |
MES/ANO jul/22 ago/22
Valor do Indice O.A.E. 481,095 477,218 1,0081
lii liii indice Il indice 1l
MES/ANO
Valor do Indice O.A.E. 0,000 0,000 #DIV/0! #DIV/0!
10 li indice |
MES/ANO juli22 ago/22
Valor do Indice Vergalhdes E Arames De Ago Carbono 1574,989 1531,015 1,0287
lii
juli22
1574,989

Brita Guia

Brita 1 R$ 55,5000 ton
Brita 1 retroativa para jul/2022 R$ 55,5000 R$ 1,38 ton/m?

Brita 2 retroativa para jul/2022 R$ 61,5000 R$ 1,38 ton/m?

Brita 2 R$ 61,5000 ton

Nogueira Mineragdo

Areia R$ 40,0000 ton

Areia retroativa para jul/2022 RS 400000 R$ 1,50 ton/m? [R$___ 60,0000 |/me

Votorantim Cimentos

Cimento R$ 41,80 Saco 50 kg
Cimento R$ 0,8360 kg

Cimento retroativa para jul/2022 RS 08427 kg [Rs____ 08427 kg

ArcelorMittal Brasil S.A.

Cordoalha @15,20mm R$ 14,31 kg
Cordoalha @15,20mm retroativa para jul/2022 RS 143142 kg [Rs__ 143142 kg
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REAJUSTAMENTO RETROATIVO PARA JULHO - MATERIAIS - LONGARINA

ArcelorMittal Brasil S.A.

CA-50- 6,3mm RS 8,57 kg
CA-50 - 6,3mm retroativa para jul/2022 R$ 88139 kg [Rs__ 88139 |kg
CA-50 - 8,0mm R$ 8,30 kg
CA-50 - 8,0mm retroativa para jul/2022 R$ 85420 kg RS E5420] kg
CA-50 - 10,0mm RS 7.93 kg
CA-50 - 10,0mm retroativa para jul/2022 R§ 81528 kg [Rs__ 81528 |kg
CA-50 - 12,5mm R$ 7.54 kg
CA-50 - 12,5mm retroativa para jul/2022 R§ 77552 kg [Rs___ 77852 ]kg
CA-50 - 16mm R$ 7.55 kg
CA-50 - 16mm retroativa para jul/2022 R§ 77641 kg [Rs____ 7.7641 |k
CA-50 - 20,0mm R$ 7.55 kg
CA-50 - 20,0mm retroativa para jul/2022 R§ 77634 kg [Rs___ 77634 |k
CA-50 - 25,0mm R$ 7.78 kg
CA-50 - 25,0mm retroativa para jul/2022 RS 80046 kg [Rs___ 80046 |kg
Valor médio do ago, que sera utilizado nas composigdes: _
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36.0 - DIAGRAMA LINEAR
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37.0 - COMPOSICOES SEM DESONERACAOQO
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37.1 — COMPOSICOES AUXILIARES
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37.1.1- OBRA
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
Data Base: Juho/2022 | Referéncia: Tabela SICRO - 8. Deson.
cODIGO: 5213416 SERVICO: Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confecgéo UNIDADE: m?
1 Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsais
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,15060 1,00 0,00 0,2053 0,1362 0,0309
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,48193 1,00 0,00 20,4390 3,8529 9,8502
E9623 Méquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,20080 1,00 0,00 14,9088 9,4769 2,9937
E9622 Méaquina de bancada universal para corte de 0,48193 1,00 0,00 8,0043 5,0880 3,8575
E9507 Plotadora de recorte com computador e pro¢c  0,48193 1,00 0,00 18,6602 11,7635 8,9929
Total (A ) 25,7252
Mao de Obra Suplementar Unid. Quant. Salario Base Custo Unitario
P9801 Ajudante h 2,00000 20,2499 40,4998
P9830 Montador h 1,00000 25,3601 25,3601
P9823 Serralheiro h 1,00000 27,9290 27,9290
P9824 Servente h 2,00000 19,2277 38,4554
Total (B) 132,2443
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 157,9695
Producéo da Equipe( C) m? 4,00000
Custo Unitario de Execu¢éo(D)=(A+B)/(C) 39,4924
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
M1367 Chapa fina em aco galvanizado kg 11,77500 16,6607 196,1797
IM3235 Pelicula retrorrefletiva tipo | m? 1,40000 131,3982 183,9575
Total (E ) 380,1372
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
5212552  Pintura eletrostatica a pé com tinta poliéster m? 1,00000 14,8400 14,8400
Total (F) 14,8400
Tempo Fixo Codigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
M1367 Chapa de ago galvanizado - Caminh&o carrc 5914333 t 0,01178 35,7000 0,4206
M3235 Pelicula retrorrefletiva tipo | - Caminh&o carrc 5914655 t 0,00062 35,0900 0,0218
Total (G ) 0,4423
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
o : N RP P
M1367 Chapa de aco galvanizado - Caminh&o carrc tkm 0,01178 0,00 1,25 0,20 1,00 121,50 0,80 1,1474
M3235 Pelicula retrorrefletiva tipo | - Caminhé&o carr tkm 0,00062 0,00 1,25 0,20 1,00 5,00 0,80 0,0026
Custo Total (H) 1,1500
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 436,06
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 0,00
Custo Unitario Total 436,06
OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
LOCAL: Rio Nobres
RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022 |

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

cODIGO: 5212552 SERVICO: Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de ago UNIDADE: m?
1 Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsge
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
EQ076 Equipamento para pintura eletrostatica com 1,00000 1,00 0,00 42,3239 36,1364 423239
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,00000 1,00 0,00 20,4390 3,8529 20,4390
Total (A ) 62,7629
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Salario Base Custo Unitario
P9801 Ajudante h 1,00000 20,2499 20,2499
P9822 Pintor h 2,00000 28,0276 56,0552
Total (B) 76,3051
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 139,0680
Producéo da Equipe( C) m? 19,15000
Custo Unitario de Execu¢éo(D)=(A+B)/(C) 7,262
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
M3153 Tinta em p6 a base de resina poliéster kg 0,11200 67,6608 7,578
Total (E ) 7,5780
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Codigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
IM3153 Tinta poliéster em pé - Caminhéo carroceria 5914655 t 0,00011 35,0900 0,0039
Total (G) 0,0039
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
o : N RP P
M3153 Tinta poliéster em p6é - Caminhdo carroceria tkm 0,00011 0,00 1,25 0,20 1,00 5,00 0,80 0,0005
Custo Total (H) 0,0005
Custo do FIC 0,00
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 14,84
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 0,00
Custo Unitario Total 14,84

OBRA:
LOCAL:

PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO

Rio Nobres

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO:

Centro - Rua Senador Filinto Muler
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022 |

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confec¢ao em betoneira e langcamento manual -

CODIGO: 1106165 SERVICO: 5 E i a5 UNIDADE: m*®
areia, brita e pedra de mao comerciais
1 Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsge
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
Total (A ) 0,0000
Méao de Obra Suplementar Unid. Salario Base Custo Unitario
P9824 Servente h 2,00000 19,2277 38,4554
Total (B) 38,4554
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 38,4554
Producéo da Equipe( C) m? 3,02899
Custo Unitario de Execu¢éo(D)=(A+B)/(C) 9,7876
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
M1097 Pedra de méo ou rachéo m? 0,52600 77,2803 40,6494
Total (E ) 40,6494
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
1107892  Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoi m? 0,70000 487,6200 341,3340
Total (F ) 341,3340
Tempo Fixo Codigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
IM1097 Pedra de méao ou rachdo - Caminh&o bascul 5914647 t 0,78900 1,8500 1,4597
Total (G ) 1,4597
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
o : N RP P
M1097 Pedra de mao ou rachdo - Caminh&o bascul tkm 0,78900 0,00 1,31 0,20 1,05 13,00 0,84 8,7816
Custo Total (H) 8,7816
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 402,01
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 0,00
Custo Unitario Total 402,01

OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
LOCAL: Rio Nobres

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres

TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
Data Base: Juho/2022 | Referéncia: Tabela SICRO - 8. Deson.
CODIGO: 1107892 SERVICO: Concret_o_fck = 20 MPa - confecgio em betoneira e langamento manual - areia e brita UNIDADE: s
comerciais
1 Utilizacédo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsais
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
EQ9010 Balanca plataforma digital com mesa de 75> 1,00000 1,00 0,00 1,5928 1,0700 1,5928
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacic 1,00000 1,00 0,00 47,7095 25,6348 47,7095
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00000 1,00 0,00 3,8789 0,2251 3,8789
E9071 Transportador manual carrinho de mdo com  4,00000 0,90 0,10 0,7900 0,5371 3,0588
E9064 Transportador manual gerica com capacidac 3,00000 0,41 0,59 1,6663 1,1328 4,0546
Total (A ) 60,2946
Mao de Obra Suplementar Unid. Quant. Salario Base Custo Unitario
P9821 Pedreiro h 1,00000 24,9068 24,9068
P9824 Servente h 9,00000 19,2277 173,0493
Total (B) 197,9561
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 258,2507
Producéo da Equipe( C) m? 3,02899
Custo Unitario de Execu¢éo(D)=(A+B)/(C) 65,7295
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega pai kg 0,84646 6,1800 5,231
|M0082 Areia média lavada m? 0,63334 151,5300 95,9700
MO0191 Brita 1 m? 0,36754 78,7956 28,9605
M0192 Brita 2 m? 0,36754 78,7956 28,9605
|M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco kg 282,15207 0,8244 232,6062
Total (E ) 391,7283
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Codigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega pai 5914655 t 0,00085 35,0900 0,0298
M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante - 5914647 t 0,95001 1,8500 1,7575
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 5914647 t 0,55131 1,8500 1,0199
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m? 5914647 t 0,55131 1,8500 1,0199
M0424 Cimento Portland CP |l - 32 - saco - Caminh: 5914655 t 0,28215 35,0900 9,9006
Total (G ) 13,7278
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
o : N RP P
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega pai tkm 0,00085 0,00 1,25 0,20 1,00 5,00 0,80 0,0036
M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante - tkm 0,95001 0,00 1,31 0,20 1,05 065 0,84 0,7182
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m® tkm 0,55131 0,00 1,31 0,20 1,05 13,00 0,84 6,1361
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m* tkm 0,55131 0,00 1,31 0,20 1,05 13,00 0,84 6,1361
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh: ~ tkm 0,28215 0,00 1,25 0,20 1,00 15,00 0,80 3,4422
Custo Total (H) 16,4362
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 487,62
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 0,00
Custo Unitario Total 487,62
OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
LOCAL: Rio Nobres
RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022 |

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

CODIGO: 4805750 SERVICO: Escavagao manual em material de 1? categoria na profundidade de até 1 m UNIDADE: m?
1 Utilizacédo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsge
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
Total (A ) 0,0000
Méao de Obra Suplementar Unid. Salario Base Custo Unitario
P9824 Servente h 19,2277 19,2277
Total (B) 19,2277
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 19,2277
Producéo da Equipe( C) m?
Custo Unitario de Execugéo(D)=(A+B)/(C) 38,4554
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (E ) 0,0000
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Cédigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (G ) 0,0000
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
o : N RP P

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 1,3517
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 39,81
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 0,00
Custo Unitario Total 39,81
OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
LOCAL: Rio Nobres
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

CcODIGO: 4815671 SERVICO: Reaterro e compactacédo com soquete vibratorio UNIDADE: m?
1 Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsge
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9647 Compactador manual com soquete vibratéric 1,00000 1,00 0,00 10,1763 1,1453 10,1763
Total (A ) 10,1763
Méao de Obra Suplementar Unid. Salario Base Custo Unitario
P9824 Servente h 19,2277 38,4554
Total (B ) 38,4554
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 48,6317
Producéo da Equipe( C) m?
Custo Unitario de Execu¢éo(D)=(A+B)/(C) 15,6246
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (E ) 0,0000
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Codigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (G ) 0,0000
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
B : N RP P

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 15,62
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 0,00
Custo Unitario Total 15,62
OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
LOCAL: Rio Nobres
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022 |

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

Confecgao de camisa metalica em aco ASTM A36 com espessura de 6,3 mm -D =

CODIGO: 2306606 SERVICO: UNIDADE: m
600 mm
1 Utilizacédo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsge
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9756 Calandra para chapas de aco até 25 mm -2 1,00000 1,00 0,00 97,7856 68,9229 97,7856
EQ779 Grupo gerador - 100/110 kVA 1,00000 1,00 0,00 119,4972 5,4822 119,4972
E9070 Ponte rolante com capacidade de 5te vaoc 1,00000 0,20 0,80 52,0009 42 8338 44 6672
Total (A ) 261,9500
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Salario Base Custo Unitario
P9801 Ajudante h 2,00000 20,2499 40,4998
Total (B) 40,4998
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 302,4498
Producéo da Equipe( C) m 5,03564
Custo Unitario de Execugéo(D)=(A+B)/(C) 50,9549
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
M1378 Chapa grossa em aco ASTM A36 kg 98,92000 8,7976 870,2586
Total (E ) 870,2586
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
1416139  Corte de chapas de aco com espessura de € m 1,00000 1,4600 1,4600
1416254  Solda com macarico oxiacetileno de chapas m 2,06919 35,7500 73,9735
Total (F) 75,4335
Tempo Fixo Cédigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
M1378 Chapa grossa em aco ASTM A36 - Caminhd 5914333 t 0,09892 35,7000 3,5314
Total (G ) 3,5314
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
P : N RP P
IM1378 Chapa grossa em aco ASTM A36 - Caminh& tkm 0,09892 0,00 1,25 0,00 1,00 0,00 0,80 0,0000
Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1000,18
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 0,00
Custo Unitario Total 1000,18

OBRA:
LOCAL:

PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO

Rio Nobres

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO:

Centro - Rua Senador Filinto Muler
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022 |

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

CODIGO: 1416139 SERVICO: Corte de chapas de ago com espessura de 6,3 mm com macarico oxiacetileno UNIDADE: m
1 Utilizacédo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsge
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9662 Equipamento para solda e corte com oxiacei 1,00000 1,00 0,00 1,0626 0,5864 1,0626
Total (A ) 1,0626
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Salario Base Custo Unitario
P9825 Soldador h 1,00000 32,2602 32,2602
Total (B) 32,2602
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 33,3228
Producéo da Equipe( C) m 38,75000
Custo Unitario de Execugéo(D)=(A+B)/(C) 0,8599
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
M1796 Gas acetileno kg 0,00651 43,4988 0,2832
M1795 Gas oxigénio m? 0,02758 11,4788 0,3166
Total (E ) 0,5998
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Cédigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (G ) 0,0000
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
P : N RP P

Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,46
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 0,00
Custo Unitario Total 1,46

OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
LOCAL: Rio Nobres

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres

TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022 |

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

CODIGO: 1416254 SERVICO: Solda com magcarico oxiacetileno de chapas de ago de 6,3 mm UNIDADE: m
1 Utilizacédo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsge
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9662 Equipamento para solda e corte com oxiacei 1,00000 1,00 0,00 1,0626 0,5864 1,0626
Total (A ) 1,0626
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Salario Base Custo Unitario
P9825 Soldador h 1,00000 32,2602 32,2602
Total (B) 32,2602
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 33,3228
Producéo da Equipe( C) m 1,98833
Custo Unitario de Execugéo(D)=(A+B)/(C) 16,7592
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
M1796 Gas acetileno kg 0,25437 43,4988 11,0648
M1795 Gas oxigénio m? 0,26716 11,4788 3,0667
|M1398 Vareta em ago-carbono para solda oxiacetile kg 0,15180 31,9537 4,8506
Total (E ) 18,9821
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Cédigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
M1398 Vareta em ago-carbono para solda oxiacetile 5914655 t 0,00015 35,0900 0,0053
Total (G ) 0,0053
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
i ; N RP P
|M1398 Vareta em ago-carbono para solda oxiacetile tkm 0,00015 0,00 1,25 0,20 1,00 500 0,80 0,0006
Custo Total (H) 0,0006
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 35,75
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 0,00
Custo Unitario Total 35,75

OBRA:
LOCAL: Rio Nobres

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
Data Base: Julho/2022 | Referéncia: Tabela SICRO - 8. Deson.
CcODIGO: 2408058 SERVICO: Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de aco com eletrodo E70XX UNIDADE: kg
1 Utilizacédo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsge
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9763 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,00000 1,00 0,00 45,2972 3,6722 45,2972
E9547 Maquina de solda elétrica transformadora 25 1,00000 1,00 0,00 0,1397 0,0771 0,1397
Total (A ) 45 4369
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Salario Base Custo Unitario
P9801 Ajudante h 1,00000 20,2499 20,2499
P9825 Soldador h 1,00000 32,2602 32,2602
Total (B) 52,5101
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 97,9470
Producéo da Equipe( C) kg 2,78972
Custo Unitario de Execugéo(D)=(A+B)/(C) 35,11
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
M2130 Eletrodo revestido E70XX kg 1,00000 29,9169 29,9169
Total (E ) 29,9169
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Cédigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
M2130 Eletrodo revestido E70XX - Caminh&o carroc 5914655 t 0,00100 35,0900 0,0351
Total (G ) 0,0351
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
o : N RP P
IM2130 Eletrodo revestido E70XX - Caminhéo carroc tkm 0,00100 0,00 1,25 0,20 1,00 5,00 0,80 0,0042
Custo Total (H) 0,0042
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 65,07
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 0,00
Custo Unitario Total 65,07
OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
LOCAL: Rio Nobres
RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022 |

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15t -

CODIGO: 5914333 SERVIGO: carga e descarga com caminhao guindauto de 20 t.m UNIDADE: ¢t
1 Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsge
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9592 Caminh&o carroceria com capacidade de 15 2,00000 0,53 0,47 300,1307 72,3417 386,1397
E9686 Caminh&o carroceria com guindauto com ca 1,00000 1,00 0,00 338,2639 107,7728 338,2639
Total (A ) 724.4036
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Salario Base Custo Unitario
P9824 Servente h 2,00000 19,2277 38,4554
Total (B) 38,4554
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 762,8590
Producéo da Equipe( C) t 21,37000
Custo Unitario de Execugéo(D)=(A+B)/(C) 35,6977
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (E ) 0,0000
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Cédigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (G ) 0,0000
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
o : N RP P

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 35,70
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 0,00
Custo Unitario Total 35,70
OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
LOCAL: Rio Nobres
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022 |

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 15t -

CODIGO: 5914655 SERVICO: % UNIDADE: t
carga e descarga manuais
1 Utilizacédo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsge
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9592 Caminh&o carroceria com capacidade de 15 1,00000 1,00 0,00 300,1307 72,3417 300,1307
Total (A ) 300,1307
Méao de Obra Suplementar Unid. Salario Base Custo Unitario
P9824 Servente h 19,2277 115,3662
Total (B) 115,3662
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 415,4969
Producéo da Equipe( C) t 11,84000
Custo Unitario de Execugéo(D)=(A+B)/(C) 35,0926
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (E ) 0,0000
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Cédigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (G ) 0,0000
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
o : N RP P

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 35,09
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 0,00
Custo Unitario Total 35,09
OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
LOCAL: Rio Nobres
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022 |

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

CODIGO: 5914449 SERVICO: Transporte com caminh&o carroceria de 15t - rodovia em leito natural UNIDADE:  tkm
1 Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsge
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9592 Caminh&o carroceria com capacidade de 15 1,00000 1,00 0,00 300,1307 72,3417 300,1307
Total (A ) 300,1307
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Salario Base Custo Unitario
Total (B) 0,0000
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 300,1307
Producéo da Equipe( C) tkm 248,59000
Custo Unitario de Execugéo(D)=(A+B)/(C) 1,2073
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (E ) 0,0000
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Cédigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (G ) 0,0000
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
o : N RP P

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 0,0424
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,25
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 0,00
Custo Unitario Total 1,25
OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
LOCAL: Rio Nobres
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022 |

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

CODIGO: 5914464 SERVICO: Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario UNIDADE: tkm
1 Utilizacédo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsge
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9592 Caminh&o carroceria com capacidade de 15 1,00000 1,00 0,00 300,1307 72,3417 300,1307
Total (A ) 300,1307
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Salario Base Custo Unitario
Total (B) 0,0000
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 300,1307
Producéo da Equipe( C) tkm 310,73000
Custo Unitario de Execu¢éo(D)=(A+B)/(C) 0,9659
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (E ) 0,0000
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Codigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (G ) 0,0000
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
o : N RP P

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 0,0340
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,00
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 0,00
Custo Unitario Total 1,00
OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
LOCAL: Rio Nobres
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022 |

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

CODIGO: 5914479 SERVICO: Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada UNIDADE: tkm
1 Utilizacédo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsge
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9592 Caminh&o carroceria com capacidade de 15 1,00000 1,00 0,00 300,1307 72,3417 300,1307
Total (A ) 300,1307
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Salario Base Custo Unitario
Total (B) 0,0000
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 300,1307
Producéo da Equipe( C) tkm 372,88000
Custo Unitario de Execucdo(D)=(A+B)/(C) 0,8049
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (E ) 0,0000
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Cédigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (G ) 0,0000
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
o : N RP P

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 0,80
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 0,00
Custo Unitario Total 0,80
OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
LOCAL: Rio Nobres
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022 |

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante de 10

CODIGO: 5914647 SERVIGO: m?® - carga com carregadeira de 3,40 m® (exclusa) e descarga livre UNIDADE: ¢t
1 Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsge
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9579 Caminhéo basculante com capacidade de 1( 3,00000 0,86 0,14 314,7862 79,7319 845,6358
Total (A ) 845,6358
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Salario Base Custo Unitario
Total (B) 0,0000
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 845,6358
Producéo da Equipe( C) t 457,16000
Custo Unitario de Execucdo(D)=(A+B)/(C) 1,8498
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (E ) 0,0000
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Cédigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (G ) 0,0000
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
o : N RP P

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,85
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 0,00
Custo Unitario Total 1,85
OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
LOCAL: Rio Nobres
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

CODIGO: 5914359 SERVICO:  Transporte com caminh&o basculante de 10 m® - rodovia em leito natural UNIDADE:  tkm
1 Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsge
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9579 Caminhéo basculante com capacidade de 1  1,00000 1,00 0,00 314,7862 79,7319 314,7862
Total (A ) 314,7862
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Salario Base Custo Unitario
Total (B) 0,0000
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 314,7862
Producéo da Equipe( C) tkm 249,00000
Custo Unitario de Execu¢éo(D)=(A+B)/(C) 1,2642
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (E ) 0,0000
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Codigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (G ) 0,0000
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
o : N RP P

Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 0,0444
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,31
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 0,00
Custo Unitario Total 1,31

OBRA:
LOCAL: Rio Nobres

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022 |

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

cODIGO: 5914374 SERVICO: Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primario |UNIDADE:  tkm
1 Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsge
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9579 Caminhéo basculante com capacidade de 1  1,00000 1,00 0,00 314,7862 79,7319 314,7862
Total (A ) 314,7862
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Salario Base Custo Unitario
Total (B) 0,0000
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 314,7862
Producéo da Equipe( C) tkm 311,25000
Custo Unitario de Execu¢éo(D)=(A+B)/(C) 1,0114
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (E ) 0,0000
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Codigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (G ) 0,0000
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
o : N RP P

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 0,0356
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,05
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 0,00
Custo Unitario Total 1,05
OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
LOCAL: Rio Nobres
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

CODIGO: 5914389 SERVICO: Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada UNIDADE: tkm
1 Utilizacédo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsge
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9579 Caminhéo basculante com capacidade de 1  1,00000 1,00 0,00 314,7862 79,7319 314,7862
Total (A ) 314,7862
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Salario Base Custo Unitario
Total (B) 0,0000
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 314,7862
Producéo da Equipe( C) tkm 373,50000
Custo Unitario de Execu¢éo(D)=(A+B)/(C) 0,8428
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (E ) 0,0000
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Codigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (G ) 0,0000
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
o : N RP P

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

Custo Total (H) 0,0000

Custo do FIC 0,00
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 0,84
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 0,00
Custo Unitario Total 0,84
OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO

LOCAL: Rio Nobres
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022 | Referéncia: Tabela SICRO - 8. Deson.

CODIGO: 5915012 SERVICO:

Transporte com caminhao carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45
t.m -rodovia em leito natural

UNIDADE:  tkm

1 Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsge
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
EQ9041 Caminh&o carroceria com guindauto com ca 1,00000 1,00 0,00 444 2823 127,8726 4442823
Total (A ) 4442823
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Salario Base Custo Unitario
Total (B) 0,0000
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 4442823
Producéo da Equipe( C) tkm 187,91000
Custo Unitario de Execu¢éo(D)=(A+B)/(C) 2,3643
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (E ) 0,0000
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Codigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (G ) 0,0000
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
o : N RP P
Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 0,0831
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 245
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 0,00
Custo Unitario Total 2,45

OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
LOCAL: Rio Nobres

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres

TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022 | Referéncia: Tabela SICRO - 8. Deson.

CODIGO: 5915013 SERVICO:

Transporte com caminhao carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45
t.m - rodovia em revestimento primario

UNIDADE:  tkm

1 Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsge
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
EQ9041 Caminh&o carroceria com guindauto com ca 1,00000 1,00 0,00 444 2823 127,8726 4442823
Total (A ) 4442823
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Salario Base Custo Unitario
Total (B) 0,0000
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 4442823
Producéo da Equipe( C) tkm 234,89000
Custo Unitario de Execu¢éo(D)=(A+B)/(C) 1,8914
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (E ) 0,0000
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Codigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (G ) 0,0000
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
o : N RP P
Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 0,0665
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,96
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 0,00
Custo Unitario Total 1,96

OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
LOCAL: Rio Nobres

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres

TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022 | Referéncia: Tabela SICRO - 8. Deson.

CODIGO: 5915014 SERVICO:

Transporte com caminhao carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45
t.m - rodovia pavimentada

UNIDADE:  tkm

1 Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsge
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
EQ9041 Caminh&o carroceria com guindauto com ca 1,00000 1,00 0,00 444 2823 127,8726 4442823
Total (A ) 4442823
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Salario Base Custo Unitario
Total (B) 0,0000
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 4442823
Producéo da Equipe( C) tkm 281,87000
Custo Unitario de Execu¢éo(D)=(A+B)/(C) 1,5762
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (E ) 0,0000
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Codigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (G ) 0,0000
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
o : N RP P
Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,58
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 0,00
Custo Unitario Total 1,58

OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
LOCAL: Rio Nobres

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres

TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022 |

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria com

CODIGO: 5915015 SERVIGO: capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m UNIDADE: ¢t
1 Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsge
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
EQ9041 Caminh&o carroceria com guindauto com ca 1,00000 1,00 0,00 444 2823 127,8726 444 2823
Total (A ) 4442823
Méao de Obra Suplementar Unid. Salario Base Custo Unitario
P9824 Servente h 19,2277 38,4554
Total (B) 38,4554
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 482,7377
Producéo da Equipe( C) t 20,61000
Custo Unitario de Execugéo(D)=(A+B)/(C) 23,4225
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (E ) 0,0000
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Cédigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (G ) 0,0000
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
o : N RP P

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 23,42
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 0,00
Custo Unitario Total 23,42
OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
LOCAL: Rio Nobres
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37.1.2—- LONGARINA

352



COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
Data Base: Julho/2022 | Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.
CODIGO: 4516138 SERVIGO: Gaiola n}etallca em cantoneira para armazenamento e manipulagao de cordoalha - UNIDADE: kg
confeccao
: Utilizagdo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde s
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
Total (A) 0,0000
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Sélario Base Custo Unitario
Total (B) 0,0000
Custo Horario Total de Execugdo( A+ B ) 0,0000
Producdo da Equipe( C) kg 1,00000
Custo Unitario de Execug&o(D)=(A+B)/(C) 0,0000
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
IM0365 Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 25, kg 1,00000 9,9502 9,9502
Total (E) 9,9502
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitério
1408173  Corte de perfis metélicos com magarico oxia cm? 1,20904 0,0400 0,0484
2408057  Solda elétrica de perfis metélicos e chapas d kg 0,00119 99,6500 0,1186
Total (F) 0,1670
Tempo Fixo Codigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
IM0365 Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 25,, 5914655 t 0,00100 35,0900 0,0351
Total (G) 0,0351
; DMT was
Momento de Transporte Unid. Consumo Custo Unitario
LN RP P
IM0365 Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 25, tkm 0,00100 0,00 1,25 0,00 1,00 5,00 0,80 0,0040
Custo Total (H) 0,0040
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E ) + (F) + (G) + (H) 10,16
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 0,00
Custo Unitario Total 10,16
OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
LOCAL: Rio Nobres
RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

353




COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

CODIGO: 1408173 SERVIGO: Corte de perfis metalicos com macarico oxiacetileno UNIDADE: cm?
: Utilizagdo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde s
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9662 Equipamento para solda e corte com oxiace! 1,00000 1,00 0,00 1,0626 0,5864 1,0626
Total (A) 1,0626
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Sélario Base Custo Unitario
P9825 Soldador h 1,00000 32,2602 32,2602
Total (B) 32,2602
Custo Horario Total de Execugdo( A+ B ) 33,3228
Producdo da Equipe( C) cm? 1539,65000
Custo Unitario de Execugéo(D)=(A+B)/(C) 0,0216
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
M1796 Gas acetileno kg 0,00021 43,4988 0,0091
M1795 Gas oxigénio m? 0,00096 11,4788 0,0110
Total (E) 0,0201
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitério
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Cdédigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (G) 0,0000
; DMT was
Momento de Transporte Unid. Consumo Custo Unitario
LN RP P
Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E ) + (F) + (G) + (H) 0,04
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 0,00
Custo Unitario Total 0,04

OBRA:
LOCAL: Rio Nobres

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

CODIGO: 2408057 SERVIGO: Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago com eletrodo E60XX UNIDADE: kg
: Utilizagdo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde s
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9763 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,00000 1,00 0,00 45,2972 36722 45,2972
EQ547 Maquina de solda elétrica transformadora 25 1,00000 1,00 0,00 0,1397 0,0771 0,1397
Total (A) 45,4369
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Sélario Base Custo Unitario
P9801 Ajudante h 1,00000 20,2499 20,2499
P9825 Soldador h 1,00000 32,2602 32,2602
Total (B) 52,5101
Custo Horario Total de Execugdo( A+ B ) 97,9470
Producdo da Equipe( C) kg 1,33722
Custo Unitario de Execugéo(D)=(A+B)/(C) 73,2467
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
|M1397 Eletrodo revestido E60XX kg 1,00000 26,3663 26,3663
Total (E) 26,3663
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitério
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Cdédigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
|M1397 Eletrodo revestido E60XX 5914655 t 0,00100 35,0900 0,0351
Total (G) 0,0351
: DMT 2
Momento de Transporte Unid. Consumo Custo Unitario
LN RP P
IM1397 Eletrodo revestido EG0XX tkm 0,00100 000 1,25 0,00 1,00 5,00 0,80 0,0040
Custo Total (H) 0,0040
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E ) + (F) + (G) + (H) 99,65
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 0,00
Custo Unitario Total 99,65

OBRA:
LOCAL: Rio Nobres

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO

355




COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria de 151t -

CODIGO: 5914655 SERVIGO: 2 UNIDADE: t
carga e descarga manuais
: Utilizagdo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde s
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9592 Caminh&o carroceria com capacidade de 15 1,00000 1,00 0,00 300,1307 72,3417 300,1307
Total (A) 300,1307
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Sélario Base Custo Unitario
P9824 Servente h 6,00000 19,2277 115,3662
Total (B) 115,3662
Custo Horario Total de Execugdo( A+ B ) 415,4969
Producdo da Equipe( C) t 11,84000
Custo Unitario de Execugéo(D)=(A+B)/(C) 35,0926
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (E) 0,0000
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitério
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Cdédigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (G) 0,0000
; DMT was
Momento de Transporte Unid. Consumo Custo Unitario
LN RP P

Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E ) + (F) + (G) + (H) 35,09
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 0,00
Custo Unitario Total 35,09

OBRA:
LOCAL: Rio Nobres

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO

356




COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

CODIGO: 5914449 SERVIGO: Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural UNIDADE:  tkm
; Utilizagdo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde g
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9592 Caminh&o carroceria com capacidade de 15 1,00000 1,00 0,00 300,1307 72,3417 300,1307
Total (A) 300,1307
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Sélario Base Custo Unitario
Total (B) 0,0000
Custo Horario Total de Execugdo( A+ B ) 300,1307
Producdo da Equipe( C) tkm 248,59000
Custo Unitario de Execugéo(D)=(A+B)/(C) 1,2073
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (E) 0,0000
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitério
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Cdédigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (G) 0,0000
; DMT was
Momento de Transporte Unid. Consumo Custo Unitario
LN RP P

Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 0,0424
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F ) +(G) + (H) 1,25
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 0,00
Custo Unitario Total 1,25

OBRA:
LOCAL: Rio Nobres

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO

357




COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

CODIGO: 5914464 SERVIGO: Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario UNIDADE:  tkm
: Utilizagdo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde s
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9592 Caminh&o carroceria com capacidade de 15 1,00000 1,00 0,00 300,1307 72,3417 300,1307
Total (A) 300,1307
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Sélario Base Custo Unitario
Total (B) 0,0000
Custo Horario Total de Execugdo( A+ B ) 300,1307
Producdo da Equipe( C) tkm 310,73000
Custo Unitario de Execug&o(D)=(A+B)/(C) 0,9659
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (E) 0,0000
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitério
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Codigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (G) 0,0000
; DMT was
Momento de Transporte Unid. Consumo Custo Unitario
LN RP P

Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 0,0340
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E ) + (F) + (G) + (H) 1,00
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 0,00
Custo Unitario Total 1,00

OBRA:
LOCAL: Rio Nobres

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO

358




COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

CODIGO: 5914479 SERVIGO: Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada UNIDADE:  tkm
; Utilizagdo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde g
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9592 Caminh&o carroceria com capacidade de 15 1,00000 1,00 0,00 300,1307 72,3417 300,1307
Total (A) 300,1307
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Sélario Base Custo Unitario
Total (B) 0,0000
Custo Horario Total de Execugdo( A+ B ) 300,1307
Producdo da Equipe( C) tkm 372,88000
Custo Unitario de Execugéo(D)=(A+B)/(C) 0,8049
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (E) 0,0000
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitério
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Cdédigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (G) 0,0000
; DMT was
Momento de Transporte Unid. Consumo Custo Unitario
LN RP P

Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E ) + (F) + (G) + (H) 0,80
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 0,00
Custo Unitario Total 0,80

OBRA:
LOCAL: Rio Nobres

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO

359




COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

CODIGO:

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo basculante de 10

5914847 SERVIGO: m?® - carga com carregadeira de 3,40 m® (exclusa) e descarga livre URIDADES =t
: Utilizagdo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde s
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
EO579 Caminhé&o basculante com capacidade de 1( 3,00000 0,86 0,14 314,7862 79,7319 845,6358
Total (A) 845,6358
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Sélario Base Custo Unitario
Total (B) 0,0000
Custo Horario Total de Execugdo( A+ B ) 845,6358
Producdo da Equipe( C) t 457,16000
Custo Unitario de Execugéo(D)=(A+B)/(C) 1,8498
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (E) 0,0000
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitério
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Cdédigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (G) 0,0000
; DMT was
Momento de Transporte Unid. Consumo Custo Unitario
LN RP P

Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E ) + (F) + (G) + (H) 1,85
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 0,00
Custo Unitario Total 1,85

OBRA:
LOCAL: Rio Nobres

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO

360




COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

CODIGO: 5914359 SERVIGO: Transporte com caminhéo basculante de 10 m® - rodovia em leito natural UNIDADE:  tkm
: Utilizagdo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde s
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
EQ579 Caminhé&o basculante com capacidade de 1( 1,00000 1,00 0,00 314,7862 79,7319 314,7862
Total (A) 314,7862
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Sélario Base Custo Unitario
Total (B) 0,0000
Custo Horario Total de Execugdo( A+ B ) 314,7862
Producdo da Equipe( C) tkm 249,00000
Custo Unitario de Execug&o(D)=(A+B)/(C) 1,2642
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (E) 0,0000
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitério
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Codigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (G) 0,0000
; DMT was
Momento de Transporte Unid. Consumo Custo Unitario
LN RP P

Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 0,0444
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F ) +(G) + (H) 1,31
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 0,00
Custo Unitario Total 1,31

OBRA:
LOCAL: Rio Nobres

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO

361




COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

CODIGO: 5914374 SERVIGO: Transporte com caminhéo basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primario |UNIDADE:  tkm
: Utilizagdo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde s
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
EQ579 Caminhé&o basculante com capacidade de 1( 1,00000 1,00 0,00 314,7862 79,7319 314,7862
Total (A) 314,7862
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Sélario Base Custo Unitario
Total (B) 0,0000
Custo Horario Total de Execugdo( A+ B ) 314,7862
Producdo da Equipe( C) tkm 311,25000
Custo Unitario de Execug&o(D)=(A+B)/(C) 1,0114
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (E) 0,0000
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitério
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Codigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (G) 0,0000
; DMT was
Momento de Transporte Unid. Consumo Custo Unitario
LN RP P

Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 0,0356
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E ) + (F) + (G) + (H) 1,05
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 0,00
Custo Unitario Total 1,05

OBRA:
LOCAL: Rio Nobres

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO

362




COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

CODIGO: 5914389 SERVIGO: Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada UNIDADE: tkm
; Utilizagdo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde s
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
EQ579 Caminhé&o basculante com capacidade de 1( 1,00000 1,00 0,00 314,7862 79,7319 314,7862
Total (A) 314,7862
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Sélario Base Custo Unitario
Total (B) 0,0000
Custo Horario Total de Execugdo( A+ B ) 314,7862
Producdo da Equipe( C) tkm 373,50000
Custo Unitario de Execug&o(D)=(A+B)/(C) 0,8428
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (E) 0,0000
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitério
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Codigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (G) 0,0000
; DMT was
Momento de Transporte Unid. Consumo Custo Unitario
LN RP P

Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 0,00
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E ) + (F) + (G) + (H) 0,84
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 0,00
Custo Unitario Total 0,84

OBRA:
LOCAL: Rio Nobres

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO

363




COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

Transporte com caminhao carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45

CODIGO: 5915012 SERVIGO: 4 2 UNIDADE: tkm
t.m - rodovia em leito natural
: Utilizagdo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde s
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
EQ041 Caminh&o carroceria com guindauto com ca 1,00000 1,00 0,00 444,2823 127,8726 4442823
Total (A) 4442823
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Sélario Base Custo Unitario
Total (B) 0,0000
Custo Horario Total de Execugdo( A+ B ) 4442823
Producdo da Equipe( C) tkm 187,91000
Custo Unitario de Execug&o(D)=(A+B)/(C) 2,3643
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (E) 0,0000
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitério
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Codigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (G) 0,0000
; DMT was
Momento de Transporte Unid. Consumo Custo Unitario
LN RP P

Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 0,0831
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F ) +(G) + (H) 2,45
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 0,00
Custo Unitario Total 2,45

OBRA:
LOCAL: Rio Nobres

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO

364




COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022 |

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

Transporte com caminhao carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45

CODIGO: 5915013 SERVIGO: 4 3 Ea UNIDADE: tkm
t.m - rodovia em revestimento primario
; Utilizagdo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde s
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
EQ041 Caminh&o carroceria com guindauto com ca 1,00000 1,00 0,00 444,2823 127,8726 4442823
Total (A) 4442823
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Sélario Base Custo Unitario
Total (B) 0,0000
Custo Horario Total de Execugdo( A+ B ) 4442823
Producdo da Equipe( C) tkm 234,89000
Custo Unitario de Execug&o(D)=(A+B)/(C) 1,8914
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (E) 0,0000
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitério
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Codigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (G) 0,0000
; DMT was
Momento de Transporte Unid. Consumo Custo Unitario
LN RP P

Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 0,0665
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E ) + (F) + (G) + (H) 1,96
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 0,00
Custo Unitario Total 1,96

OBRA:
LOCAL: Rio Nobres

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO

365




COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022 |

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

Transporte com caminhao carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45

CODIGO: 5915014 SERVIGO: 4 Z UNIDADE: tkm
t.m - rodovia pavimentada
: Utilizagdo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde s
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
EQ041 Caminh&o carroceria com guindauto com ca 1,00000 1,00 0,00 444,2823 127,8726 4442823
Total (A) 4442823
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Sélario Base Custo Unitario
Total (B) 0,0000
Custo Horario Total de Execugdo( A+ B ) 4442823
Producdo da Equipe( C) tkm 281,87000
Custo Unitario de Execug&o(D)=(A+B)/(C) 1,5762
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (E) 0,0000
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitério
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Codigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (G) 0,0000
; DMT was
Momento de Transporte Unid. Consumo Custo Unitario
LN RP P

Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E ) + (F) + (G) + (H) 1,58
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 0,00
Custo Unitario Total 1,58

OBRA:
LOCAL: Rio Nobres

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO

366




COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022 |

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria com

CODICO: 15915015 SERVIGO: capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m URIDADES =t
: Utilizagdo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde s
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
ES041 Caminh&o carroceria com guindauto com ca  1,00000 1,00 0,00 4442823 1278726 4442823
Total (A) 4442823
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Sélario Base Custo Unitario
P9824 Servente h 2,00000 19,2277 38,4554
Total (B) 38,4554
Custo Horario Total de Execugdo( A+ B ) 482,7377
Producdo da Equipe( C) t 20,61000
Custo Unitario de Execugéo(D)=(A+B)/(C) 23,4225
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (E) 0,0000
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitério
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Cdédigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (G) 0,0000
; DMT was
Momento de Transporte Unid. Consumo Custo Unitario
LN RP P

Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F ) +(G) + (H) 23,42
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 0,00
Custo Unitario Total 23,42

OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
LOCAL: Rio Nobres

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres

TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler
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37.2 — COMPOSICOES PRINCIPAIS
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37.2.1-0BRA
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Juho/2022 |

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

Suporte para placa de sinalizacdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento

CcODIGO: 5216111 SERVICO: < i UNIDADE: un
e implantacao
1 Utilizacédo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsais
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9687 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t 1,00000 0,30 0,70 158,8525 52,6640 84,5206
Total (A ) 84,5206
Mao de Obra Suplementar Unid. Quant. Salario Base Custo Unitario
P9808 Carpinteiro h 1,00000 24,9940 24,9940
P9822 Pintor h 0,50000 28,0276 14,0138
P9824 Servente h 1,00000 19,2277 19,2277
Total (B) 58,2355
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 142,7561
Producéo da Equipe( C) un 4,00000
Custo Unitario de Execu¢éo(D)=(A+B)/(C) 35,689
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
M0789 Conjunto para fixacao de placas em aco gah kg 0,69622 24,2156 16,8594
IM1662 Suporte em madeira de eucalipto tratado - s m 3,00000 16,2412 48,7236
M2128 Tinta esmalte sintético acetinado | 0,25635 27,9592 7,1673
Total (E ) 72,7503
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
1106165  Concreto cicldpico fck = 20 MPa - confeccédo m? 0,00375 402,0100 1,5075
4805750 Escavacdo manual em material de 12 categc m? 0,05655 39,8100 2,2513
4815671 Reaterro e compactagéo com soquete vibrat m? 0,05280 15,6200 0,8247
Total (F) 4,5835
Tempo Fixo Codigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
MO0789 Conjunto para fixagdo de placas em aco gah 5914655 t 0,00070 35,0900 0,0246
M1662 Suporte em madeira de eucalipto tratado - s« 5914655 t 0,01920 35,0900 0,6737
M2128 Tinta esmalte sintético acetinado - Caminhac 5914655 t 0,00035 35,0900 0,0123
Total (G) 0,7106
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
o : N RP P
M0789 Conjunto para fixacéo de placas em aco gah tkm 0,00070 0,00 1,25 0,20 1,00 121,50 0,80 0,0682
M1662 Suporte em madeira de eucalipto tratado - st tkm 0,01920 0,00 1,25 0,20 1,00 5,00 0,80 0,0806
IM2128 Tinta esmalte sintético acetinado - Caminhéc tkm 0,00035 0,00 1,25 0,20 1,00 5,00 0,80 0,0015
Custo Total (H) 0,1503
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 113,88
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 27,42% 31,22
Custo Unitario Total 145,10

OBRA:
LOCAL:

PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO

Rio Nobres

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO:

Centro - Rua Senador Filinto Muler
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022 |

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

CcODIGO: 5213570 SERVICO: Placa em aco - pelicula | + | - fornecimento e implantacao UNIDADE: m?
1 Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsge
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9687 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t 1,00000 0,30 0,70 158,8525 52,6640 84,5206
Total (A ) 84,5206
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Salario Base Custo Unitario
P9830 Montador h 1,00000 25,3601 25,3601
P9824 Servente h 2,00000 19,2277 38,4554
Total (B) 63,8155
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 148,3361
Producéo da Equipe( C) m? 3,00000
Custo Unitario de Execugéo(D)=(A+B)/(C) 49,4454
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (E ) 0,0000
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
5213416  Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicul: m? 1,00000 436,0600 436,0600
Total (F) 436,0600
Tempo Fixo Cédigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (G ) 0,0000
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
o : N RP P
Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 485,51
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 27,42% 133,12
Custo Unitario Total 618,63

OBRA:
LOCAL: Rio Nobres

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
Data Base: Juho/2022 | Referéncia: Tabela SICRO - 8. Deson.
CODIGO: 2306071 SERVICO: Estaca raiz perfurada na rocha com D = 40 cm - confeccdo UNIDADE: m
1 Utilizacédo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsais
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9750 Bomba de injecéo de argamassa com capac 0,02513 1,00 0,00 6,3483 3,7112 0,1595
E9605 Caminh&o tanque com capacidade de 6.000 1,00000 0,01 0,99 285,0389 66,6935 68,8770
E9652 Compressor de ar portatil de 540,85 I/s (1.14 1,00000 1,00 0,00 513,1561 67,8420 513,1561
E9779 Grupo gerador - 100/110 kVA 0,04073 1,00 0,00 119,4972 5,4822 4,8671
E9694 Misturador de argamassa de alta turbuléncia 0,04073 1,00 0,00 26,0224 24,3285 1,0599
E9642 Perfuratriz hidraulica sobre esteiras para est:  1,00000 1,00 0,00 274,4541 144,1977 274,4541
E9071 Transportador manual carrinho de mdo com  0,09281 1,00 0,00 0,7900 0,5371 0,0733
Total (A) 862,6470
Méo de Obra Suplementar Unid. Quant. Salario Base Custo Unitario
P9824 Servente h 4,09281 19,2277 78,6953
Total (B) 78,6953
Custo Horario Total de Execugdo(A + B ) 941,3423
Producéo da Equipe( C) m 0,49800
Custo Unitdrio de Execucdo(D)=(A+B)/(C) 1890,2456
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
M0082 Areia média lavada m? 0,10782 151,5300 16,3380
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco kg 82,93805 0,8244 68,3741
M1645 Coroa de botdes esféricos - D = 305 mm (12 un 0,00250 13844,7899 34,6120
M0669 Martelo de fundo DTH - DN = 203 mm (8") un 0,00020 30918,4815 6,1837
Total (E ) 125,5078
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Cédigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante © 5914647 t 0,16173 1,8500 0,2992
|M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh: 5914655 t 0,08294 35,0900 2,9104
Total (G ) 3,2096
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
o : N RP P
|M0082 Areia média lavada - Caminhao basculante - tkm 0,16173 0,00 1,31 0,20 1,05 065 0,84 0,1223
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh: ~ tkm 0,08294 0,00 1,25 0,20 1,00 15,00 0,80 1,0119
Custo Total (H) 1,1342
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 2020,10
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 27,42% 553,91
Custo Unitario Total 2574,01
OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
LOCAL: Rio Nobres
RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022 |

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

cODIGO:

1109669 SERVICO: 4 .
areia comercial

Argamassa de cimento e areia 1:3 - confec¢cao em betoneira e lancamento manual -

UNIDADE: m*®

1 Utilizacédo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsge
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacic 1,00000 1,00 0,00 47,7095 25,6348 47,7095
E9071 Transportador manual carrinho de méo com  3,00000 0,95 0,05 0,7900 0,5371 2,3321
EQ064 Transportador manual gerica com capacidac  3,00000 0,38 0,62 1,6663 1,1328 4,0066
Total (A ) 54,0482
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Salario Base Custo Unitario
P9821 Pedreiro h 1,00000 24,9068 24,9068
P9824 Servente h 8,00000 19,2277 153,8216
Total (B) 178,7284
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 232,7766
Producéo da Equipe( C) m? 4,22034
Custo Unitario de Execu¢éo(D)=(A+B)/(C) 55,1559
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
M0082 Areia média lavada m? 1,00435 151,5300 152,1892
1M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco kg 458,01187 0,8244 377,5850
Total (E ) 529,7742
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Codigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
MO0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante = 5914647 t 1,50653 1,8500 2,7871
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh: 5914655 t 0,45801 35,0900 16,0716
Total (G ) 18,8587
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
o : N RP P
M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante - tkm 1,50653 0,00 1,31 0,20 1,05 065 0,84 1,1389
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh: ~ tkm 0,45801 0,00 1,25 0,20 1,00 15,00 0,80 5,5877
Custo Total (H) 6,7266
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 610,52
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 27,42% 167,40
Custo Unitario Total 777,92

OBRA:
LOCAL:

PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO

Rio Nobres

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO:

Centro - Rua Senador Filinto Muler
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022 |

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

CODIGO: 2306633 SERVICO:

Camisa metalica com espessura de 6,3 mm D = 600 mm - cravada com martelo
vibratério - sem escavacéao - cravagao

UNIDADE: m

1 Utilizacédo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsge
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9660 Guindaste movel sobre esteiras com capacic 1,00000 0,20 0,80 426,7460 202,7812 2475742
E9072 Martelo hidraulico vibratério com unidade hic 1,00000 0,80 0,20 980,6592 295,3217 843,5917
Total (A ) 1091,1659
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Salario Base Custo Unitario
P9824 Servente h 4,00000 19,2277 76,9108
Total (B) 76,9108
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 1168,0767
Producéo da Equipe( C) m 5,97600
Custo Unitario de Execugéo(D)=(A+B)/(C) 195,4613
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (E ) 0,0000
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
2306606 Confecgdo de camisa metalica em aco AST! m 1,00000 1000,1800 1000,1800
2408058  Solda elétrica de perfis metdlicos e chapas d kg 0,04172 65,0700 2,7147
Total (F) 1002,8947
Tempo Fixo Codigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (G ) 0,0000
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
P : N RP P

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1198,36
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 27,42% 328,59
Custo Unitario Total 1526,95
OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
LOCAL: Rio Nobres
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022 |

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

CODIGO: 2306248 SERVICO: Arrasamento de estacas de concreto com se¢do superior a 900 cm? UNIDADE: m?
1 Utilizacédo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsge
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9640 Compressor de ar portatil de 33,51 I/s (71 PC 1,00000 1,00 0,00 29,4556 7,2087 29,4556
E9706 Martelete perfurador/rompedor a ar comprim 1,00000 1,00 0,00 24,7103 23,4709 247103
ES071 Transportador manual carrinho de méo com 0,13665 1,00 0,00 0,7900 0,5371 0,1080
Total (A ) 54,2739
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Salario Base Custo Unitario
P9824 Servente h 0,23150 19,2277 44512
Total (B) 44512
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 58,7251
Producéo da Equipe( C) m? 0,15457
Custo Unitario de Execugéo(D)=(A+B)/(C) 379,9256
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
M3505 Material demolido - concreto simples m? 1,00000 0,0000 0,0000
MO0601 Ponteiro para martelete -D=32mmeC=1 un 0,17800 596,2930 106,1402
Total (E ) 106,1402
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Cédigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (G ) 0,0000
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
o : N RP P

Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 486,07
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 27,42% 133,28
Custo Unitario Total 619,35

OBRA:
LOCAL: Rio Nobres

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
Data Base: Julho/2022 | Referéncia: Tabela SICRO - 8. Deson.
CcODIGO: 0407819 SERVICO: Armacédo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio UNIDADE: kg
1 Utilizacédo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsge
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
Total (A ) 0,0000
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Salario Base Custo Unitario
P9801 Ajudante h 0,09000 20,2499 1,8225
P9805 Armador h 0,09000 27,9018 2,5112
Total (B) 4,3337
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 4,3337
Producéo da Equipe( C) kg 1,00000
Custo Unitario de Execu¢éo(D)=(A+B)/(C) 4,3337
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
M0004 Aco CA 50 kg 1,10000 8,137 8,9251
IMO0075 Arame liso recozido em ago-carbono -D = 1 kg 0,01500 8,0124 0,1202
Total (E ) 9,0453
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Codigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
M0004 Ago CA 50 - Caminhéo carroceria 15 t 5914655 t 0,00110 35,0900 0,0386
M0075 Arame liso recozido em ago-carbono -D = 1. 5914655 t 0,00002 35,0900 0,0007
Total (G ) 0,0393
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
o : N RP P
M0004 Ago CA 50 - Caminhé&o carroceria 15 t tkm 0,00110 0,00 1,25 0,00 1,00 0,00 0,80 0,0000
MO0075S Arame liso recozido em aco-carbono -D = 1 tkm 0,00002 0,00 1,25 0,20 1,00 5,00 0,80 0,0001
Custo Total (H) 0,0001
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 13,42
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 27 ,42% 3,67
Custo Unitario Total 17,09
OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
LOCAL: Rio Nobres
RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

cODIGO: 4805750 SERVICO: Escavagao manual em material de 1? categoria na profundidade de até 1 m

UNIDADE: m*®

1 Utilizacédo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsge
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
Total (A ) 0,0000
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Salario Base Custo Unitario
P9824 Servente h 1,00000 19,2277 19,2277
Total (B) 19,2277
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 19,2277
Producéo da Equipe( C) m? 0,50000
Custo Unitario de Execugéo(D)=(A+B)/(C) 38,4554
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (E ) 0,0000
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Cédigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (G ) 0,0000
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
o : N RP P

Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 1,3517
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 39,81
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 27 ,42% 10,91
Custo Unitario Total 50,72

LOCAL: Rio Nobres
RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
Data Base: Juho/2022 | Referéncia: Tabela SICRO - 8. Deson.
CODIGO: 1106057 SERVICO: Concret_o_magro - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia e brita UNIDADE: s
comerciais
1 Utilizacédo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsais
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacic 1,00000 1,00 0,00 47,7095 25,6348 47,7095
E9071 Transportador manual carrinho de méo com  4,00000 0,88 0,12 0,7900 0,5371 3,0386
EQ064 Transportador manual gerica com capacidac  3,00000 0,41 0,59 1,6663 1,1328 4,0546
Total (A ) 54,8027
Mao de Obra Suplementar Unid. Quant. Salario Base Custo Unitario
P9821 Pedreiro h 1,00000 24,9068 24,9068
P9824 Servente h 9,00000 19,2277 173,0493
Total (B) 197,9561
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 252,7588
Producéo da Equipe( C) m? 3,02899
Custo Unitario de Execu¢éo(D)=(A+B)/(C) 64,3317
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
M0082 Areia média lavada m? 0,59948 151,5300 90,8392
|M0192 Brita 2 m? 0,73508 78,7956 57,9211
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco kg 280,53418 0,8244 231,2724
Total (E ) 380,0327
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Codigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
MO0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante = 5914647 t 0,89922 1,8500 1,6636
M0192 Brita 2 - Caminhé&o basculante 10 m* 5914647 t 1,10262 1,8500 2,0398
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh: 5914655 t 0,28053 35,0900 9,8438
Total (G ) 13,5472
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
o : N RP P
M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante - tkm 0,89922 0,00 1,31 0,20 1,05 065 0,84 0,6798
M0192 Brita 2 - Caminhé&o basculante 10 m* tkm 1,10262 0,00 1,31 0,20 1,05 13,00 0,84 12,2722
IM0424 Cimento Portland CP |l - 32 - saco - Caminh: tkm 0,28053 0,00 1,25 0,20 1,00 15,00 0,80 3,4225
Custo Total (H) 16,3745
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 474,29
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 27,42% 130,05
Custo Unitario Total 604,34
OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
LOCAL: Rio Nobres
RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

CcODIGO: 4815671 SERVICO: Reaterro e compactacédo com soquete vibratorio UNIDADE: m?
1 Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsge
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9647 Compactador manual com soquete vibratéric 1,00000 1,00 0,00 10,1763 1,1453 10,1763
Total (A ) 10,1763
Méao de Obra Suplementar Unid. Salario Base Custo Unitario
P9824 Servente h 19,2277 38,4554
Total (B ) 38,4554
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 48,6317
Producéo da Equipe( C) m?
Custo Unitario de Execu¢éo(D)=(A+B)/(C) 15,6246
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (E ) 0,0000
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Codigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (G ) 0,0000
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
B : N RP P

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 15,62
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 27,42% 4,28
Custo Unitario Total 19,90
OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
LOCAL: Rio Nobres
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
Data Base: Julho/2022 | Referéncia: Tabela SICRO - 8. Deson.
CODIGO: 3108016 SERVICO: Formas fie (_:ompeniado pl:_:stlflcado 14 mm - uso geral - utilizacao de 2 vezes - UNIDADE:  m?
confecc¢ao, instalacao e retirada
1 Utilizacédo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsge
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,06024 1,00 0,00 20,4390 3,8529 1,2312
E9535 Serra circular com bancada-D=30cm-4 k 0,06024 1,00 0,00 22,9450 22,6295 1,3822
Total (A) 2,6134
Mé&o de Obra Suplementar Unid. Quant. Salario Base Custo Unitario
P9801 Ajudante h 0,65000 20,2499 13,1624
P9808 Carpinteiro h 0,65000 24,9940 16,2461
Total (B) 29,4085
Custo Horario Total de Execugédo(A + B ) 32,0219
Producdo da Equipe( C) m? 1,00000
Custo Unitario de Execugéo(D)=(A+B)/(C) 32,0219
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
|M0284 Caibro de pinho-L=75cmeE=75cm m 0,64167 16,9044 10,847
MO0459 Compensado plastificado - E = 14 mm m? 0,57750 62,5794 36,1396
MO0560 Desmoldante para formas de madeira | 0,01053 13,1784 0,1388
M0310 Pecade madeira-L=75cmeE=25cm m 0,28438 3,5966 1,0228
IM1205 Prego de ferro kg 0,20395 18,0612 3,6836
MO0290 Tabua-E=25cmelL=10cm m 2,98538 4,0806 12,1821
M0286 Tabua-E=25cmelL=30cm m 0,51333 13,3641 6,8602
Total (E ) 70,8741
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Codigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
M0284 Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm - Caminhdo 5914655 t 0,00361 35,0900 0,1267
MO0459 Compensado plastificado de 14 mm - Camin 5914655 t 0,00809 35,0900 0,2839
MO0560 Desmoldante para formas de madeira - Camr 5914655 t 0,00001 35,0900 0,0004
M0310 Peca de madeira de 2,5 x 7,5 cm - Caminha 5914655 t 0,00053 35,0900 0,0186
M1205 Prego de ferro - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 t 0,00020 35,0900 0,0070
M0290 Téabua de 2,5 x 10 cm - Caminhéo carroceric 5914655 t 0,00746 35,0900 0,2618
M0286 Tabua de 2,5 x 30 cm - Caminhao carroceric 5914655 t 0,00385 35,0900 0,1351
Total (G ) 0,8335
Momento de Transporte Unid Consumo =] Custo Unitario
i : N RP P
M0284 Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm - Caminhéo tkm 0,00361 0,00 1,25 0,20 1,00 5,00 0,80 0,0152
IM0459 Compensado plastificado de 14 mm - Camin tkm 0,00809 0,00 125 0,20 1,00 5,00 0,80 0,0340
M0560 Desmoldante para formas de madeira - Camr tkm 0,00001 0,00 1,25 0,20 1,00 5,00 0,80 0,0000
M0310 Peca de madeira de 2,5 x 7,5 cm - Caminh&  tkm 0,00053 0,00 1,25 0,20 1,00 5,00 0,80 0,0022
M1205 Prego de ferro - Caminhao carroceria 15 t tkm 0,00020 0,00 1,25 0,20 1,00 5,00 0,80 0,0008
IM0290 Tabua de 2,5 x 10 cm - Caminh&o carrocerie tkm 0,00746 0,00 1,25 0,20 1,00 5,00 0,80 0,0313
M0286 Tabua de 2,5 x 30 cm - Caminh&o carrocerie tkm 0,00385 0,00 1,25 0,20 1,00 5,00 0,80 0,0162
Custo Total (H) 0,0997
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 103,83
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 27,42% 28,47
Custo Unitario Total 132,30

OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
LOCAL: Rio Nobres

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres

TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022 |

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

CODIGO: 1107900 SERVICO:

Concreto fck = 30 MPa - confec¢cdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita

UNIDADE: m®

comerciais
i Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde L
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9010 Balanca plataforma digital com mesa de 75> 1,00000 1,00 0,00 1,5928 1,0700 1,5928
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacic 1,00000 1,00 0,00 47,7095 25,6348 47,7095
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00000 1,00 0,00 3,8789 0,2251 3,8789
E9071 Transportador manual carrinho de mdo com 4,00000 0,86 0,14 0,7900 0,5371 3,0184
E9064 Transportador manual gerica com capacidac  3,00000 0,40 0,60 1,6663 1,1328 4,0386
Total (A) 60,2382
Méo de Obra Suplementar Unid. Quant. Sélario Base Custo Unitario
P9821 Pedreiro h 1,00000 24,9068 24,9068
P9824 Servente h 9,00000 19,2277 173,0493
Total (B) 197,9561
Custo Horario Total de Execucéo(A + B) 258,1943
Producéo da Equipe( C) m? 3,85300
Custo Unitario de Execucdo(D)=(A+B)/(C) 67,0112
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega pai kg 1,05710 6,1800 6,5329
M0082 Areia média lavada m? 0,59363 151,5300 89,9528
M0191 Brita 1 m? 0,36754 78,7956 28,9605
M0192 Brita 2 m? 0,36754 78,7956 28,9605
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco kg 352,36529 0,8244 290,4899
Total (E) 444 8966
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Cadigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega pai 5914655 t 0,00106 35,0900 0,0372
MO0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante © 5914647 t 0,89045 1,8500 1,6473
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 5914647 t 0,55131 1,8500 1,0199
M0192 Brita 2 - Caminhé&o basculante 10 m* 5914647 t 0,55131 1,8500 1,0199
MO0424 Cimento Portland CP |l - 32 - saco - Caminh: 5914655 t 0,35237 35,0900 12,3647
Total (G) 16,0890
Momento de Transporte Unid Consumo BT Custo Unitario
P : N RP P
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega pai tkm 0,00106 0,00 1,25 0,20 1,00 5,00 0,80 0,0045
M0030 Areia média lavada - Caminhéo basculante * tkm 0,89045 0,00 1,31 0,20 1,05 065 0,84 0,6732
MO0082 Brita 1 - Caminhé&o basculante 10 m? tkm 0,55131 0,00 1,31 0,20 1,05 13,00 0,84 6,1361
M0191 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m* tkm 0,55131 0,00 1,31 0,20 1,05 13,00 0,84 6,1361
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh: tkm 0,35237 0,00 1,25 0,20 1,00 15,00 0,80 4,2989
Custo Total (H) 17,2488
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 545,25
L.D.l. - Lucros e Despesas Indireta 27,42% 149,50
Custo Unitario Total 694,75

OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
JLOCAL: Rio Nobres

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres

TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Juho/2022 | Referéncia: Tabela SICRO - 8. Deson.

CcODIGO: 2108169 SERVICO: Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilizacdo de 1 vez - confecgdo e instalacdo

UNIDADE: m*®

1 Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsais
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,15060 1,00 0,00 20,4390 3,8529 3,0781
E9535 Serra circular com bancada-D=30cm-4 k 0,15060 1,00 0,00 22,9450 22,6295 3,4555
Total (A ) 6,5336
Mao de Obra Suplementar Unid. Salario Base Custo Unitario
P9801 Ajudante h 0,30000 20,2499 6,0750
P9808 Carpinteiro h 0,30000 24,9940 7,4982
Total (B) 13,5732
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 20,1068
Producéo da Equipe( C) m? 1,00000
Custo Unitario de Execu¢éo(D)=(A+B)/(C) 20,1068
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
M0068 Caibro de pinho-L=7,5cme E=10,0cm m 0,27500 22,7182 6,2475
IM0285 Pontalete para escoramento - D = 15 cm m 1,03812 10,6972 11,1050
M1205 Prego de ferro kg 0,07266 18,0612 1,3123
M0289 Tabua-E=25cmelL=15cm m 2,52175 4,4098 11,1204
|M0286 Tabua-E=25cmelL=230cm m 0,08250 13,3641 1,1025
Total (E ) 30,8877
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Codigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
M0068 Caibro de pinho-L=75cme E=10,0cm- 5914655 t 0,00206 35,0900 0,0723
M0285 Pontalete para escoramento-D = 15cm-C 5914655 t 0,01835 35,0900 0,6439
M1205 Prego de ferro - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 t 0,00007 35,0900 0,0025
M0289 Tadbua-E=25cmelL=15cm-Caminhdo 5914655 t 0,00946 35,0900 0,3320
M0286 Tébua-E =25cmelL=30cm-Caminhdo 5914655 t 0,00062 35,0900 0,0218
Total (G) 1,0725
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
o : N RP P
M0068 Caibro de pinho-L=75cmeE=10,0cm-  tkm 0,00206 0,00 1,25 0,20 1,00 5,00 0,80 0,0087
M028S Pontalete para escoramento -D =15cm-C tkm 0,01835 0,00 1,25 0,20 1,00 5,00 0,80 0,0771
M1205 Prego de ferro - Caminhao carroceria 15 t tkm 0,00007 0,00 1,25 0,20 1,00 5,00 0,80 0,0003
M0289 Tabua -E =2,5cm e L =15 cm - Caminh&o tkm 0,00946 0,00 1,25 0,20 1,00 5,00 0,80 0,0397
M0286 Tabua - E =2,5cm e L = 30 cm - Caminh&do tkm 0,00062 0,00 1,25 0,20 1,00 5,00 0,80 0,0026
Custo Total (H) 0,1258
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 52,19
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 27,42% 14,31
Custo Unitario Total 66,50

OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
LOCAL: Rio Nobres

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres

TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

382




COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
Data Base: Juho/2022 | Referéncia: Tabela SICRO - 8. Deson.
CODIGO: 2108165 SERVICO: Esco.ramento com pontaletes D = 10 cm - utilizacdo de 1 vez - confeccao, instalagcdao UNIDADE: s
e retirada
1 Utilizacédo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsais
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,11953 1,00 0,00 20,4390 3,8529 2,4431
E9535 Serra circular com bancada-D=30cm-4k 0,11953 1,00 0,00 22,9450 22,6295 2,7426
Total (A ) 51857
Mao de Obra Suplementar Unid. Quant. Salario Base Custo Unitario
P9801 Ajudante h 0,20000 20,2499 4,0500
P9808 Carpinteiro h 0,20000 24,9940 4,9988
Total (B) 9,0488
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 14,2345
Producéo da Equipe( C) m? 1,00000
Custo Unitario de Execu¢éo(D)=(A+B)/(C) 14,2345
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
MO0301 Pontalete para escoramento - D = 10 cm m 1,35802 6,5041 8,8327
IM1205 Prego de ferro kg 0,02606 18,0612 0,4707
MO0290 Tabua-E=25cmelL=10cm m 0,87302 4,0806 3,5624
M0289 Tabua-E=25cmelL=15cm m 0,09700 4,4098 0,4278
|M0286 Tabua-E=25cmelL=230cm m 0,58201 13,3641 7,778
Total (E ) 21,0716
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Codigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
MO0301 Pontalete para escoramento -D =10cm-C 5914655 t 0,01067 35,0900 0,3744
M1205 Prego de ferro - Caminhao carroceria 15 t 5914655 t 0,00003 35,0900 0,0011
M0290 Tabua-E =25cmeL=10cm -Caminhdo 5914655 t 0,00218 35,0900 0,0765
M0290 Tadbua-E=25cmelL=15cm-Caminhdo 5914655 t 0,00036 35,0900 0,0126
M0286 Tébua-E =25cmelL=30cm-Caminhdo 5914655 t 0,00437 35,0900 0,1533
Total (G) 0,6179
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
o : N RP P
M0301 Pontalete para escoramento-D =10cm-C tkm 0,01067 0,00 1,25 0,20 1,00 5,00 0,80 0,0448
M1205 Prego de ferro - Caminh&o carroceria 15 t tkm 0,00003 0,00 1,25 0,20 1,00 5,00 0,80 0,0001
M0290 Tabua-E =2,5cm e L =10 cm - Caminhédo tkm 0,00218 0,00 1,25 0,20 1,00 5,00 0,80 0,0092
M0290 Tabua -E =2,5cm e L =15 cm - Caminh&o tkm 0,00036 0,00 1,25 0,20 1,00 5,00 0,80 0,0015
M0286 Tabua - E =2,5cm e L = 30 cm - Caminh&do tkm 0,00437 0,00 1,25 0,20 1,00 5,00 0,80 0,0184
Custo Total (H) 0,0740
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 36,00
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 27 ,42% 9,87
Custo Unitario Total 45 87
OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
LOCAL: Rio Nobres
RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022 |

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

Concreto fck = 25 MPa - confec¢cdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita

CcODIGO: 1107896 SERVICO: i UNIDADE: m?®
comerciais
i Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde L
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9010 Balanca plataforma digital com mesa de 75> 1,00000 1,00 0,00 1,5928 1,0700 1,5928
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacic 1,00000 1,00 0,00 47,7095 25,6348 47,7095
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00000 1,00 0,00 3,8789 0,2251 3,8789
E9071 Transportador manual carrinho de mdo com 4,00000 0,88 0,12 0,7900 0,5371 3,0386
E9064 Transportador manual gerica com capacidac  3,00000 0,40 0,60 1,6663 1,1328 4,0386
Total (A) 60,2584
Méo de Obra Suplementar Unid. Quant. Sélario Base Custo Unitario
P9821 Pedreiro h 1,00000 24,9068 24,9068
P9824 Servente h 9,00000 19,2277 173,0493
Total (B) 197,9561
Custo Horario Total de Execucéo(A + B) 258,2145
Producéo da Equipe( C) m? 3,89063
Custo Unitario de Execucdo(D)=(A+B)/(C) 66,3683
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega pai kg 0,94593 6,1800 5,8458
M0082 Areia média lavada m? 0,61459 151,5300 93,1288
M0191 Brita 1 m? 0,36754 78,7956 28,9605
M0192 Brita 2 m? 0,36754 78,7956 28,9605
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco kg 315,31031 0,8244 259,9418
Total (E) 416,8374
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Cadigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega pai 5914655 t 0,00095 35,0900 0,0333
MO0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante © 5914647 t 0,92189 1,8500 1,7055
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 5914647 t 0,55131 1,8500 1,0199
M0192 Brita 2 - Caminhé&o basculante 10 m* 5914647 t 0,55131 1,8500 1,0199
MO0424 Cimento Portland CP |l - 32 - saco - Caminh: 5914655 t 0,31531 35,0900 11,0642
Total (G) 14,8428
Momento de Transporte Unid Consumo BT Custo Unitario
D ' N RP B
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega pai tkm 0,00095 0,00 1,25 0,20 1,00 5,00 0,80 0,0040
M0082 Areia média lavada - Caminhéo basculante * tkm 0,92189 0,00 1,31 0,20 1,05 065 0,84 0,6969
M0191 Brita 1 - Caminhé&o basculante 10 m? tkm 0,55131 0,00 1,31 0,20 1,05 13,00 0,84 6,1361
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m* tkm 0,55131 0,00 1,31 0,20 1,05 13,00 0,84 6,1361
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh: tkm 0,31531 0,00 1,25 0,20 1,00 15,00 0,80 3,8468
Custo Total (H) 16,8199
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 514,87
L.D.l. - Lucros e Despesas Indireta 27,42% 141,17
Custo Unitario Total 656,04

OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
JLOCAL: Rio Nobres

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres

TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

CcODIGO: 3806426 SERVICO: Langcamento de pré-laje com utilizagdo de guindauto UNIDADE: t
1 Utilizacédo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsge
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9041 Caminh&o carroceria com guindauto com ca  1,00000 1,00 0,00 444 2823 127,8726 4442823
Total (A ) 4442823
Méao de Obra Suplementar Unid. Salario Base Custo Unitario
P9824 Servente h 19,2277 38,4554
Total (B ) 38,4554
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 482,7377
Producéo da Equipe( C) t
Custo Unitario de Execu¢éo(D)=(A+B)/(C) 69,2395
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (E ) 0,0000
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Codigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (G ) 0,0000
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
o : N RP P
Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 69,24
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 27,42% 18,98
Custo Unitario Total 88,22
OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
LOCAL: Rio Nobres

385




COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022 |

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

Junta de dilatagcdo em elastomero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm -

CODIGO: 0307737 SERVICO: 4 5 a UNIDADE: m
fornecimento e instalacao
1 Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsge
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
Total (A) 0,0000
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Salario Base Custo Unitario
P9821 Pedreiro h 1,00000 24,9068 24,9068
P9824 Servente h 1,00000 19,2277 19,2277
Total (B) 44,1345
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 44,1345
Producéo da Equipe( C) m 1,70000
Custo Unitario de Execu¢éo(D)=(A+B)/(C) 25,9615
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
M1150 Adesivo estrutural a base de resina epoxi bic kg 1,24800 128,3300 160,1558
IM1152 Junta de dilatagdo em elastémero e perfil V\ m 1,00000 216,7415 216,7415
Total (E ) 376,8973
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Codigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
M1150 Adesivo estrutural a base de resina ep6xi bic 5914655 t 0,00125 35,0900 0,0439
M1152 Junta de dilatagdo em elastomero e perfil V' 5914655 t 0,00280 35,0900 0,0983
Total (G ) 0,1422
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
o : N RP P
M1150 Adesivo estrutural a base de resina epoxi bic tkm 0,00125 0,00 1,25 0,20 1,00 1680,50 0,80 1,6808
M1152 Junta de dilatagdo em elastomero e perfil Vv tkm 0,00280 0,00 1,25 0,20 1,00 1680,50 0,80 3,7649
Custo Total (H) 54457
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 408,45
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 27,42% 111,99
Custo Unitario Total 520,44

OBRA:
LOCAL:

TRECHO:

PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO

Rio Nobres

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres

Centro - Rua Senador Filinto Muler
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022 |

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

Labios poliméricos em junta de pavimento de concreto -L =20 mme H= 30 mm -

CODIGO: 0307084 SERVICO: - UNIDADE: m
confecgao e assentamento
1 Utilizacédo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsge
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 0,60241 1,00 0,00 3,8789 0,2251 2,3367
E9675 Martelete perfurador/frompedor elétrico - 1,5 0,60241 1,00 0,00 0,8734 0,4820 0,5261
E9591 Serra para corte de concreto e asfalto - 10 k' 0,12048 1,00 0,00 22,8650 1,7759 2,7548
Total (A) 56176
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Salario Base Custo Unitario
P9821 Pedreiro h 1,00000 24,9068 24,9068
P9824 Servente h 2,00000 19,2277 38,4554
Total (B) 63,3622
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 68,9798
Producéo da Equipe( C) m 5,00000
Custo Unitario de Execu¢éo(D)=(A+B)/(C) 13,796
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
M1379 Argamassa polimérica monocomponente pa kg 2,40000 46184 11,0842
IM1385 Disco de corte diamantado para concreto e ¢ un 0,00667 428,3987 2,8574
M1391 Ponteiro para martelete -D=22mmeC=1 un 0,00080 311,2620 0,249
Total (E ) 14,1906
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Codigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
IM1379 Argamassa polimérica monocomponente pa 5914655 t 0,00240 35,0900 0,0842
Total (G ) 0,0842
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
o : N RP P
M1379 Argamassa polimérica monocomponente pa tkm 0,00240 0,00 1,25 0,20 1,00 15,00 0,80 0,0293
Custo Total (H) 0,0293
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 28,10
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 27 ,42% 7,70
Custo Unitario Total 35,80

OBRA:
LOCAL:

PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO

Rio Nobres

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO:

Centro - Rua Senador Filinto Muler
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022 |

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

CcODIGO: 3806402 SERVICO: Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'agua sob pressédo UNIDADE: m?
1 Utilizacéo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsge
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9028 Bomba de alta presséo para hidrojateamentc 1,00000 1,00 0,00 33,1628 22,4192 33,1628
E9605 Caminh&o tanque com capacidade de 6.000 1,00000 0,03 0,97 285,0389 66,6935 73,2439
Total (A ) 106,4067
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Salario Base Custo Unitario
P9824 Servente h 1,00000 19,2277 19,2277
Total (B) 19,2277
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 125,6344
Producéo da Equipe( C) m? 56,27000
Custo Unitario de Execugéo(D)=(A+B)/(C) 2,2327
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (E ) 0,0000
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Cédigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (G ) 0,0000
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
o : N RP P
Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 2,23
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 27 ,42% 0,61
Custo Unitario Total 2,84
OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
LOCAL: Rio Nobres
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022 |

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

cODIGO: 3808043 SERVICO: Pintura manual com nata de cimento - 3 deméos

UNIDADE: m?

1 Utilizacédo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsge
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
Total (A ) 0,0000
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Salario Base Custo Unitario
P9824 Servente h 1,00000 19,2277 19,2277
Total (B) 19,2277
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 19,2277
Producéo da Equipe( C) m? 5,00000
Custo Unitario de Execu¢éo(D)=(A+B)/(C) 3,8455
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco kg 0,02000 0,8244 0,0165
Total (E ) 0,0165
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Codigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
|M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh: 5914655 t 0,00002 35,0900 0,0007
Total (G) 0,0007
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
o : N RP P
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh:  tkm 0,00002 0,00 1,25 0,20 1,00 15,00 0,80 0,0002
Custo Total (H) 0,0002
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 3,86
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 27 ,42% 1,05
Custo Unitario Total 4,91

LOCAL: Rio Nobres
RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022 |

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

cODIGO: 2007971 SERVICO: Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalacao

UNIDADE: m

1 Utilizacédo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsge
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
Total (A ) 0,0000
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Salario Base Custo Unitario
P9824 Servente h 1,00000 19,2277 19,2277
Total (B) 19,2277
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 19,2277
Producéo da Equipe( C) m 2,00000
Custo Unitario de Execu¢éo(D)=(A+B)/(C) 9,6139
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
M1673 Tubo de PVC rosqueavel para agua fria- D : m 1,00000 82,1421 82,1421
Total (E ) 82,1421
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Codigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
IM1673 Tubo de PVC roscavel de 4" - Caminh&o car 5914655 t 0,00597 35,0900 0,2095
Total (G) 0,2095
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
o : N RP P
M1673 Tubo de PVC roscével de 4" - Caminh&o car  tkm 0,00597 0,00 1,25 0,20 1,00 5,00 0,80 0,0251
Custo Total (H) 0,0251
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 91,99
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 27,42% 2522
Custo Unitario Total 117,21

LOCAL: Rio Nobres
RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
Data Base: Julho/2022 | Referéncia: Tabela SICRO - 8. Deson.
CODIGO: 5915326 SERVICO: Trans!mrte em ca\{alo meca_mc’o_com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - UNIDADE:  km
rodovia em revestimento primario
1 Utilizacédo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsge
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9169 Cavalo mecanico com dolly pneumatico de 4 1,00000 1,00 0,00 609,8728 174,0297 609,8728
Total (A ) 609,8728
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Salario Base Custo Unitario
Total (B) 0,0000
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 609,8728
Producéo da Equipe( C) km 10,38000
Custo Unitario de Execugéo(D)=(A+B)/(C) 58,7546
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (E ) 0,0000
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Cédigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (G ) 0,0000
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
o : N RP P
Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 2,0652
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 60,82
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 27,42% 16,67
Custo Unitario Total 77,49
OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
LOCAL: Rio Nobres
RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022 |

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

Transporte em cavalo mecanico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t -

CODIGO: 5915327 SERVICO: 4 = UNIDADE:  km
rodovia pavimentada
1 Utilizacédo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rsge
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9169 Cavalo mecanico com dolly pneumatico de 4 1,00000 1,00 0,00 609,8728 174,0297 609,8728
Total (A ) 609,8728
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Salario Base Custo Unitario
Total (B) 0,0000
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 609,8728
Producéo da Equipe( C) km 12,45000
Custo Unitario de Execugéo(D)=(A+B)/(C) 48,9858
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (E ) 0,0000
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Cédigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (G ) 0,0000
Momento de Transporte Unid Consumo PRdE Custo Unitario
o : N RP P

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 48,99
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 27 ,42% 13,43
Custo Unitario Total 62,42
OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
LOCAL: Rio Nobres
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37.2.2— LONGARINA
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
Data Base: Julho/2022 | Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.
CODIGO: 3108016 SERVIGO: Férmas fie (_'.ompens~ado plestlflcado 14 mm - uso geral - utilizacao de 2 vezes - UNIDADE: i
confeccéo, instalagao e retirada
; Utilizagdo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde g
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
EQ066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,06024 1,00 0,00 20,4390 3,8529 1,2312
E9535 Serra circular com bancada-D =30cm -4k 0,06024 1,00 0,00 22,9450 22,6295 1,3822
Total (A) 2,6134
Mé&o de Obra Suplementar Unid. Quant. Sdlario Base Custo Unitario
P9801 Ajudante h 0,65000 20,2499 13,1624
P9808 Carpinteiro h 0,65000 24,9940 16,2461
Total (B) 29,4085
Custo Horario Total de Execugdo( A+ B ) 32,0219
Producdo da Equipe( C) m? 1,00000
Custo Unitario de Execugédo(D)=(A+B)/(C) 32,0219
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
M0284 Caibro de pinho-L=75cmeE=75cm m 0,64167 16,9044 10,847
M0459 Compensado plastificado - E = 14 mm m? 0,57750 62,5794 36,1396
MO0560 Desmoldante para férmas de madeira | 0,01053 13,1784 0,1388
MO0310 Peca de madeira-L=75cmeE=25cm m 0,28438 3,5966 1,0228
M1205 Prego de ferro kg 0,20395 18,0612 3,6836
M0290 Tabua-E=25cmelL=10cm m 2,98538 4,0806 12,1821
M0286 Tabua-E=25cmel =30cm m 0,51333 13,3641 6,8602
Total (E) 70,8741
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Cédigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
M0284 Caibro de pinho de 7,5 x 7,6 cm - Caminhdo 5914655 t 0,00361 35,0900 0,1267
MO0459 Compensado plastificado de 14 mm - Camin 5914655 t 0,00809 35,0900 0,2839
MO0560 Desmoldante para formas de madeira - Cam 5914655 £ 0,00001 35,0900 0,0004
M0310 Pega de madeira de 2,5 x 7,5 cm - Caminh@ 5914655 t 0,00053 35,0900 0,0186
M1205 Prego de ferro - Caminhéo carroceria 15 t 5914655 t 0,00020 35,0900 0,0070
M0290 Tabua de 2,5 x 10 cm - Caminh&o carroceria 5914655 t 0,00746 35,0900 0,2618
M0286 Tabua de 2,5 x 30 cm - Caminhéo carroceria 5914655 t 0,00385 35,0900 0,1351
Total (G) 0,8335
Momento de Transporte Unid Consumo T Custo Unitario
i ‘ N RP P
M0284 Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm - Caminh&o tkm 0,00361 0,00 1,25 0,00 1,00 5,00 0,80 0,0144
MO0459 Compensado plastificado de 14 mm - Camin ~ tkm 0,00809 0,00 1,25 0,00 1,00 5,00 0,80 0,0324
MO0560 Desmoldante para formas de madeira - Cam tkm 0,00001 0,00 1,25 0,00 1,00 5,00 0,80 0,0000
MO0310 Peca de madeira de 2,5 x 7,6 cm - Caminhd  tkm 0,00053 0,00 1,25 0,00 1,00 5,00 0,80 0,0021
M1205 Prego de ferro - Caminhéo carroceria 15 t tkm 0,00020 000 1,25 0,00 1,00 5,00 0,80 0,0008
MO0290 Tabua de 2,5 x 10 cm - Caminh&o carroceria  tkm 0,00746 0,00 1,25 0,00 1,00 5,00 0,80 0,0298
MO0286 Tabua de 2,5 x 30 cm - Caminhé&o carroceria ~ tkm 0,00385 0,00 1,25 0,00 1,00 5,00 0,80 0,0154
Custo Total (H) 0,0949
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E ) + (F) + (G) + (H) 103,82
L.D.l. - Lucros e Despesas Indireta 27,42% 28,46
Custo Unitario Total 132,28

OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
LOCAL: Rio Nobres

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres

TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022 |

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

Concreto fck = 40 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita

CODIGO: 1107908 SERVIGO: i UNIDADE: m?
comerciais
: Utilizagdo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde s
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
EQ010 Balanga plataforma digital com mesa de 75 1,00000 1,00 0,00 1,6928 1,0700 1,6928
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacic  1,00000 1,00 0,00 47,7095 25,6348 47,7095
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00000 1,00 0,00 3,8789 0,2251 3,8789
EQ071 Transportador manual carrinho de m&o com  4,00000 0,81 0,19 0,7900 0,5371 2,9678
E9064 Transportador manual gerica com capacidac  3,00000 0,39 0.61 1,6663 1,1328 4,0226
Total (A) 60,1716
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Sélario Base Custo Unitario
P9821 Pedreiro h 1,00000 24,9068 24,9068
P9824 Servente h 9,00000 19,2277 173,0493
Total (B) 197,9561
Custo Horario Total de Execugdo( A+ B ) 258,1277
Producdo da Equipe( C) m* 3,76560
Custo Unitario de Execug&o(D)=(A+B)/(C) 68,5489
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega pai kg 1,32015 6,1800 8,1585
MO0082 Areia média lavada m?® 0,54403 60,0000 32,6418
MO0191 Brita 1 m? 0,36754 76,5900 28,1499
M0192 Brita 2 m? 0,36754 84,8700 31,1931
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco kg 440,05099 0,8427 370,831
Total (E) 4709743
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitério
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Codigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega pai 5914655 t 0,00132 35,0900 0,0463
M0082 Areia média lavada - Caminhao basculante © 5914647 t 0,81605 1,8500 1,5097
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m® 5914647 t 0,55131 1,8500 1,0199
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m* 5914647 t 0,55131 1,8500 1,0199
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhi 5914655 t 0,44005 35,0900 15,4414
Total (G) 19,0372
; DMT was
Momento de Transporte Unid. Consumo Custo Unitario
LN RP P
MOO030 Aditivo plastificante e retardador de pega pal tkm 0,00132 0,00 1,25 0,00 1,00 5,00 0,80 0,0053
MO0030 Areia média lavada - Caminhdo basculante ©  tkm 0,81605 0,00 1,31 0,00 1,05 17,70 0,84 12,1330
MO0082 Brita 1 - Caminhé&o basculante 10 m*® tkm 0,55131 0,00 1,31 0,00 1,05 36,90 0,84 17,0884
MO0191 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m*® tkm 0,55131 0,00 1,31 0,00 1,05 36,90 0,84 17,0884
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhi  tkm 0,44005 0,00 1,25 0,00 1,00 32,90 0,80 11,5821
Custo Total (H) 57,8972
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E ) + (F) + (G) + (H) 616,46
L.D.l. - Lucros e Despesas Indireta 27,42% 169,03
Custo Unitario Total 785,49

OBRA:
LOCAL:

PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO

Rio Nobres

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO:

Centro - Rua Senador Filinto Muler
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022 |

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

CODIGO: 0407819 SERVIGO: Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo UNIDADE: kg
: Utilizagdo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde s
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
Total (A) 0,0000
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Sélario Base Custo Unitario
P9801 Ajudante h 0,09000 20,2499 1,8225
P9805 Armador h 0,09000 27,9018 2,5112
Total (B) 4,3337
Custo Horario Total de Execugdo( A+ B ) 4,3337
Producdo da Equipe( C) kg 1,00000
Custo Unitario de Execug&o(D)=(A+B)/(C) 4,3337
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
M0004 Ago CA 50 kg 1,10000 8,137 8,9251
MO0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1, kg 0,01500 8,0124 0,1202
Total (E) 9,0453
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitério
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Codigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
MO0004 Aco CA 50 - Caminhéo carroceria 15 t 5914655 t 0,00110 35,0900 0,0386
MO0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1, 5914655 t 0,00002 35,0900 0,0007
Total (G) 0,0393
; DMT was
Momento de Transporte Unid. Consumo Custo Unitario
LN RP P
MO0004 Ago CA 50 - Caminhé&o carroceria 15 t tkm 0,00110 0,00 1,25 0,00 1,00 0,00 0,80 0,0000
MO0075 Arame liso recozido em ago-carbono-D =1,  tkm 0,00002 0,00 1,25 0,00 1,00 5,00 0,80 0,0001
Custo Total (H) 0,0001
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F ) +(G) + (H) 13,42
L.D.l. - Lucros e Despesas Indireta 27,42% 3,67
Custo Unitario Total 17,09
OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
LOCAL: Rio Nobres
RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

396




COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
Data Base: Julho/2022 | Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.
CODIGO: 4507957 SERVIGO: Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalagdo UNIDADE: kg
: Utilizagdo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde s
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00000 0,78 0,22 3,8789 0,2251 3,0751
E9717 Maquina policorte - 2,20 kW 1,00000 0,78 022 0,1522 0,1042 0,1416
Total (A) 3,2167
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Sélario Base Custo Unitario
P9801 Ajudante h 13,00000 20,2499 263,2487
P9805 Armador h 1,00000 27,9018 27,9018
Total (B) 291,1505
Custo Horario Total de Execugdo( A+ B ) 294,3672
Producdo da Equipe( C) kg 1020,61000
Custo Unitario de Execug&o(D)=(A+B)/(C) 0,2884
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
MO0428 Cordoalha nua tipo CP 190 RB-D = 15,2 mt kg 1,05000 14,3142 15,0299
MO0076 Disco de corte abrasivo para policorte - D = { un 0,00047 15,3592 0,0072
Total (E) 15,0371
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitério
4516138  Gaiola metalica em cantoneira para armazer kg 0,00188 10,1600 0,0191
Total (F) 0,0191
Tempo Fixo Codigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
|M0428 Cordoalha nua tipo CP 190 RB-D = 15,2 mt 5915015 t 0,00105 23,4200 0,0246
Total (G) 0,0246
: DMT 2
Momento de Transporte Unid. Consumo Custo Unitario
LN RP P
|M0428 Cordoalha nua tipo CP 190RB-D =152mt  tkm 0,00105 0,00 2,45 0,00 1,96 5,00 1,58 0,0083
Custo Total (H) 0,0083
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E ) + (F) + (G) + (H) 15,38
L.D.l. - Lucros e Despesas Indireta 27,42% 4,21
Custo Unitario Total 19,59
OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
LOCAL: Rio Nobres
RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022 |

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo

COBIGO: 5313400 SERVICO: mecanico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t UNIDADE: un
; Utilizagdo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde s
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9169 Cavalo mecanico com dolly pneumatico de 4 1,00000 1,00 0,00 609,8728 174,0297 609,8728
EQ094 Guindaste mével sobre pneus com 6 eixos ¢ 2,00000 1,00 0,00 2353,2440 1194,6240 4706,4880
Total (A) 5316,3608
Méao de Obra Suplementar Unid. Quant. Sélario Base Custo Unitario
P9824 Servente h 4,00000 19,2277 76,9108
Total (B) 76,9108
Custo Horario Total de Execugdo( A+ B ) 5393,2716
Producdo da Equipe( C) un 1,66000
Custo Unitario de Execugéo(D)=(A+B)/(C) 3248,9588
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (E) 0,0000
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitério
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Cdédigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (G) 0,0000
; DMT was
Momento de Transporte Unid. Consumo Custo Unitario
LN RP P

Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E ) + (F) + (G) + (H) 3248,96
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 27,42% 890,86
Custo Unitario Total 4139,82

OBRA:
LOCAL: Rio Nobres

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

CODIGO: 3806420 SERVICO: Lancamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilizagdo de guindaste UNIDADE: un
s Utilizagao Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde o
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
EQ094 Guindaste movel sobre pneus com 6 eixos ¢ 2,00000 1,00 0,00 2353,2440 1194,6240 4706,4880
Total (A) 4706,4880
Mao de Obra Suplementar Unid. Quant. Salario Base Custo Unitario
P9824 Servente h 4,00000 19,2277 76,9108
Total (B ) 76,9108
Custo Horario Total de Execucdo( A + B) 4783,3988
Producao da Equipe( C) un 1,18571
Custo Unitario de Execucdo(D)=(A+B)/(C) 4034,2063
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (E ) 0,0000
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total ( F ) 0,0000
Tempo Fixo Codigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (G) 0,0000
< DMT s
Momento de Transporte Unid. Consumo Custo Unitario
LN RP P

Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E )+ (F )+ (G) + (H) 4034,21
L.D.l. - Lucros e Despesas Indireta 27,42% 1106,18
Custo Unitario Total 5140,39

OBRA:
LOCAL: Rio Nobres

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
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37.3 — COMPOSICOES NOVAS
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37.3.1 — Protenséao de cordoalha D = 15,2 mm (longarina)

As composicdes novas ndo constantes no SICRO serdo apresentadas a se-
guir com suas devidas justificativas.

Para a execucdo do tensionamento das cordoalhas das vigas ndo ha uma
composicao para o servico de protensdo de cordoalhas para a metodologia adotada
neste projeto. Os tensionamento das cordoalhas séo realizados com auxilio de ma-
cacos hidraulicos sendo tensionadas individualmente, utilizam também blocos que
absorvem as tens@es aplicadas pelos macacos hidraulicos. A seguir é realizada con-
cretagem das vigas pré-fabricadas de concreto e apds atingir certa resisténcia as
cordoalhas tensionadas séo liberadas.
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A composicao de protensao existente no SICRO e referente ao sistema pos
tensdo e com ancoragem de varios cabos em pecas ja executadas conforme de-
monstrado na imagem abaixo:

8l Placa
) Alimentador (p/ injecdo)

Bainha

Funil

Cunha
Cordoalhas

Portanto o servico foi referenciado na composicao 4507767, sendo retirados
0S materiais que ndo serdo utilizados. Porém foi considerada a producgéo de 1,7750
referente a producao unitaria de cada cordoalha 7,10/4 = 1,775, conforme a compo-
sicdo de origem.

As unidades de medida para a nova composicao serdo por unidade protendi-
das conforme composi¢ao de origem
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO
Data Base: Julho/2022 | Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.
CODIGO: s/n 03 SERVICO: Protenséo de cordoalha de 15,2mm (Longarina) UNIDADE: un
: Utilizagao Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde .
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9721 Conjunto bomba e macaco hidraulico parap 1,00000 1,00 0,00 40,9920 39,3934 40,9920
EQ066 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,00000 1,00 0,00 20,4390 3,8529 20,4390
E9719 Talha manual com capacidade de 3 t 1,00000 1,00 0,00 0,4486 0,3118 0,4486
Total (A) 61,8796
Mé&o de Obra Suplementar Unid. Quant. Salario Base Custo Unitario
P9805 Armador h 1,00000 27,9018 27,9018
P9801 Ajudante h 3,00000 20,2499 60,7497
Total (B ) 88,6515
Custo Horario Total de Execugdo{ A+ B) 150,5311
Producao da Equipe( C) un 1,77857
Custo Unitario de Execugdo(D)=(A+B)/(C) 84,636
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
IM2462 Mangueira cristal trangada de PVC com pres m 0,04210 9,6693 0,4071
Total (E) 0,4071
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitério
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Codigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
|M2462 Mangueira cristal trangada de PVC com pres 5914655 t 0,00001 35,0900 0,0004
Total (G) 0,0004
; DMT was
Momento de Transporte Unid. Consumo Custo Unitario
LN RP P
IM2462 Mangueira cristal trangada de PVC com pres tkm 0,00001 0,00 1,00 5,00 0,80 0,0000
Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E ) + (F) + (G) + (H) 85,04
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 27,42% 23,31
Custo Unitario Total 108,35
OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
LOCAL: Rio Nobres
RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler
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37.3.2 — Estacaraiz perfurada no solo com D =50 cm

A composic¢ao sem codificagado da “Estaca raiz perfurada no solo com D = 50 cm —
confecgao”, foi baseada na composicao: “2306180 - Estaca raiz perfurada no solo
com D =50 cm — confecgao”, sendo ajustados os consumos dos insumos e produti-
vidade para adequar com o ajuste no diametro da estaca
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022 I Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.
CcODIGO: s/n 01 SERVICO: Estaca raiz perfurada no solo com D = 50 cm - confecgao UNIDADE: m
i Utilizagéo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde o
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9750 Bomba de injegéio de argamassa com capac 0,22395 1,00 0,00 6,3483 3,7112 1,4217
E9605 Caminhdo tanque com capacidade de 6.000 1,00000 0,11 0,89 285,0389 66,6935 90,7115
E9779 Grupo gerador - 100/110 kVA 0,43084 1,00 0,00 119,4972 5,4822 51,4842
E9694 Misturador de argamassa de alta turbuléncia 0,43084 1,00 0,00 26,0224 24,3285 11,2115
ES642 Perfuratriz hidraulica sobre esteiras para est: 1,00000 1,00 0,00 274,4541 1441977 274,4541
ES071 Transportador manual carrinho de mao com 0,82706 1,00 0,00 0,7900 0,5371 0,6534
Total (A) 429,9364
Mao de Obra Suplementar Unid. Quant. Sélario Base Custo Unitario
P9824 Servente h 4,82706 19,2277 92,8133
Total (B ) 92,8133
Custo Horario Total de Execugdo( A + B) 522,7497
Produgéo da Equipe( C ) m 2,46535
Custo Unitario de Execugdo(D )= (A +B)/(C) 212,0387
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
M0082 Areia média lavada m? 0,16846 161,5300 25,5267
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco kg 129,59142 0,8244 106,8352
M2322 Tubo de revestimento em ago-carbono m 0,00100 2955,6139 2,9556
schedule 40 para estaca raiz - ponteira
schedule 80, D = 406,0 mm, peso 143 kg/m
Total (E) 135,3175
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Cddigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
M0082 Areia média lavada - Caminhdo basculante - 5914647 t 0,25269 1,8500 0,4675
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhi 5914655 t 0,12959 35,0900 4,5473
M2322 Tubo de revestimento em ago-carbono sche: 5914655 t 0,00014 35,0900 0,0049
Total (G ) 5,0197
. DMT ——
Momento de Transporte Unid. Consumo Custo Unitario
LN RP P
M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante - tkm 0,25269 0,00 1,31 0,20 1,05 065 0,84 0,1910
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhi tkm 0,12959 0,00 1,25 0,20 1,00 15,00 0,80 1,5810
M2322 Tubo de revestimento em ago-carbono sche: tkm 0,00014 0,00 1,25 0,20 1,00 121,50 0,80 0,0136
Custo Total (H) 1,7856
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D )+ (E )+ (F )+ (G) + (H) 354,16
L.D.l. - Lucros e Despesas Indireta 27,42% 97,11
Custo Unitario Total 451,27

LOCAL: Rio Nobres

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler

OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
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37.3.3 — Perfil metélico HW 200 x 71, fornecimento, preparo e colocacao

A composigao sem codificagao da “Perfil metalico HW 200 x 71, fornecimento,
preparo e colocacéo”, foi baseada na composicao: “2306132 - Estaca perfil metalico
W 150 x 22,5 (H) - fornecimento e cravacéo”, foi retirado da composi¢ao original o bate
estaca e alterado o peso do insumo M0946 — Aco em perfis ASTM A572 grau 50,
conforme o peso especificado em projeto
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022 |

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

CcODIGO: s/n 02 SERVICO: Perfil metalico HW 200 x 71, fornecimento, preparo e colocagao UNIDADE: m
: Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde rasso:
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
Total (A ) 0,0000
Mao de Obra Suplementar Unid. Quant. Salario Base Custo Unitario
P9824 Servente h 2,00000 19,2277 38,4554
Total (B ) 38,4554
Custo Horario Total de Execucdo(A + B) 38,4554
Producéo da Equipe( C) m 9,96000
Custo Unitario de Execucdo(D)=(A+B)/(C) 3,861
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
M0946 Ago em perfis ASTM A572 grau 50 kg 71,00000 12,3681 878,1351
Total (E ) 878,1351
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Cédigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
MO0946 Aco em perfis ASTM A572 grau 50 - Guindai 5915015 t 0,07100 23,4200 1,6628
Total (G ) 1,6628
Momento de Transporte Unid Consumo PRI Custo Unitario
G : N RP P
M0946 Ago em perfis ASTM A572 grau 50 - Guindai  tkm 0,07100 0,00 2,45 0,00 1,96 0,00 1,58 0,0000
Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 883,66
L.D.I. - Lucros e Despesas Indireta 27,42% 24229
Custo Unitario Total 1125,95

OBRA: PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO
LOCAL: Rio Nobres

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres

TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler
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37.3.4 — Guarda corpo metalico

A composicdo sem codificacdo do “Guarda corpo metalico”, foi elaborada de
acordo com os materiais descriminados no projeto executivo, na prancha 06. Para os

custos dos insumos, foram utilizadas as tabelas do SICRO/MT e SINAPI/MT.
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Data Base: Julho/2022 |

Referéncia: Tabela SICRO - S. Deson.

cODIGO: s/n04 SERVICO:  Guarda corpo metalico UNIDADE: m
i Utilizagéo Custo Operacional Custo
Equipamentos Qtde o
Prod. Improd. Prod. Improd. Unitario
E9547 Maquina de solda elétrica transformadora 25  1,00000 0,20 0,80 0,1397 0,0771 0,0896
E9623 Maquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 1,00000 0,20 0,80 14,9088 9,4769 10,5633
Total (A) 10,6529
Méo de Obra Suplementar Unid. Quant. Salario Base Custo Unitario
P9821 Pedreiro h 0,50000 24,9068 12,4534
P9825 Soldador h 1,00000 32,2602 32,2602
P9824 Servente h 4,00000 19,2277 76,9108
Total (B ) 121,6244
Custo Horario Total de Execugdo( A + B) 132,2773
Produgéo da Equipe( C ) m 1,00000
Custo Unitario de Execugdo(D )= (A +B)/(C) 132,2773
Materiais Unid. Consumo Custo Custo Unitario
10957 Chapa De Aco Grossa, Astm A36, E=3/4"1 kg 26,56100 16,3100 433,2099
1333 Chapa De Aco Grossa, Astm A36, E=1/2"( kg 27,82600 14,2800 397,3553
M2130 Eletrodo revestido E70XX kg 0,20000 29,9169 5,9834
M2128 Tinta esmalte sintético acetinado | 5,07900 27,9592 142,0048
Total (E) 978,5534
Atividades Auxiliares Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (F) 0,0000
Tempo Fixo Cddigo Unid. Consumo Custo Custo Unitario
Total (G ) 0,0000
. DMT ——
Momento de Transporte Unid. Consumo Custo Unitario
LN RP P
Custo Total (H) 0,0000
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT 0,00
Custo Direto Total (D )+ (E )+ (F )+ (G) + (H) 1110,83
L.D.l. - Lucros e Despesas Indireta 27,42% 304,58
Custo Unitario Total 1415,41

OBRA:
LOCAL:

PONTE DE CONCRETO PRE MOLDADO PROTENDIDO

Rio Nobres

RODOVIA: Perimetro Urbano de Nobres
TRECHO: Centro - Rua Senador Filinto Muler
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38.0 - RELACAO DE EQUIPE MINIMA
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39.0 - RELACAO DE EQUIPAMENTO MINIMO
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Pagina 1/2
Anotacéao de Responsabilidade Técnica - CREA-MT ART DE OBRA/SERVICO

ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 1220230197190

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1.Resp | Técnico.
LUCAS SOUZA PEREIRA RMP: 1214159117
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL Registro: 32930
Empresa Contratada: 41.043.918/0001-03 - LS PEREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA Registro: 52363

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES CPF/CNPJ: 03.424.272/0001-07
Rua: RUA HENRIQUE VILAGRA MNamero: 1

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL Bairro: JARDIM PARANA Pais: Brasil

Cidade: NOBRES UF:MT CEP: 78.460-000

Contrato: Celebrado em: 03/04/2023

Valor: R$ 20.000,00 Tipo de Confratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Agéo Institucional:

3. Dados ObralServigo.

Logradouro Nimero Complemento Coordenada

RUA SENADOR FILINTO MULLER CENTRO SN OAE RIO NOBRES MNOBRES MT BRA 78.460-000 014°42'54.87" S
056°20'08.32" O
Data de Inicio: 03/04/2023 Previsde Término: 18/10/2023 Codigo:
Tipo Proprietario: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES CPF/CNPJ: 03.424.272/0001-07

Finalidade: INFRA-ESTRUTURA

4. Atividades Té
Grupo/Subgrupo
Estruturas - Estruturas de Concreto e Argamassa Armada

Projeto de estrutura de concreto armado 847,8000 metro quadrado
847,8000

Unidade

Atividade Profissional Quantidade

Obra/Servigo Complemento

de estrutura de concreto protendido metre quadrado

Estruturas - Fundagoes

em estacas de
Projeto de fundagies profundas concreto meldadas in 847,8000 metro quadrado
loco

Estruturas - Obras de Arte

Projeto de pontes 847,8000 metro quadrado
Elaboracio de orcamento de pontes 847,8000 metro quadrado

Apés a concluséo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagtes

Projeto estrutural e orgamento para OAE Ponte sobre o Rio Nobres, extenséo 78,50m e tabuleiro de 10,80m

6. Declaragdes

A(_:elssibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagéo especifica e no Decreto n® 5.296, de 2 de dezembro de 2004, néo se aplicam as
dades profissionais acima relacionad

1. Entidade de Classe 9. Informagd
| I A ART é vilida quande quitada, medi acdo do comprovante do

p
4 Acel - pagamento ou conferéncia no site do Crea.

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou
www.confea.org.br.
Aguarda daviaassinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
/ / contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

Local d
ocd i Em substituicio a ART N° 1220230195507

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima.

007.209.491-57 - LUCAS SOUZA PEREIRA

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br

CREA-MT

03.424 272/0001-07 - PREFETURA MUNICIPAL DE NOBRES tel: (65)3315-3000
e Ryl o e« A e
Valor ART: R% 0,00 Registrada em 20/10/2023 Valor Pago: R 0,00 Isento conforme Resolucéo 1.067/2015
LEOC'R Assinado de forma

digital por LEOCIR

HANEL:15902 HANEL:15902650925
Dados: 2023.10.20

650925 14:55:22-0400
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Pagina 2/2
Anotacao de Responsabilidade Técnica - CREA-MT ART DE OBRA/SERVICO

ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 1 22 02301 971 90

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

6. Declaragtes

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto n® 5.296, de 2 de dezembro de 2004, néo se aplicam as
tividades profissionais acima relacionad

Ii'{.ErrlidadedeClasse 9. Informagé
I A ART é valida quando quitada, p agdo do comprovante do
) 8. Assi - pagamento ou conferéncia no site do Crea.
. A icidade deste d pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou
i f 7 i www.confea.org.br.
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima. A guarda da via assinada da ART sera de resp bilidade do profissional e do
/ / contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.
Local data

Em substituicdo a ART N° 1220230195507

007.209.491-57 - LUCAS SOUZA PEREIRA

www_crea-mt.org.br cate@ecrea-mt.org br
03.424.272/0001-07 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES tel (65)3315-3000

CREA-MT

o R e R g o
[retey. iy

Valor ART: R§ 0,00 Registrada em 20/10/2023 Valer Pago: R% 0,00 Isento conforme Resolugdo 1.067/2015

sttt e 13 0
LUCAS SOUZA  mresmmsax

PEREIRA00720 ST~
949157

Lol
Oxa .10 13 3004 00
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41.0 - TERMO DE ENCERRAMENTO
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TERMO DE ENCERRAMENTO

Encerro o presente Volume Unico — Tomo Ill, referente aos Servicos de Elaboracdo do Projeto Execu-
tivo de Engenharia para construcéo da Ponte de Concreto Pré-Moldado Protendido sobre o Rio Nobres,
situado no Perimetro Urbano, Trecho Centro — Rua Senador Filinto Muler, no Municipio de Nobres, com
extensdo de 78,50m e largura de 10,80m, declarando que este possui um total de 425(Quatrocentos e

vinte e cinco) folhas incluindo a folha deste Termo.

Documento assinado digitalmente

b LUCAS SOUZA PEREIRA
g L Data: 23/10/2023 11:07:36-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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