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33.0 – APRESENTAÇÃO 
 
 

 A empresa Prefeitura Municipal de Nobres, apresenta o Volume Único – Tomo 

III, Elaboração do Projeto Executivo de Engenharia para construção da Ponte de Con-

creto Pré-Moldado Protendido sobre o Rio Nobres, situado no Perímetro Urbano, Tre-

cho Centro – Rua Senador Filinto Muler, no Município de Nobres. 

O Orçamento do Projeto Executivo de Engenharia para construção da Ponte 

de Concreto Pré-Moldado Protendido sobre o Rio Nobres, foi elaborado de acordo 

com a estrutura do SICRO – Sistema de Custos Rodoviários do DNIT, para o estado 

do Mato Grosso, com a data base de Julho/2022, utilizando-se sempre que necessá-

rios elementos adicionais visando atender as condições particulares do projeto 

A brita será proveniente da pedreira comercial BritaMix Mineração, localizada 

há, aproximadamente, 13,20 km da obra, estando localizada no Município de Nobres 

– MT. O preço foi obtido junto ao fornecedor.  

A areia será proveniente do areal Catarinense Materiais para Construção, loca-

lizada há, aproximadamente, 0,85 km da obra, estando localizada no Município de 

Nobres - MT. O preço foi obtido junto ao fornecedor. 

O cimento será proveniente da Votorantim, localizada há, aproximadamente, 

15,20 km da obra, estando localizada no Município de Nobres - MT. O preço foi obtido 

junto ao fornecedor. 
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34.0 – PLANILHA BINÔMIO 
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Para a montagem da planilha dos Binômios, foram usadas as cotações apresentadas 

no TOMO II, deste Volume Único, algumas dessas cotações são do mesmo mês da 

data base da planilha orçamentária, Julho/2022, deste modo não foi necessário fazer 

um reajustamento dos seus preços, contudo as cotações dos meses posteriores a 

data base, tiveram seus preços reajustados conforme as orientações do DNIT, utili-

zando os índices de reajustamento do mês da cotação, e reajustando o custo para o 

mês da data base, conforme pode ser observado nas planilhas a seguir. 
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34.1  – PLANILHA DE BINÔMIO - OBRA 
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34.2  – PLANILHA BINÔMIO - LONGARINA 
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35 .0 – PLANILHA RETROATIVA 
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Conforme instrução do DNIT, “O reajustamento dos serviços deve ser realizado de 

acordo com a Instrução de Serviço nº 03/2017, publicada no Boletim Administrativo do 

DNIT nº 092, de 16 de maio de 2017”. 

 

 

Por tanto, a fórmula de Reajustamento aplicada é:  

 

 
 

 

Na ausência de índices no mês da cotação é usado o último índice disponível no momento da 

elaboração desse relatório e os indicies são apresentados a seguir. 
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37 .0 – COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO 
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37.1  – COMPOSIÇÕES AUXILIARES 
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37.1.1– OBRA 
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37.1.2– LONGARINA 
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37.2  – COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS 
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37.2.1 – OBRA 
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37.2.2– LONGARINA 
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37.3  – COMPOSIÇÕES NOVAS 
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37.3.1 – Protensão de cordoalha D = 15,2 mm (longarina) 

As composições novas não constantes no SICRO serão apresentadas a se-
guir com suas devidas justificativas. 

Para a execução do tensionamento das cordoalhas das vigas não há uma 
composição para o serviço de protensão de cordoalhas para a metodologia adotada 
neste projeto. Os tensionamento das cordoalhas são realizados com auxílio de ma-
cacos hidráulicos sendo tensionadas individualmente, utilizam também blocos que 
absorvem as tensões aplicadas pelos macacos hidráulicos. A seguir é realizada con-
cretagem das vigas pré-fabricadas de concreto e após atingir certa resistência as 
cordoalhas tensionadas são liberadas.  

 
 

A composição de protensão existente no SICRO e referente ao sistema pós 
tensão e com ancoragem de vários cabos em peças já executadas conforme de-
monstrado na imagem abaixo: 

 
Portanto o serviço foi referenciado na composição 4507767, sendo retirados 

os materiais que não serão utilizados. Porém foi considerada a produção de 1,7750 
referente a produção unitária de cada cordoalha 7,10/4 = 1,775, conforme a compo-
sição de origem. 

As unidades de medida para a nova composição serão por unidade protendi-
das conforme composição de origem 
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37.3.2 – Estaca raiz perfurada no solo com D = 50 cm 

 
A composição sem codificação da “Estaca raiz perfurada no solo com D = 50 cm – 
confecção”, foi baseada na composição: “2306180 - Estaca raiz perfurada no solo 
com D = 50 cm – confecção”, sendo ajustados os consumos dos insumos e produti-
vidade para adequar com o ajuste no diâmetro da estaca 
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37.3.3 – Perfil metálico HW 200 x 71, fornecimento, preparo e colocação 

 
A composição sem codificação da “Perfil metálico HW 200 x 71, fornecimento, 

preparo e colocação”, foi baseada na composição: “2306132 - Estaca perfil metálico 
W 150 x 22,5 (H) - fornecimento e cravação”, foi retirado da composição original o bate 
estaca e alterado o peso do insumo M0946 – Aço em perfis ASTM A572 grau 50, 
conforme o peso especificado em projeto 
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37.3.4 – Guarda corpo metálico 

 
A composição sem codificação do “Guarda corpo metálico”, foi elaborada de 

acordo com os materiais descriminados no projeto executivo, na prancha 06. Para os 

custos dos insumos, foram utilizadas as tabelas do SICRO/MT e SINAPI/MT. 
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38 .0 – RELAÇÃO DE EQUIPE MÍNIMA 
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39 .0 – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÍNIMO 
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40 .0 – ART 
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424 

41 .0 – TERMO DE ENCERRAMENTO 



425 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Encerro o presente Volume Único – Tomo III, referente aos Serviços de Elaboração do Projeto Execu-

tivo de Engenharia para construção da Ponte de Concreto Pré-Moldado Protendido sobre o Rio Nobres, 

situado no Perímetro Urbano, Trecho Centro – Rua Senador Filinto Muler, no Município de Nobres, com 

extensão de 78,50m e largura de 10,80m, declarando que este possui um total de 425(Quatrocentos e 

vinte e cinco) folhas incluindo a folha deste Termo. 
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