



MARCIO SOUZA FARIA – LTDA
ENGENHARIA DE SANEAMENTO
CNPJ: 20.151.547/0001-03

ENVELOPE Nº 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES - MT
DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 02/2023
A/C - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/nº., Jardim Paraná, Paço Municipal,
CEP: 78460-000



EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

Pelo presente instrumento particular do titular da empresa, **MARCIO SOUZA FARIA**, brasileiro, solteiro, comerciante, nascido em 03/10/1973, natural de Cuiabá/MT portador do CPF 569.802.481-20 e RG 06777430 SJ/MT, residente e domiciliado à Av. Maria Auxiliadora Grissolia Mendes, nº 17, Bairro Nova Conquista, CEP 78056-020, Cuiabá/MT; resolve de comum acordo constituir uma empresa individual de responsabilidade limitada que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

I - CLÁUSULA

A sociedade girará sob a denominação social de **MARCIO SOUZA FARIA EIRELI**

II - CLÁUSULA

A sociedade terá sua sede à Praça Conde de Azambuja (Feirinha da Mandioca), nº 61, sala 03, Bairro Centro, CEP 78005-090 – Cuiabá/MT.

III - CLÁUSULA

Objetivo social será:

Serviço técnicos de estudos de impacto ambiental, levantamento preliminar para implantação e levantamento de passivos ambientais de indústria, posto de combustíveis, cemitérios, distritos industriais e aterros sanitários, projeto e execução de remediação ambiental, licenciamento e monitoramento ambiental, plano de controle ambiental, adequação implantação e monitoramento de sistemas de tratamento de efluentes de água, segurança do trabalho, treinamento a internos voltados para gerentes, separadores óleo-água, georeferenciamento rural e urbano, equipamentos estação de tratamento de água de equipamento para execução de projetos ambientais (sistemas de abastecimentos de água, de equipamento para estação de água, elaboração e execução de projetos ambientais(sistema de abastecimento de água, sistema de esgotamento sanitário, sistema de drenagem urbana, aterro sanitário e segurança do trabalho e construção de sistemas para abastecimentos de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de água, linhas principais de adução de água bruta e tratada de longa e média distância, redes de distribuição de água, construção de sistema de esgotamento sanitário, construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, construção de estações de tratamento de esgoto (ETE), construção de estações de bombeamento de esgoto, construção de galerias de águas pluviais e construções de aterros sanitários.)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRE:
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AUTENTICAÇÃO**

ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL



29/02/2014

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'Juliana' and several other initials.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRE
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AUTENTICAÇÃO

ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

29/10/2014
[Handwritten Signature]



SELO DE CONTROLE DIGITAL: AML12075 R42,30
CODIGO DO ATO: 67930046.01.00003.0010.FRANCIAN.1)
AUTENTICAÇÃO
- CONFERE COM A ORIGINAL
QUE NE FOI APRESENTADA.
DOU FE. CUIABÁ (MT) 26/09/2014 15:57:24
FRANCIANE ANTUNES - ESCRIVENTE

SELO DE CONTROLE DIGITAL
CONSULTE: <http://www.tjmt.jus.br/selos>
PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
ATO DE NOTAS E DE REGISTRO
CÓDIGO DO CARTÓRIO: 059

[Handwritten Signature]



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Certifico o Registro em 17/04/2014 sob nº 51600031430
Protocolo: 14/051451-1 de 17/04/2014
NIRE: 51 6 0003143 0

MARCIO SOUZA FARIA EIRELI
Chancela: 6E762-734ED-0B518-EFD29-E8215-63655-36FF5-9B615
Cuiabá, 25/04/2014

[Handwritten Signature]

Narjara Bairros
Secretária Geral



EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

IV - CLÁUSULA

A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, por ato de deliberação do titular, obedecendo às disposições legais vigentes.

V - CLÁUSULA

A responsabilidade do titular é limitado ao valor do capital integralizado "conforme artigo n.º 1052-NCC"

VI - CLÁUSULA

O prazo de duração da EIRELI é por tempo indeterminado, iniciando suas atividades na data de registro do presente.

VII - CLÁUSULA

O capital da EIRELI será de R\$ - 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) totalmente integralizado no ato da assinatura do presente. (Art.980 CC 2002)

VIII - CLÁUSULA

As transferências, bem como incorporação, fusão e cisão se dará com a total indicação do titular.

IX - CLÁUSULA

O titular fará uma retirada mensal a título de pró-labore.

X - CLÁUSULA

A administração da EIRELI será exercida pelo titular **MARCIO SOUZA FARIA**, designado no ato constitutivo.

M

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AUTENTICAÇÃO**

ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

29/01/24

MOBILIARIA DA COMARCA DE CURITIBA
Av. Mar. Duhalde, 100 - Curitiba - PR - CEP: 81250-000
Fone: 041-3093-4021 Fax: 041-3091-4090
E-mail: atendimento@tbl.br

SELO DE CONTROLE DIGITAL: AML12076 R\$2,30
CODIGO DO ATO: 6193046.01.00003.0019.FRANCIAN.1)
AUTENTICAÇÃO
- CONFERE COM A ORIGINAL
QUE NE FOI APRESENTADA.
DOU FE', CUIADA (NT) 26/09/2014 15:57:26
FRANCIANE ANTUNES - ESCRIVENTE

SELO DE CONTROLE DIGITAL
CONSULTE: <http://www.tjmt.jus.br/selos>
PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
ATO DE NOTAS E DE REGISTRO
CÓDIGO DO CARTÓRIO: 059

Juliana

Handwritten signatures and initials, including 'M', 'C', 'A', '2'.

SERVIÇO NOTARIAL
DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO
MOBILIAR DA
COMARCA DE CUIABÁ
Mato Grosso do Sul
Cuiabá, MT, CEP: 78060-900
Fone: 65-3651-4232 Fax: 65-3051-4239
E-mail: atendimento@tblba.com.br

SELO DE CONTROLE DIGITAL: AML 12077 R\$2,30
CÓDIGO DO ATO: 6 1938846.01.00003.0020.FRANCIAN.1)
AUTENTICADA
- CONFERE COM A ORIGINAL
QUE ME FOI APRESENTADA.
DOU FE, CUIABÁ (MT) 26/09/2014 15:57:27
FRANCIANE ANTUNES - ESCRIVENTE


Antunes

SELO DE CONTROLE DIGITAL
CONSULTE: <http://www.tjmt.jus.br/selos>
PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
ATO DE NOTAS E DE REGISTRO
CÓDIGO DO CARTÓRIO: 059

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AUTENTICAÇÃO

ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

29/02/24
[Signature]

 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Certifico o Registro em 17/04/2014 sob nº 51600031430
Protocolo: 14/051451-1 de 17/04/2014
NIRE: 51 6 0003143 0
MARCIO SOUZA FARIA EIRELI
Chancela: 6E762-734ED-0B518-EFD29-E8215-63655-36FF5-9B615
Cuiabá, 25/04/2014

[Signature]
Narjara Bairros
Secretária Geral





EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

XI - CLÁUSULA

As dúvidas e questões suscitadas durante o período de vigência do presente contrato em consequência de lacunas omissões, enganos ou erros, não tendo soluções amigáveis serão discriminadas de acordo com as leis em vigor, atinentes a matéria e época de exteriorização dos fatos para o que fica eleito o foro da comarca de Cuiabá - MT, pôr mais privilegiado que outro possa ser.

XII - CLÁUSULA

Anualmente, a 31 de dezembro, proceder-se a ao Balanço Geral onde os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos, em conta a título específico, nos quatro meses seguintes ao término do exercício.

XIII - CLÁUSULA

O titular declara sob as penas da lei, de que não esta impedido, por lei especial, e nem condenado ou encontrar-se sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração da empresa individual de responsabilidade limitada

XIV - CLÁUSULA

O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

E, estando assim, justo e contratado, manda imprimir este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, que assinam na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AUTENTICAÇÃO

Cuiabá - MT, 02 de Abril de 2014.

ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

29/04/2014

MARCIO SOUZA FARIA

Testemunhas:

Maria Ap. de Lima Pereira
CPF: 424.586.411-72
RG: 580.212 SSP/MT

Raindo Jorge Castanho da Silva
CPF: 697.063.601-15
RG 11.633.880 - SJ/MT

Marcio Souza Faria
Advogada
OAB/MT 7529



SELO DE CONTROLE DIGITAL: AML12078 R\$2,30
CODIGO DO ATO: 6 193845.01.0003.0021.FRANCIAN.1)
AUTENTICAÇÃO
- CONFERE COM A ORIGINAL
QUE ME FOI APRESENTADA.
DOU FE, CUIABA (MT) 26/09/2014 15:37:28
FRANCIANE ANTUNES - ESCRIVENTE

SELO DE CONTROLE DIGITAL
CONSULTE: <http://www.tjmt.jus.br/selos>
PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE MATO GROSSO
ATO DE NOTAS E DE REGISTRO
CÓDIGO DO CARTÓRIO: 059



SELO DE CONTROLE DIGITAL: AML12079 R\$2,30
 CODIGO DO ATO: 6.1937668-01.00003.0022.FRANCIAN.1)
 AUTENTICACAO
 - CONFERE COM A ORIGINAL
 QUE NE FOI APRESENTADA.
 DOU FE', CUIABA (MT) 26/04/2014 15:37:32
 FRANCIANE ANTUNES - ESCRIVENTE

SELO DE CONTROLE DIGITAL
 CONSULTE: <http://www.tjm.jus.br/sais>
 PODER JUDICIARIO DO
 ESTADO DE MATO GROSSO
 APO DE NOTAS E DE REGISTRO
 CODIGO DO CARTORIO: 059

Juliana
 29/04/2014

ESTA COPIA CONFERE COM O ORIGINAL
 DEPARTAMENTO DE LICITACAO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
 Certifico o Registro em 17/04/2014 sob nº 51600031430
 Protocolo: 14/051451-1 de 17/04/2014
 NIRE: 51 6 0003143 0
MARCIO SOUZA FARIA EIRELI
 Chancela: 6E762-734ED-0B518-EFD29-E8215-63655-36FF5-9B615
 Cuiabá, 25/04/2014



JB

Narjara Bairros
 Secretária Geral



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

Nº 0000000053664
Emissão: 25/01/2024
Validade: 31/03/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS que a empresa encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a interessada não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados da Empresa

Registro CREA:	30755	Data Registro:	04/06/2014
CNPJ:	20.151.547/0001-03		
Razão Social:	MARCIO SOUZA FARIA LTDA		
Nome Fantasia:	MARCIO SOUZA FARIA LTDA		
Endereço:	Praça Dona Bem-Bem 69, Centro-Norte Cuiabá / MT, SALA 04		
CEP:	78.005-090		
Capital Social:	R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS) ✓		
Natureza Jurídica:	Sociedade Empresária Limitada		
Objeto Social:	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, ESTUDO E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL, LEVANTAMENTO PRELIMINAR PARA IMPLANTAÇÃO E REMEDIAÇÃO DE PASSIVOS AMBIENTAIS DE INDÚSTRIAS, ATERROS SANITÁRIOS, OU ONDE SEJAM NECESSÁRIOS, PROJETO E EXECUÇÃO DE LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS, MONITORAMENTO AMBIENTAL, REMEDIAÇÃO AMBIENTAL, PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL, ADEQUAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES E DE ÁGUA, MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ESTANQUEIDADE EM SISTEMA DE ARMAZENAMENTO SUBTERRÂNEO E AÉREO, SEGURANÇA DO TRABALHO, TREINAMENTOS INTERNOS VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO E CONSCIÊNCIA AMBIENTAL NO AMBIENTE DE TRABALHO, TREINAMENTO DE LEGISLAÇÃO AMBIENTAL, MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA, MONITORAMENTO E ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS, INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA: RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO, ESTAÇÃO ELEVATÓRIAS DE BOMBEAMENTO, LINHAS PRINCIPAIS DE ADUÇÃO DE LONGA E MÉDIA DISTANCIA, REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA), CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO: REDES DE COLETA DE ESGOTO, INCLUSIVE DE INTERCEPTORES, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS, CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, PROJETO E CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, CONSULTORIA EM QUESTÕES DE SUSTENTABILIDADE DO MEIO AMBIENTE, OBRAS DE IRRIGAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, E, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO D ENERGIA ELÉTRICA, FABRICAÇÃO DE ARTÉFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA, LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AUTENTICAÇÃO

Atividades Econômicas

Descrição	ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL	Tipo de Atividade
7112-0/00 - Serviços de engenharia	29.103.124	Primária
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes		Secundária



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CREA-MT

Nº 000000092306
Emissão: 31/10/2023
Validade: 31/03/2024

823

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados do(a) Profissional

Nome: MARCIO SOUZA FARIA

CPF: 569.802.481-20

RNP: 1202518613

Registro: 9172 / MT

Data do Registro: 17/07/2001

Título(s) Profissionais

Engenheiro de Segurança do Trabalho - Definitivo

Data da Conclusão: 06/09/2006

Instituição / Campus: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO / UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT - CAMPUS CUIABÁ

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359 DE 31/07/1991 DO CONFEA.

Engenheiro Sanitarista - Definitivo

Data da Conclusão: 11/09/1999

Instituição / Campus: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO / UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - UFMT - CAMPUS CUIABÁ

Atribuição: ARTIGO 1 DA RESOLUÇÃO 310 DE 23/07/1986 DO CONFEA

Especialização

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

Responsabilidade Técnica

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ	Nome
20.151.547/0001-03	MARCIO SOUZA FARIA LTDA

Última Anuidade Paga

exercício: 2023 - Parcela (1/1)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-MT www.crea-mt.org.br

Código de controle da certidão: A7FD8EAD-5F4D-4028FBB67669D

Data de Impressão: 31/10/2023 14:53:30

PREF. MUNICIPAL DE NOBRES
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AUTENTICAÇÃO

ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

29/10/24



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br



Handwritten signatures and initials, including a large 'M' and several scribbles.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal N° 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MT

N° 0000000091923
Emissão: 25/10/2023
Validade: 31/03/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

824

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. **CERTIFICAMOS**, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MT.

Dados do(a) Profissional

Nome: GILMAR GEMIN CIPRIANO **CPF:** 330.783.609-97
RNP: 1201459591 **Registro:** 2181 / MT **Data do Registro:** 17/03/1981

Título(s) Profissionais

Engenheiro Civil - Definitivo **Data da Conclusão:** 11/08/1980
Instituição / Campus: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA EXCETO AEROPORTOS, PORTOS, RIOS E CANAIS.

Especialização

Profissional não possui especialização registrada no CREA-MT.

Responsabilidade Técnica

O profissional encontra-se como responsável técnico nas seguintes empresas:

CNPJ	Nome
23.026.387/0001-50	CONSTRUTORA REALIZA E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
26.795.021/0001-34	G.L COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
33.299.733/0001-28	HEFESTO SERVIÇO DE ENGENHARIA LTDA
20.151.547/0001-03	MARCIO SOUZA FARIA LTDA
50.279.747/0001-07	STN SANEAMENTO LTDA

Última Anuidade Paga

Exercício: 2023 - Parcela (1/1)

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Autenticidade

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA-MT www.crea-mt.org.br
Código de controle da certidão: 27B85BB8-ADRE411-B6CC-2177F0C5E9C5
Data de Impressão: 25/10/2023 09:39:52

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AUTENTICAÇÃO

ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

20/10/24



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - atendimento@crea-mt.org.br

CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

(Handwritten signatures and stamps)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

825 Página 1/1
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0000000043786

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **MARCIO SOUZA FARIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCIO SOUZA FARIA

Registro: 9172 MT

RNP: 1202518613

Título profissional: Engenheiro Sanitarista - Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número da ART: 1220210097602 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO **Registrada em:** 17/6/2021 **Baixada em:** 21/6/2021

Forma de Registro: Substituição **Participação técnica:** INDIVIDUAL

Empresa contratada: MARCIO SOUZA FARIA EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMبارI DO OESTE **CPF/CNPJ:** 37.465.408/0001-49

Rua: R. SIDROLÂNDIA **Nº:** 3136

Complemento: **Bairro:** Centro

Cidade: Lambari D'Oeste **UF:** MT **CEP:** 78.278-000

Contrato: 011/2021 **Celebrado em:** 1/3/2021 **Vinculado à ART:**

Valor do contrato: 79.563,04 **Tipo de contratante:** PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: VARIAS RUAS **Nº:** 0

Complemento: comunidade pingador **Bairro:** VARIOS BAIRROS

Cidade: Lambari D'Oeste **UF:** MT **CEP:** 78.278-000

Data de início: 3/3/2021 **Conclusão efetiva:** 22/5/2021 **Coordenadas Geográficas:** 15°20'0.00 SUL, 57°54'0.00 OESTE

Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO **Código:**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMبارI DO OESTE **CPF/CNPJ:** 37.465.408/0001-49

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Saneamento Ambiental.>< Sistema de Abastecimento de Água.><.de sistema de abastecimento de água.><.tratamento de água.>, 1.0000 unidade; 2- <.Execução de obra.><.Saneamento Ambiental.>< Sistema de Abastecimento de Água.><.de sistema de abastecimento de água.><.captação superficial de água.>, 1.0000 unidade; 3- <.Execução de obra.><.Saneamento Ambiental.>< Sistema de Abastecimento de Água.><.de sistema de abastecimento de água.><.adução de água.>, 1830.0000 metro; 4- <.Execução de obra.><.Saneamento Ambiental.>< Sistema de Abastecimento de Água.><.de sistema de abastecimento de água.><.instalações hidráulicas em sistemas de abastecimento de água.>, 200.0000 unidade; 5- <.Execução de obra.><.Saneamento Ambiental.>< Sistema de Abastecimento de Água.><.de sistema de abastecimento de água.><.redes de distribuição de água.>, 2500.0000 metro; 6- <.Execução de obra.><.Construção Civil.>< Edificações.><.de edificação.><.de alvenaria.>, 20.0000 metro quadrado;

Observações

SUBSTITUIÇÃO A ART 1220210036871, PARA CORREÇÃO DE DATAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

AUTENTICAÇÃO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 29835 a 29840, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

Certidão de Acervo Técnico nº 43786/2021

21/06/2021 08:17:30

a0b2f5e0-1999-40ad-8d8d-8ea2458a7bbf

Data de Impressão: 23/06/2021 11:36:31

29/02/24

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá (MT)
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.br





Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - MT
A 0029.836



826

**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE
GABINETE DO PREFEITO**

OBRA:	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
LOCAL:	DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO PINGADOR - MUNICIPIO DE LAMBARI D'OESTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa MARCIO SOUZA FARIAS EIRELI - ME, sediada à Rua Pedro Celestino, nº 69, em Cuiabá – MT, com CNPJ de nº 20.151.547/0001-03, Inscrição Estadual nº isento e CREA-MT 30755/PJ, executou sem pendência e com qualidade, todos os serviços constantes nas planilhas contratuais, com registro no CREA-MT sob a ART nº 1220210036871, referente ao Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de São José do Pingador - Município de Lambari D'Oeste – MT, conforme contrato nº 011/2021, firmado entre a empresa citada acima e a Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste – MT, no valor de R\$ 79.563,04 a preços iniciais, período de execução de 03/03/2021 à 22/05/2021, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Sanitarista e de Segurança do Trabalho Marcio Souza Farias, CREA-MT nº 120251861-3-RN , conforme descrição abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	CUSTOS PRELIMINARES		
01.01.01	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA DE *2,2 X 4,0* M	M2	8,80
02	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
02.01	MÃO DE OBRA		
02.01.01	ENGENHEIRO SANITARISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00
02.01.02	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	528,00
03	INTERLIGAÇÃO ETA - RESERVATÓRIO - PRESSURIZADORA		
03.01	ETA		
03.01.01	ESTRUTURA		
03.01.02	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE CARVÃO ANTRACITO NA ETA	KG	500,00
03.01.03	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPAS	UN	4,00
03.01.04	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL E INSTALAÇÃO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00

ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

Rua Cidrolândia, 300N - Centro - Fone/Fax (65) 3228-1178

CNPJ: 37.465.408/0001-49, www.lambaridoeste.mt.gov.br

E-mail: prefeito@lambaridoeste.mt.gov.br

Handwritten signatures and stamps:
 - Stamp: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AUTENTICAÇÃO
 - Stamp: 29/05/2021
 - Stamp: 9/7/21
 - Various handwritten initials and signatures.



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - MT
A 0029.836



827

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE
GABINETE DO PREFEITO

03.01.05	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00
03.01.06	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
03.01.07	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
03.01.08	BASE DE CONCRETO PARA ASSENTAMENTO DE 02(DOIS) CONJUNTOS MOTO-BOMBAS	UN	1,00
03.01.09	REPAROS DA ESTRUTURA METÁLICA DA ETA	UN	1,00
03.01.10	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	112,00
03.01.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	112,00
03.01.12	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	112,00
03.01.13	CASA DE QUIMICA		
03.01.14	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	120,00
03.01.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00
03.01.16	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201	UN	15,00
03.01.17	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	10,00
03.01.18	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H). COMPRIMENTO 3 M	UN	4,00
03.01.19	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM	UN	2,00
03.01.20	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
03.01.21	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
03.01.22	MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 1" X *3,4* MM	M	3,00
03.01.23	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUCLA LISA LEVE	UN	100,00
03.01.24	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	UN	100,00
03.01.25	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	100,00
03.01.26	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4"	UN	40,00
03.01.27	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN	2,00
03.01.28	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, (COR VERMELHA)	UN	10,00
03.01.29	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TAVELAS, 1/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM)	UN	10,00

ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

Rua Cidrolândia, 300N - Centro - Fone/Fax: (65) 3228-1178

CNPJ: 37.465.408/0001-49, www.lambaridoeste.mt.gov.br

E-mail: prefeito@lambaridoeste.mt.gov.br

Handwritten signatures and initials on the right margin.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ D'OESTE
GABINETE DO PREFEITO

03.02	ACESSORIOS HIDRAULICOS		
03.02.01	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	M	8,00
03.02.02	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE REGISTRO TIPO PORTINHOLA COM FLANGES E VOLANTE, PN 16, DN 100MM	UN	1,00
03.02.03	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
03.02.04	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TOCO COM FLANGE, AÇO CARBONO, DN 100 MM, L= 2,45	UN	2,00
03.02.05	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO TUBO COM FLANGE PONTA, AÇO CARBONO, DN 100 MM, L= 1,30	UN	2,00
03.02.06	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO TUBO COM FLANGE/FLANGE, AÇO CARBONO, DN 100 MM, L= 0,15	UN	1,00
03.02.07	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO TUBO COM FLANGE, AÇO CARBONO, DN 100 MM, L= 0,55	UN	1,00
03.02.8	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4"	UN	6,00
03.02.9	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 85 MM X 3", PARA CAIXA D' AGUA	UN	1,00
03.02.10	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UN	2,00
03.02.11	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	18,00
03.02.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT CAVALETE COM REGISTRO, INCLUSIVE HIDROMETRO	UN	23,00
03.03	EQUIPAMENTO		
03.03.01	BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2,0 HP	UN	1,00
03.03.02	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV	UN	1,00
03.03.03	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA CENTRIFUGA DE 2 HP CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO	UN	1,00
03.03.04	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V (COLETADO CAIXA)	UN	1,00
03.03.05	INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR, POTENCIA <= 5 CV	UN	1,00
03.04	URBANIZAÇÃO		
03.04.01	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	3,90
04	REFORMA DA CASA DE QUIMICA		
04.01	SERVIÇOS TECNICOS		
04.01.01	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	30,00
04.01.02	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO M2 CR 9,08 S. AF_06/2014	M2	123,20

ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL
Rua Cidrolândia, 300N - Centro - Fone/Fax: (65) 3228-1178
CNPJ: 37.465.408/0001-49, www.lambaridoeste.mt.gov.br
E-mail: prefeito@lambaridoeste.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE
GABINETE DO PREFEITO

04.02	INSTALAÇÃO ELETRICA		
04.02.01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00
04.02.02	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CI M CR 11,11 RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00
04.02.03	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UM	3,00
04.02.04	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00
04.02.05	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UM	1,00
04.02.06	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PL UN ACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UM	7,00
04.02.07	ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE	UM	30,00
04.02.08	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UM	8,00
04.02.09	BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV	UM	1,00
04.02.10	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV	UN	1,00
04.02.11	MURETA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS PARA INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA	UN	1,00
05	REFORMA DA CAPTAÇÃO		
05.01	SERVIÇOS TECNICOS		
05.01.01	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 (BASE DE CONCRETO ARMADO NAS DIMENSOES DE 1,50x2,00x0,50m, PARA ASSENTAR OS DOIS CONJUNTOS MOTOR BOMBA DO 1º RECALQUE	M3	1,50
05.01.02	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	28,80
05.01.03	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	28,80
05.01.04	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO M2 CR 9,08 S. AF_06/2014	M2	28,80
05.01.05	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	1,20
05.01.06	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	2,40
05.01.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AUTENTICAÇÃO PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	2,40

ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL. Rua Cuiabá, 300N - Centro - Fone/Fax: (65) 3228-1178

39 / 57 CNPJ: 07.465.408/0001-49, www.lambaridoeste.mt.gov.br

E-mail: prefeito@lambaridoeste.mt.gov.br



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 0029.839



830

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ D'OESTE
GABINETE DO PREFEITO

05.01.08	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	4,42
05.01.09	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)	KG	8,40
05.01.10	METALON 40x30MM CHAPA 16	PÇ	1,00
05.02	AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE TUBULAÇÃO EM FERRO GALVANIZADO NA SUCÇÃO DA BOMBA		
05.02.01	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 4", PARA FUNDO DE POÇO	UN	1,00
05.02.02	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM (4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580)	M	24,00
05.02.03	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509)	UM	2,00
05.02.04	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3"	UN	2,00
05.02.05	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4"	UN	1,00
05.02.06	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"	UN	12,00
05.02.07	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"	UN	3,00
05.02.08	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4"	UM	2,00
05.03	CONEXÕES NA SAIDA DA BOMBA		
05.03.01	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2"	UN	2,00
05.03.02	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3"	UN	4,00
05.03.03	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3"	UN	2,00
05.03.04	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3")	UN	1,00
05.03.05	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)	M	3,00
05.03.06	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509)	UN	3,00
05.03.07	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3" PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	1,00

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AUTENTICAÇÃO

ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

29/02/24

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

Rua Cidrolândia, 300N - Centro - Fone/Fax: (65) 3228-1178

CNPJ: 37.465.408/0001-49, www.lambaridoeste.mt.gov.br

E-mail: prefeito@lambaridoeste.mt.gov.br

[Handwritten signatures and marks]



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - MT
A 0029.840



831

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMبارI D'OESTE
GABINETE DO PREFEITO

05.03.08	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3"	UN	2,00
05.03.09	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3"	UN	2,00
05.03.10	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3"	UN	8,00

Lambari D'Oeste-MT, 22 de Maio de 2021

MARCELO VIEIRA VITORAZZI
PREFEITO MUNICIPAL

Marcelo Vieira Vitorazzi
Prefeito Municipal
CPF: 721.393.741-34

FAGNER MICHAEL DE ALMEIDA SILVA ROK
ENGENHEIRO FISCAL

Fagner Michael de A. S. Rok
Engenheiro Civil - CREA/MT 029607
Prefeitura Municipal de Lambari D'Oeste-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AUTENTICAÇÃO

ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

29/02/21

Rua Cidrolândia, 300N - Centro - Fone/Fax: (65) 3228-1178
CNPJ: 37.465.408/0001-49, www.lambaridoeste.mt.gov.br
E-mail: prefeito@lambaridoeste.mt.gov.br



Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220210097602

832

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico

MARCIO SOUZA FARIA RNP: 1202518613
 Título Profissional: ENGENHEIRO SANITARISTA - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO Registro: 9172
 Empresa Contratada: MARCIO SOUZA FARIA EIRELI Registro: 30755

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI DO OESTE CPF/CNPJ: 37.465.408/0001-49
 Rua: R. SIDROLÂNDIA Bairro: CENTRO Número: 3136
 Cidade: LAMBARI D'OESTE UF: MT País: Brasil
 Contrato: 011/2021 Celebrado em: 01/03/2021 CEP: 78.278-000
 Valor: R\$ 79.563,04 Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO Vinculado à ART:
 Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
IAS RUAS	VARIOS BAIRROS	0	COMUNIDADE PINGADOR	LAMBARI D'OESTE	MT	BRA	78.278-000	015°20'00.00" S 057°54'00.00" O

Data de Início: 03/03/2021 Previsão Término: 22/05/2021 Código:
 Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI DO OESTE CPF/CNPJ: 37.465.408/0001-49
 Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO

4. Atividades Técnicas

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Construção Civil - Edificações	Execução de obra	de edificação	de alvenaria	20,0000	metro quadrado
Saneamento Ambiental - Sistema de Abastecimento de Água	Execução de obra	de sistema de abastecimento de água	tratamento de água	1,0000	unidade
	Execução de obra	de sistema de abastecimento de água	captação superficial de água	1,0000	unidade
	Execução de obra	de sistema de abastecimento de água	adução de água	1.830,0000	metro
	Execução de obra	de sistema de abastecimento de água	instalações hidráulicas em sistemas de abastecimento de água	200,0000	unidade
	Execução de obra	de sistema de abastecimento de água	redes de distribuição de água	2.500,0000	metro

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local _____ data _____
 569.802.481-20 - MARCIO SOUZA FARIA
 37.465.408/0001-49 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI DO OESTE

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
 A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.
 A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
 Em substituição a ART Nº 1220210036871

Valor ART: R\$ 0,00

Registrada em 17/06/2021

Valor Pago: R\$ 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI DO OESTE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
 AUTENTICAÇÃO



CREA-MT
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

29/10/24

(Handwritten signatures and initials)



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220210097602

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

833

SUBSTITUIÇÃO A ART 1220210036871, PARA CORREÇÃO DE DATAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AUTENTICAÇÃO

ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

29/02/24

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local

data

568.802.481-20 - MARCIO SOUZA FARIA

37.465.408/0001-49 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ DO OESTE

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confex.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Em substituição a ART Nº 1220210036871

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso

Isento conforme Resolução 1.067/2015

Valor ART: R\$ 0,00

Registrada em 17/06/2021

Valor Pago: R\$ 0,00

16



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

834

Página 2

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

179564

ATIVIDADE CONCLUÍDA

-Poço de visita - 28 unid. ✓

-Terminal de inspeção e limpeza - 16 unid. ✓

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2017024154 , está registrado com as CAT's número(s): 179564

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 013853a 013854 o atestado contendo folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 179564 2017

3 de Abril de 2017 Hora: 15:53:47

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.005-725
Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AUTENTICAÇÃO**

ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

29/02/14



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT

835

Página 1

Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

179564

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **GILMAR GEMIN CIPRIANO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: GILMAR GEMIN CIPRIANO
Registro: MT02181/D RNP: 1201459591
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.

1 / 1 -----

Número de ART: **2715725** Tipo de ART: Execução Registrada em: 17/03/2017 Baixada em: 03/04/2017
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL

Empresa Contratada: G.L COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Contratante: CONSTRUTORA JOAO DE BARRO CPF/CNPJ: 07236948000190

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA LOPES DE MIRANDA

Complemento: ESQUINA COM RUA 06

Cidade: VARZEA GRANDE

Bairro:
UF: MT

CEP: 78118000

Nº: 0

Data de Início: 01/02/2016 Conclusão efetiva: 03/04/2017

Proprietário: CONSTRUTORA JOAO DE BARRO

CPF/CNPJ: 07236948000190

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

		Quant:	Und:
1- EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	23500,00	M2
2- EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	23500,00	M2
3- EXECUÇÃO	REDE DE AGUA PLUVIAIS	2480,00	M
4- EXECUÇÃO	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	6300,00	M
5- EXECUÇÃO	REDE DE AGUA	2076,00	M
6- EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO	4204,00	M

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NO RESIDENCIAL VIDA NOVA, BAIRRO CAPELA DO PICARRÃO, NA CIDADE DE VARZEA GRANDE-MT., SENDO:

.SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO:

- Escavação e carga de material de jazida - 14.687,00m3
- Transporte de material de sub-base e base - 220.305,00m3xkm
- Execução de sub-base esp.20 cm - 23.500,00m2
- Execução de base esp. 20 cm - 23.500,00m2
- Imprimação com CM-30 - 22.000,00m2
- Execução de Tratamento Superficial Duplo com capa selante e aplicação de RR-2C - 22.000,00m2

DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA

- Fornecimento e assentamento de tubo de 400mm - 380,00unid.
- Fornecimento e assentamento de tubo de 600mm - 550,00unid.
- Fornecimento e assentamento de tubo de 800mm - 620,00unid.
- Fornecimento e assentamento de tubo de 1000mm - 930,00unid.
- Meio fio com sarjeta em concreto fck=15 Mpa medindo 15x23cm e 8x30cm - 6.300,00m
- Execução de boca de lobo dupla 1,60x0,80x0,80m - com tampa - 30 unid.
- Poco de visita medindo 1,50x1,50x1,80m com tampa chaniné e tampão de ferro fundido - 12 unid.

EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL

- Fornecimento e assentamento de tubo PBA 75mm - 1.476,00m
- Fornecimento e assentamento tubo DeFoFo 100mm - 600,00m
- Ligação domiciliar - 300 unid.

Registro - 2,00 unid.


EXECUÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO

- _Fornecimento e assentamento de tubo 200mm - 600m
- _Fornecimento e assentamento de tubo 150mm - 2.254m
- _Fornecimento e assentamento de tubo 100mm - 1.350m
- Ligação domiciliar - 300 unid.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AUTENTICAÇÃO

ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

24/02/16



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA - MT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

836

Página 4

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

82276

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA CPF/CNPJ: 04603701000176
 Endereço da obra/Serviço: Nº: 0
 Complemento: Bairro:
 Cidade: BARAO DE MELGACO UF: MT CEP:
 Data de l 12/12/2007 Previsão de Tér 12/01/2007
 Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA CPF/CNPJ: 04603701000176

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - RESTAURAÇÃO	RODOVIA	3,70	KM
2 - RESTAURAÇÃO	RODOVIA	20,80	KM

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
 INSTRUMENTO CONTRATUAL N° 490/2007/00/00-ASJU, O OBJETO DESTES CONTRATO É A RECUPERAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS, N A RODOVIA MT-456 E ACESSO A COMUNIDADE DE MUCAMBO, TRECHO: RIO MUTUM, CAPOEIRINHA E ENTR° MT-456, MUCAMBO, N O MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO, NUMA EXTENSÃO DE 20,8 KM E 3,70 KM. O PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA É DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS.

Número de ART: **27F0113849** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 12/12/2007 Baixada em: 07/04/2008
 Forma de Registro: Participação técnica: Responsável
 Empresa Contratada: IRMAOS RODRIGUES CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA/
 Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA CPF/CNPJ: 04603701000176
 Endereço da obra/Serviço: Nº: 0
 Complemento: Bairro:
 Cidade: BARAO DE MELGACO UF: MT CEP:
 Data de l * 12/12/2007 Previsão de Tér 12/01/2008
 Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA CPF/CNPJ: 04603701000176

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - MANUTENÇÃO	RODOVIA	1,00	OBRAS

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
 INSTRUMENTO CONTRATUAL N° 489/2007/00/00-ASJU, O OBJETO DESTES CONTRATO É O MELHORAMENTOS DAS RODOVIAS MT-050 /456, TRECHO: ENTR° MT-456, ENTR° MT-270 E CAPOEIRINHA, ENT. PIMENTEIRA. O PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA É DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS.

Número de ART: **27F0333256** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 24/06/2008 Baixada em: 09/12/2008
 Forma de Registro: Participação técnica: Equipe
 Empresa Contratada: SHADDAI COMERCIO E SERVICOS LTDA
 Contratante: MUNICIPIO DE TESOIRO CPF/CNPJ: 03543303000149
 Endereço da obra/Serviço: Nº: 0
 Complemento: Bairro:
 Cidade: TESOIRO UF: MT CEP: 78775000
 Data de l 12/06/2008 Previsão de Tér 09/12/2008
 Proprietário: MUNICIPIO DE TESOIRO CPF/CNPJ: 03543303000149

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - EXECUÇÃO	TERRAPLENAGEM	5.424,93	M3
2 - EXECUÇÃO	REDE DE DRENAGEM	648,00	M
3 - EXECUÇÃO	PAVIMENTACAO ASFALTICA	7.099,47	M2
4 - EXECUÇÃO	SINALIZACAO	221,31	M2

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
 CONTRATO N.072/08 - ESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DO FESTIVAL DE PRAIA NO MUNICIPIO DE TESOIRO, SENDO: ES C. CARGA E TRANSPORTE MAT. 1° CAT.= 5.424,93M3; COMPACTAÇÃO MEC. A 100% DO PROCTOR NORMAL= 2.060,87; PAVIME NTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD= 7.099,47M2; GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS C/ TUBO CONCRETO D=0,40M - 309,00M; GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS C/ TUBO CONCRETO D=1,00M - 339,00M; MEIO FIO COM SARJETA= 2.028,42M; PINTURA FAIXA PARA SI NALIZAÇÃO= 221,31M2.

Número de ART: **33M0330319** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 03/08/2006 Baixada em: 28/08/2008
 Forma de Registro: Participação técnica: Responsável
 Empresa Contratada: SHADDAI COMERCIO E SERV
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AUTENTICAÇÃO

ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

29.02.24
 [Handwritten signatures and stamps]



CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de Mato Grosso

Vinculada a ART N° : NAO CONSTA

ART n° : 000-0030081 DATA: 23/6/1986
 Contratante : JOAO BATISTA TRENTINI
 Contratada : NADA CONSTA
 Descrição da obra/serviço : ELABORACAO E EXECUCAO DE OBRA
 COMERCIAL - SALAO EM ALVENARIA DE TIJOLOS E 02 BWCS, COM AREA DE 422,10 M2.
 Local da obra/serviço : RUA ULISSES POMPEU DE CAMPOS 2440.
 VARZEA GRANDE-MT

Atividades

Nível de participação do profissional : INDIVIDUAL
 Tipo de registro da ART : NORMAL
 Vinculada a ART N° : NAO CONSTA

ART n° : 000-0287822 DATA: 30/8/1995
 Contratante : CAMPESTRE BARRA CLUBE
 Contratada : NADA CONSTA
 Descrição da obra/serviço : REGULARIZACAO DE UM SALAO DE FESTAS,
 VESTIARIOS (MAS/FEM), CONJUN- TO AQUATICO, QUADRA DE VOLEI DE AREIA, CAMPO
 DE FUTEBOL E PORTARIA (PRINCIPAL).
 Local da obra/serviço : ROD. 246, KM 03. BARRA DO BUGRES-MT

Atividades

Nível de participação do profissional : INDIVIDUAL
 Tipo de registro da ART : NORMAL
 Vinculada a ART N° : NAO CONSTA

ART n° : 000-0095014 DATA: 30/9/1998
 Contratante : O MUNICIPIO DE QUERENCIA
 Contratada : NADA CONSTA
 Descrição da obra/serviço : EXECUCAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA,
 TERRAPLENAGEM, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, DRENAGEM, PERFAZENDO UM TOTAL
 DE 72,00 KM DE ESTRADAS VICINAIS PADRAO ALIMENTADORA NO PROJETO DE
 ASSENTAMENTO BRASIL NOVO, PROVENI- ENTE DE TOMADA DE PRECO N° 002/98,
 DATADA DE 23.06.98.
 Local da obra/serviço : ASSENTAMENTO BRASIL NOVO-QUEREN- CIA-
 MT

Atividades

1: PAVIMENTACAO ASFALTICA - 72,0 Km

Nível de participação do profissional : INDIVIDUAL
 Tipo de registro da ART : NORMAL
 Vinculada a ART N° : NAO CONSTA

Cuiabá (MT), 14 de Setembro de 2005.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
 AUTENTICAÇÃO

Eunice P. Assunção
 Assistente Administrativo

Janea Heliana de Arruda Nunes

Coordenadora do Setor de Processos de Anotações

ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINALizada p/ Portaria 035/2005

29/02/24



CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de Mato Grosso

Descrição da obra/serviço :CONSTRUCAO DE UMA OBRA RESIDENCIAL
CONTENDO 01 SALA DE ESTAR, 01 SALA DE JANTAR, 01 COZINHA, 01 ABRIGO, 01
CIRCULACAO, 04 DORMITORIOS E 02 B.WCS, COM AREA DE 194,20 M2.

Local da obra/serviço :LT. 05 E 07, QD. 05, RUA GOIAS. VARZEA
GRANDE-MT

Atividades

Nível de participação do profissional :INDIVIDUAL
Tipo de registro da ART :NORMAL
Vinculada a ART Nº :NAO CONSTA

ART nº :000-0017990 DATA: 14/10/1983
Contratante :IVANDO RODRIGUES SALOMAO
Contratada :NADA CONSTA
Descrição da obra/serviço :ELABORACAO E EXECUCAO DE OBRA COM DOIS
PAVIMENTOS. PAV. INF. CONTENDO 02 SALOES, 02 QUARTOS, 01 ABRIGO, 01 COPA
COZINHA, 04 BWCS, 01 ALPENDRE, ESCADA. PAV. SUP. CONTENDO: 02 SALAS, 04
DORMITORIOS, 02 COZINHAS, 02 BWCS, 02 AREAS DE SERVICO, ALPENDRE, ESCADA,
COM AREA DE 462,54 M2

Local da obra/serviço :RUA DA PATRIA, ESQ. COM AV. CASTELO
BRANCO. BARRA DO BUGRES-MT

Atividades

Nível de participação do profissional :INDIVIDUAL
Tipo de registro da ART :NORMAL
Vinculada a ART Nº :NAO CONSTA

ART nº :000-00017/8 DATA: 10/8/1984
Contratante :HOSPITAL E MATERNIDADE NOVA OLIMPIA
LTDA
Contratada :NADA CONSTA
Descrição da obra/serviço :ELABORACAO DE PROJETO E EXECUCAO DE
UM HOSPITAL E MATERNIDADE CONTENDO: SALA DE CIRURGIA, DE PARTO, RAI0-X,
PRONTO SOCORRO, ESTERILIZACAO, ALMOXARIFADO, RECEPCAO, SECRETARIA,
CONSULTORIOS, POSTO DE ENFERMAGEM, ENFERMARIA, QUARTOS E CIRCULACAO,
COM AREA DE 355,50 M2.

Local da obra/serviço :RUA MINAS GERAIS S/N, MUNIC. DE BARRA DO
BUGRES. NOVA OLIMPIA-MT

Atividades

Nível de participação do profissional :INDIVIDUAL
Tipo de registro da ART :NORMAL
Vinculada a ART Nº :NAO CONSTA

ART nº :000-0024/84 DATA: 26/9/1984
Contratante :AFONSO RIBEIRO DA CRUZ
Contratada :NADA CONSTA
Descrição da obra/serviço :ELABORACAO E EXECUCAO DE OBRA COM 2
PAVIMENTOS. PAV. INFERIOR CONTENDO: SALAO COMERCIAL, COPA, CIRC. E 02 BWCS.
PAV. SUPERIOR: ESCADA, VARANDA, SALA, COZINHA, B.WC, 03 QUARTOS E AREA DE
SERVICO E DESPENSA. CONSTRUCAO EM ALVENARIA DE TUILOS COM 289,27 M2.
Local da obra/serviço :AV. SAO BENEDITO, BARRA DO BUGRES-MT

Atividades

Nível de participação do profissional :INDIVIDUAL
Tipo de registro da ART :NORMAL

ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

29/09/24

Handwritten signatures and stamps, including a stamp from the Prefeitura Municipal de Nobres, Departamento de Licitação, Autenticação.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CREA - MT

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

82276

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Contratante: MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA

CPF/CNPJ: 03918869000108

Endereço da obra/Serviço:

Nº: 0

Complemento: XXX

Bairro:

Cidade: RONDONOPOLIS

UF: MT

CEP: 99999999

Data de l 27/06/2006 Previsão de Tér 25/09/2006

Proprietário: MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA

CPF/CNPJ: 03918869000108

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

1 - EXECUÇÃO

REDE DE AGUA

1,00

UN

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

INPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA 4.274,64 M³ REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA 5627,00 ML ADUTORA 310,00 RESERVATORIO ELEVADO METALICO 30 M³.

14 / 16

Número de ART: 33M0330320 Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 18/08/2006

Baixada em: 26/07/2006

Forma de Registro:

Participação técnica:

Co-Responsável

Empresa Contratada: SHADDAI COMERCIO E SERVICOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CPF/CNPJ: 15023971000124

Endereço da obra/Serviço:

Nº: 0

Complemento: XXX

Bairro:

Cidade: PARANATINGA

UF: MT

CEP: 99999999

Data de l 27/06/2006 Previsão de Tér 24/12/2006

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

CPF/CNPJ: 15023971000124

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

1 - EXECUÇÃO

SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO

1,00

UN

2 - REFORMA

ESTACAO TRATAMENTO DE AGUA

1,00

UN

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, SENDO: REFORMA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA; RESERVATORIO METALICO APOIADO DE 500 M³; ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS 5.397,84 M³; ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 699,72 M³; REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA 100 MM (3.410,00 M) E 50 MM (4.920,00 M); HIDROMETRACAO E CADASTRAMENTO DE RED ES E PECAS.

15 / 16

Número de ART: 33M0330321 Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 24/08/2006

Baixada em: 15/06/2010

Forma de Registro:

Participação técnica:

Responsável

Empresa Contratada: SHADDAI COMERCIO E SERVICOS LTDA

Contratante: PREFEITURA DE ARIPUANA

CPF/CNPJ: 03507498000171

Endereço da obra/Serviço: RUAS E AV. DA CIADE DE ARIPUANA

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: ARIPUANA

UF: MT

CEP: 0

Data de l / / Previsão de Tér / /

Proprietário: PREFEITURA DE ARIPUANA

CPF/CNPJ: 03507498000171

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

1 - EXECUÇÃO

REDE DE AGUA

1,00

UN

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

AMPLIANCAO DE REDES DE AGUS EM RUAS E AV. DE ARIPUANA CONSTRUCAO DE UM RESERVATORIO METALICO APOIADO DE 500.00 LITROS

16 / 16

Número de ART: 33M0330323 Tipo de ART: Obra/Serviço

Registrada em: 06/10/2006

Baixada em: 11/09/2008

Forma de Registro:

Participação técnica:

Responsável

Empresa Contratada: SHADDAI COMERCIO E SERVICOS LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE TESOURO

CPF/CNPJ: 03543303000149

Endereço da obra/Serviço: RUA E AV. DA CIDADE DE TESOURO - MT

Nº: 0

Complemento:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

Cidade: TESOURO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

UF: MT

CEP: 0

Data de l 20/06/2006 Previsão de Tér 18/10/2006

Proprietário: MUNICIPIO DE TESOURO

CPF/CNPJ: 03543303000149

ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

29/10/24

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de Mato Grosso

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Número: 234/2005

O CREA-MT certifica nos termos da Resolução n.º 317/86 do CONFEA, que se encontra registrado neste Conselho, conforme abaixo, o Acervo Técnico do ENGENHEIRO CIVIL GILMAR GEMIN CIPRIANO - CREA-MT n.º 02181/D.

ART n.º :000-0006030 DATA: 10/4/1981
 Contratante :FUNDACAO MEDICO - ASSIST. TRAB. RUR. B. BUGRES
 Contratada :NADA CONSTA
 Descrição da obra/serviço :PROJETO DE OBRA CIVIL COM AREA DE 899,13 M2 E DIRECAO TECNICA.
 Local da obra/serviço :R. XV DE NOVEMBRO, QD. 54. BARRA DO BUGRES-MT

Atividades

Nível de participação do profissional :INDIVIDUAL
 Tipo de registro da ART :NORMAL
 Vinculada a ART N.º :NAO CONSTA

ART n.º :000-0007368 DATA: 29/9/1981
 Contratante :OSWALDO SARTOTI
 Contratada :NADA CONSTA
 Descrição da obra/serviço :ELABORACAO DE PROJETO E EXECUCAO DE PAV. INFERIOR: 01 SALA P/ RECEPCAO, 01 ABRIGO, 06 SALAS COMERCIAIS C/ WC, 01 COZINHA, 01 SALA P/ DESPENSA, 01 SALA ESTAR, 08 APARTAMENTOS, 08 QUARTOS, 01 B. WC MASC. E 01 B. WC FEM, COM AREA DE 946,985 M2..
 Local da obra/serviço :AV. CASTELO BRANCO, ESQ. C/ RUA S. BENEDITO. BARRA DO BUGRES-MT

Atividades

Nível de participação do profissional :INDIVIDUAL
 Tipo de registro da ART :NORMAL
 Vinculada a ART N.º :NAO CONSTA

ART n.º :000-0011695 DATA: 4/12/1981
 Contratante :SIDNEY DE MELO
 Contratada :NADA CONSTA
 Descrição da obra/serviço :EXECUCAO DE PROJETO DE OBRA CIVIL.
 Local da obra/serviço :RUA MINAS GERAIS. BARRA DO BUGRES-MT

Atividades

Nível de participação do profissional :INDIVIDUAL
 Tipo de registro da ART :NORMAL
 Vinculada a ART N.º :NAO CONSTA

ART n.º :000-0014685 DATA: 13/7/1983
 Contratante :JOAO BATISTA TRENTINI
 Contratada :NADA CONSTA

ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

29/02/04



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

Atestamos que a empresa BETA - EMPREENDIMENTO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Cuiabá/MT, à Av. Tenente Coronel Duarte, nº 1650, sala 1, Bairro Porto, inscrita no CNPJ/MF sob Nº 10.575.754/0001-23 e CREA-MT Nº 20531, tendo como responsável técnico o eng. civil Gilmar Gemin Cipriano, CREA-MT RN 1201459591, executou no período de 06-03-2014 a 10-11-2014 parte do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS da construção de edificação comercial institucional, com área de 948,04m², pavimentos inferior e superior, localizada na Av. Tancredo Almeida Neves, lote 1-A, Loteamento Jardim do Lago, em Tangará da Serra/MT, denominado PA Tangará da Serra da Unicred Mato Grosso, estando registrado no CREA-MT, através da ART nº 1880259, como segue:

ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
A	CANTEIRO DE OBRAS		
1	limpeza de terreno com terraplanagem e nivelamento para execução da obra conforme projeto arquitetônico	m ²	900,00
2	execução de depósito para materiais, escritório e refeitório, com banheiros, chuveiros e lavatórios conforme ABNT	vb	1,00
3	equipamentos p/ obra (andaimas, betoneira, vibradores etc)	vb	1,00
4	Estruturação do canteiro de obras com infraestrutura para instalação de padrão de medição - rede elétrica aérea provisória	vb	1,00
5	Estruturação do canteiro de obras com infraestrutura para instalação de rede de água potável provisória	vb	1,00
6	execução de placas de identificação de obra 2,00 x 4,00m	vb	1,00
7	madeiramento para caxaria e diversos	vb	1,00
8	Tapume estruturado em madeira com 2,20m de altura, com reforço a cada 2,5m, portão para descarga com 4,0 m e portão de acesso com 1,0m - utilizado somente nas portas de acesso e proteção para pisos	m ²	45,00
B	ESTRUTURAS, VIGAS, BASES E FUNDAÇÕES		
1	aterro para elevação de nível para 0,54cm, conforme projeto	m ³	52,00
2	blocos de enchimento EPS 50 x 50 x 30cm	pç	1.400,00
3	compactação de aterro em duas camadas para base	m ³	150,00
4	concreto armado usinado Fck=25Mpa, bombeado	m ³	167,50
5	concreto armado usinado Fck=25Mpa, bombeado	m ³	165,00
6	escavação manual, valas e fundações	m ³	26,56
7	ferro CA-50 - 10,0mm ²	kg	5.736,00
8	ferro CA-50 - 12,5mm ²	kg	5.828,00
9	ferro CA-50 - 16,0mm ²	kg	3.993,00
10	ferro CA-50 - 20,0mm ²	kg	2.250,00
11	ferro CA-50 - 25,0mm ²	kg	160,00
12	ferro CA-50 - 6,3mm ²	kg	130,00
13	ferro CA-50 - 8,0mm ²	kg	2.180,00
14	ferro CA-50 - 4,2mm ²	kg	32,00
15	ferro CA-50 - 5,0mm ²	kg	900,00
16	formas e lajes treliçadas p/ piso 400k/m ² - concreto 25Mpa	m ²	1.299,60
17	concreto armado para fundação	m ³	38,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AUTENTICAÇÃO

ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

SELO NO VERSO

[Handwritten signatures and initials]

EM
BRANCO



2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ - CNS 06.367-7
 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 Av. Marechal Deodoro, 330, Bairro Santa Helena, Cuiabá-MT, CEP: 78045-015
 Fone: (65) 3052-4232 - E-mail: contato@2oficiocuiaba.com.br

AUTENTICAÇÃO
 Certifico para os devidos efeitos que a presente fotocópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado.

BVN 60902 R\$3.700,00 Selo de Controle Digital

Cuiabá - MT, 22 de maio de 2024.

Em Teste: *[Signature]*
 Felipe dos Santos de Macedo
 Escrevente Autorizado
 COPSUB - www.copsub.org.br
 atendente MICHAEL FARIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA...
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AUTENTICAÇÃO

ESTA CÓPIA COMPEZE COM O ORIGINAL

29/10/24
[Signature]

EM
BRANCO



18	reaterro para regularização de base	m ³	16,00
C PAREDES EM ALVENARIA			
1	alvenaria de tijolo 1 vez	m ²	160,00
2	alvenaria de tijolo 1/2 vez	m ²	750,00
3	arame recozido 1,24mm - 18	kg	15,00
4	areia lavada fina	m ³	80,00
5	arremate de alumínio canto vivo	m	18,00
6	cal para massa	sc	240,00
7	cascalho fino para concreto	m ³	38,00
8	chapisco fino em paredes c/ argamassa de cimento e areia	m ²	950,00
9	cimento portland 50 kg	sc	665,00
10	espuma acabamento reboco	pc	8,00
11	ferro CA50 - 8 mm em barras de 12m	br	26,00
12	ferro CA50 - 6 mm em barras de 12m	br	22,00
13	ferro CA60 - 4,2 mm em barras de 12 m	br	38,00
14	fixador para chapisco tipo Viafix 18 lt	lt	3,00
15	grampo de cerca 9 x 1 polido	kg	3,00
16	impermeabilizante para argamassa tipo vedacit balde 18 litros	bl	5,00
17	lamina de serra aço rápido	pc	12,00
18	lona plastica 6,0m para uso na proteção	ml	20,00
19	mangueira cristal 1/2	m	25,00
20	materias de desgaste (baldes, masseiras, carrinhos, luvas etc.)	cj	1,00
21	reboco paulista e emboço c/ argamassa de cimento/cal/areia	m ²	1.250,00
22	tela estuque para reboco de colunas e vigas na fachada	m ²	45,00
23	tijolinho maciço manual	mil	5,00
24	tijolo 8 furos	mil	35,00
25	vigas e colunas em concreto de 15 x 20cm, com ferragem e formas	ml	45,00
26	vigas baldrame para paredes internas de 20 x 30cm, brocas e formas	ml	45,00
27	verga e contra verga para janelas e portas, em concreto armado, com ferro 6mm e estribos de 4 mm, firmemente aramados	ml	38,00
R TELhado, MARQUISE, RUFOS, CALHAS E ACABAMENTOS			
1	calha emoldurada em chapa 26, medindo 10 x 20cm, com suporte em ferro, duas saída 100mm e condutores de descida - Marquize	ml	18,00
2	calha emoldurada em chapa 26, medindo 17 x 40cm, com suporte em ferro, tres saída 150mm	ml	28,00
3	tesoura em estrutura metálica reforçada, chapa 12 USG, treliçada medindo 20m, altura no centro de 1,80m, com fundo	m ²	473,76
4	Telha trapézio baixo galvalume 0,50 em cima e 0,43 em baixo com 30 mm de izopor, telhas pintadas na cor branco	m ²	473,76
5	Tubulação de aguas pluviais 100mm, com derivações e acessórios para fixação	ml	60,00
6	cumeira em 15%	pc	28,00

L.O. NO VERSO

PREFETURA MUNICIPAL DE NOBRES CUIABÁ/MT, 12 DE NOVEMBRO DE 2014.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AUTENTICAÇÃO

Gilberto Rodrigues Pinto
Diretor Presidente

Altino José de Souza
Diretor Administrativo

29.01.14

25

EM
BRANCO

2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO
 IMOBILIÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ - CNJ 06.367.7
 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 Av. Marechal Deodoro, 330, Bairro Santa Helena, Cuiabá-MT, CEP: 78045-015
 Fone: (65) 3052-4232 - E-mail: contato@2oficiocuiaba.com.br

AUTENTICAÇÃO
 Certifico para os devidos efeitos que a presente fotocópia
 é reprodução fiel do documento que me foi apresentado.

BVN 60903 R\$3,70 Selo de Controle Digital

Em Teste: *[Signature]*
 Escrivão Autorizado
 Atendente MICHAEL FARIAS

Cartório
 2º Ofício 1ª Circ. Inst. da Comarc. de Cuiabá

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
 AUTENTICAÇÃO

ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL
 29/02/24
[Signature]

EM
BRANCO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO
GABINETE DO PREFEITO

845



Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos que a empresa **Shaddai Comercio e Serviços Ltda**, sediada à Av. Bosque da Saúde, nº 510 – B. Bosque da Saúde, em Cuiabá – MT, com CNPJ de nº 05.689.174/0001-27, Inscrição Estadual nº 13.296.166-0 e CREA-MT 06.937/PJ, executou sem pendência e com qualidade, todos os serviços constantes nas planilhas contratuais, com registro no CREA-MT sob a ART nº 27F-03330256, referente à Execução de Obras de Estruturação e Ampliação da Area do Festival de Praia da Cidade de Tesouro – MT, conforme contrato nº 072/2008, firmado entre a empresa citada acima e a Prefeitura Municipal de Tesouro – MT, no Valor de R\$ 489.729,65 a preços iniciais, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Gilmar Gemin Cipriano, CREA-MT nº 1201459591-RN, conforme descrição abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES			
11506/001	Barracão de obra madeira, incl. Instalações hidro-sanitárias e elétricas	m ²	30,000
23605/001	Aquisição de placa pronta e assentamento (5,00x3,00)m (placa de obra)	m ²	15,000
TERRAPLENAGEM			
23406/001	Esc. mec. de mat. 1ª cat c/ trator de esteira CAT D6, inclus. transp. até 50m	m ³	418,855
24864/001	Esc. c/ CAT D8, carga e transp. mat. 1ª cat DMT 50 a 200 c/ CB	m ³	5.424,933
41722	Compactação mecânica a 100% do proctor normal	m ³	2.060,870
PAVIMENTAÇÃO			
23620/001	Regularização e compactação do subleito	m ²	7.708,000
9548	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m ³	1.156,201
9548	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m ³	1.156,201
23627/001	Execução de imprimação mecânica com CM-30 taxa 1,2 l/m ²	m ²	7.099,477
11520/001	Tratamento superficial duplo com capa selante, incluso emulsão RR-1C 4kg/m ²	m ²	7.099,477
5626	Transporte de material de qualquer natureza DMT > 10 km (Sub-Base)	txkm	32.864,900
DRENAGEM			
26298/016	Escavação com escavadeira hidraulica em vala sem escorrimento e material de 1ª cat. Na profundidade de 1,50m a 3,00m	m ³	1.383,620
25039/001	Escavação e carga de material de 1ª, utilizando trator de esteira Cat D6 e Pá-carregadeira Cat 950 170 Hp	m ³	340,560
10279/001	*Reaterro apiloado de vala com material obra	m ³	572,370
26290/002	Carga, transporte e descarga de material até 5 km	m ³	1.151,810
11509/001	Regularização e compactação de fundo de vala	m ²	75,200
56951/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AUTENTICAÇÃO	m ²	75,200
53880		m ³	9,024

ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

29/02/24
Rua Humberto Marcílio, Nº 158 – Fone (66) 3435-1118 – CEP 78775-000 – Tesouro – Mato Grosso

26



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO
GABINETE DO PREFEITO

846

23625/001	Transporte de material bota fora - DMT 6 Km	m ³	113,300
24865/001	Espalhamento mecanizado com motoniveladora de material de 1ª categoria	m ³	811,250
26559/001	Tubo de concreto armado classe CA-1 D=400mm, para galeria de águas pluviais, com rejuntamento com argamassa de cimento e areia 1:4, aterro/soca até altura da geratriz superior do tubo	ml	309,000
Comp. Anexo	Tubo de concreto armado classe CA-1 D=1000mm, para galeria de águas pluviais, com rejuntamento com argamassa de cimento e areia 1:4, aterro/soca até altura da geratriz superior do tubo	ml	339,000
Comp. Anexo	Caixa ralo tipo boca de lobo simples, inclusive escavação	unid	21,000
23478/001	Poço de Visita PV em alvenaria para rede coletora, inclusive escavação de solo em qualquer categoria, exceto rocha, transporte, carga e espalhamento do material excedente em bota fora diâmetro de 400 mm até 1,60m, com tampão de ferro fundido articulado com diâmetro livre de 0,61m e com resistencia de 30 ton.	unid	2,000
23614/001	Poço de Visita PV em alvenaria para rede coletora, inclusive escavação de solo em qualquer categoria, exceto rocha, transporte, carga e espalhamento do material excedente em bota fora diâmetro até 1000 mm até 2,00 m, com tampão de ferro fundido articulado com diâmetro livre de 0,61m e com resistencia de 30 ton	unid	7,000
24748/001	Estaca a trado (broca) diam. 25cm, com concreto 13,5 Mpa, mais 20 Kg de aço/m ³ - moldada in loco	ml	15,000
24129/002	Forma plana em compesado resinado 14 mm para concreto estrutural	m ²	97,056
23437/005	Concreto estrutural Fck 20 Mpa (1:1,5:3) - Preparo com betoneira	m ³	26,840
10249/001	Armação em aço CA-50 - 12,70 mm	kg	1.744,600
11519/001	Meio fio com sarjeta executado com extrusora	m	2.028,420
SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES			
06 100 21	Pintura faixa tinta base acrílica p/ 2 anos (**)	m ²	221,313
23744/001	Calçada de proteção em concreto magro 1:4:8 E=5cm, regularizado com argamassa, cimento e areia 1:4 E=1cm largura de 1,50m	m ²	632,750
Tesouro - MT, 28 de Abril de 2009.			

ENGº CIVIL KAIO VILAS BOAS KURIMORI
CREA-RN 260337307-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SRº ILTON FERREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

29/04/2009

ANEXO DA CERTIFICAÇÃO Nº 9773/2009
ATP ESTADO REGISTRADO NO CREA-MT SOB
O Nº 7300 REFERENTE OBRA OU
SERVIÇO CONSISTENTE DA INSCRIÇÃO (S) Nº (S)
277-0333956- 24/06/2008
EM NOME DO (S) PROFISSIONAL (S) ENGº
CIVIL - GILMAR GEMINI CIRI
DNO

Rua Humberto Marcílio, Nº 158 - Fone (66) 3435-1118 - CEP 78775-000 - Tesouro - Mato Grosso

CPAN - Portaria 068/2007



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA, DA ARQUITETURA E DA AGRONOMIA
 Av. Hist. Rubens de Mendonça, 491 - Araés - Cuiabá-MT - 78.008-000 (65) 3315-3000
 www.crea-mt.org.br - crea-mt@crea-mt.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO

Número: 9773/2009

Protocolo: 2009011066

CERTIFICO PARA FINS DE CUMPRIMENTO NO PARÁGRAFO 1, DO ARTIGO 30, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, QUE SE ENCONTRA REGISTRADO NESTE CONSELHO SOB O Nº 7300, O ATESTADO DE CAPACIDADE DE OBRA/SERVIÇO EMITIDO PELA(O), **MUNICIPIO DE TESOURO** A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES NELES CONSIGNADAS.

Nº DA ART: 27F0333256 DATA: 24/06/2008

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
 GILMAR GEMIN CIPRIANO

TITULACAO:

Engenheiro Civil

CARTEIRA: MT02181/D

RNP: 1201459591

EMPRESA CONTRATADA: 6937-SHADDAI COMERCIO E SERVICOS LTDA

DESCRICAO DA ATIVIDADE:

CONTRATO N.072/08 - ESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DO FESTIVAL DE PRAIA NO MUNICIPIO DE TESOURO, SENDO: ES C. CARGA E TRANSPORTE MAT. 1ª CAT.= 5.424,933M3; COMPACTAÇÃO MEC. A 100% DO PROCTOR NORMAL= 2.060,87; PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD= 7.099,477M2; GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS C/ TUBO CONCRETO D=0,40M - 309,00M; GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS C/ TUBO CONCRETO D=1,00M - 339,00M; MEIO FIO COM SARJETA= 2.028,42M; PINTURA FAIXA PARA SINALIZAÇÃO= 221,313M2.

Atividades

- 1: Execução DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - 7099,47 M2
- 2: Execução DE SINALIZAÇÃO - 221,31 M2
- 3: Execução DE TERRAPLENAGEM - 5424,93 M3
- 4: Execução DE REDE DE DRENAGEM - 648,00 M

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO:

EM VIAS URBANAS DA CIDADE DE TESOURO-MT Nro:0 BAIRRO: CENTRO
 TESOURO - MT

PRAZO DA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO: 12/06/2008 À 09/12/2008

NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO: EQUIPE

CERTIFICO AINDA, QUE DE ACORDO COM O DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 317/86 DO CONFEA, QUE AS ATIVIDADES DESCRITAS NA REFERIDA ART FAZEM PARTE DO ACERVO TÉCNICO DO(S) PROFISSIONAL(IS) ACIMA CITADO(S).

E PARA CONSTAR, É EMITIDA A PRESENTE CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO, QUE SÓ POSSUI VALIDADE COM A CHANCELA DO CREA-MT.

Cuiabá-MT, 26 de Maio 2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
 AUTENTICAÇÃO

ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

29/06/24

JONILSON SANTOS DA SILVA
 Coordenador do Setor de Processos de Anotações
 Autorizado pela Portaria 035/2005

A Presente CERTIDÃO é válida somente com a presença da marca d'água do Crea-MT em todas as suas folhas



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO
GABINETE DO PREFEITO

848

23625/001	Transporte de material bota fora - DMT 6 Km	m ³	113,300
24865/001	Espalhamento mecanizado com motoniveladora de material de 1ª categoria	m ³	811,250
26559/001	Tubo de concreto armado classe CA-1 D=400mm, para galeria de águas pluviais, com rejuntamento com argamassa de cimento e areia 1:4, aterro/soca até altura da geratriz superior do tubo	ml	309,000
Comp. Anexo	Tubo de concreto armado classe CA-1 D=1000mm, para galeria de águas pluviais, com rejuntamento com argamassa de cimento e areia 1:4, aterro/soca até altura da geratriz superior do tubo	ml	339,000
Comp. Anexo	Caixa ralo tipo boca de lobo simples, inclusive escavação	unid	21,000
23478/001	Poço de Visita PV em alvenaria para rede coletora, inclusive escavação de solo em qualquer categoria, exceto rocha, transporte, carga e espalhamento do material excedente em bota fora diâmetro de 400 mm até 1,60m, com tampão de ferro fundido articulado com diâmetro livre de 0,61m e com resistência de 30 ton.	unid	2,000
23614/001	Poço de Visita PV em alvenaria para rede coletora, inclusive escavação de solo em qualquer categoria, exceto rocha, transporte, carga e espalhamento do material excedente em bota fora diâmetro até 1000 mm até 2,00 m, com tampão de ferro fundido articulado com diâmetro livre de 0,61m e com resistência de 30 ton.	unid	7,000
24748/001	Estaca a trado (broca) diam. 25cm, com concreto 13,5 Mpa, mais 20 Kg de aço/m ³ - moldada in loco	ml	15,000
24129/002	Forma plana em compensado resinado 14 mm para concreto estrutural	m ²	97,056
23437/005	Concreto estrutural Fck 20 Mpa (1:1,5:3) - Preparo com betoneira	m ³	26,840
10249/001	Armação em aço CA-50 - 12,70 mm	kg	1.744,600
11519/001	Meio fio com sarjeta executado com extrusora	m	2.028,420
SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES			
4 S 06 100 21	Pintura faixa tinta base acrílica p/ 2 anos (**)	m ²	221,313
23744/001	Calçada de proteção em concreto magro 1:4:8 E=5cm, regularizado com argamassa, cimento e areia 1:4 E=1cm largura de 1,50m	m ²	632,750
Tesouro - MT, 28 de Abril de 2009.			

ENG° CIVIL KAIO VILAS BOAS KURIMORI
CREA-RN 260337307-2

SR° ILTON FERREIRA BARBOSA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AUTENTICAÇÃO

ESTA CÓPIA CORRESPONDE À ORIGINAL

29, 02, 24

Rua Humberto Marcílio, N° 158 - Fone (66) 3435-1118 - CEP 78775-000 - Tesouro - Mato Grosso

ANEXO DA CERTIDÃO N° 9773/2009

ATESTADO REGISTRADO NO CREA-MT SOB

O N° 7300 REFERENTE OBRA OU

SERVIÇO CONSTANTE DA(S) ART. (S) N° (S)

277-0333956-24/06/2008

EM NOME DO (S) PROFISSIONAL (IS) ENG°

CIVIL - GILMAR GEMINI CIRI

RND



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO
GABINETE DO PREFEITO**

849



Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos que a empresa **Shaddai Comercio e Serviços Ltda.**, sediada à Av. Bosque da Saúde, nº 510 – B. Bosque da Saúde, em Cuiabá – MT, com CNPJ de nº 05.689.174/0001-27, Inscrição Estadual nº 13.296.166-0 e CREA-MT 06.937/PJ, executor sem pendência e com qualidade, todos os serviços constantes nas planilhas contratuais, com registro no CREA-MT sob a ART nº 27F-03330256, referente à Execução de Obras de Estruturação e Ampliação da Area do Festival de Praia da Cidade de Tesouro – MT, conforme contrato nº 072/2008, firmado entre a empresa citada acima e a Prefeitura Municipal de Tesouro – MT, no Valor de R\$ 489.729,65 a preços iniciais, tendo como **Responsável Técnico o Engenheiro Civil Gilmar Gemin Cipriano, CREA-MT nº 1201459591-RN**, conforme descrição abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES			
11506/001	Barracão de obra madeira, incl. Instalações hidro-sanitárias e elétricas	m²	30.000
23605/001	Aquisição de placa pronta e assentamento (5,00x3,00)m (placa de obra)	m²	15.000
TERRAPLENAGEM			
23406/001	Esc. mec. de mat. 1ª cat c/ trator de esteira CAT D6, inclus. transp. até 50m	m³	418.855
24864/001	Esc. c/ CAT D8, carga e transp. mat. 1ª cat DMT 50 a 200 c/ CB	m³	5.424.933
41722	Compactação mecânica a 100% do proctor normal	m³	2.060.870
PAVIMENTAÇÃO			
23620/001	Regularização e compactação do subleito	m²	7.708.000
9548	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m³	1.158.201
9548	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m³	1.158.201
23627/001	Execução de imprimação mecânica com CM-30 taxa 1,2 l/m²	m²	7.099.477
11520/001	Tratamento superficial duplo com capa selante, incluso emulsão RR-1C 4kg/m²	m²	7.099.477
5626	Transporte de material de qualquer natureza DMT > 10 km (Sub-Base)	tkm	32.864.900
DRENAGEM			
26298/016	Escavação com escavadeira hidraulica em vala sem escorramento e material de 1ª cat. Na profundidade de 1,50m a 3,00m	m³	1.383.620
25039/001	Escavação e carga de material de 1ª, utilizando trator de esteira Cat D6 e Pa-carregadeira Cat 950 170 Hp	m³	340.560
10279/001	Reaterro apiloado de vala com material obra	m³	572.370
26290/002	Carga, transporte e descarga de material até 5 km	m³	1.151.810
11509/001	Regularização e compactação de fundo de vala	m²	75.200
56951/001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES Escavação de cava	m³	75.200
53860	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AUTENTICAÇÃO	m³	9.024

ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

29/02/24

ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

Rua Humberto Marcondes, nº 166 – Fone (66) 3435-1118 – CEP 78275-000 – Tesouro – Mato Grosso

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA
SETOR DE ENGENHARIA



850

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CAMPO SOCIETY			
LOCAL: MARGEM DA MT-140 - DISTRITO DE PERESÓPOLIS - MUNICIPIO DE NOVA BRASILÂNDIA			
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA			
<p>Atestamos que a empresa MARCIO SOUZA FARIAS EIRELI - ME, sediada à Rua Pedro Celestino, nº 61, Bairro Centro Norte, em Cuiabá - MT, com CNPJ de nº 20.151.547/0001-03 e CREA-MT 041615/PJ, executou sem pendência e com qualidade, todos os serviços constantes nas planilhas contratuais, com registro no CREA-MT sob a ART nº 1220210088334, referente à Construção de 01(um) Campo Society localizado na rua Principal, s/nº, margem da MT-140, no Distrito de Peresópolis - Município de Nova Brasilândia - MT, conforme contrato nº 062/2021, firmado entre a empresa citada acima e a Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia - MT, no valor de R\$ 255.002,24 a preços iniciais, período de execução de 03/06/2021 à 02/06/2022, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Gilmar Gemin Cipriano, CREA-MT nº 1201459591-RN, conforme descrição abaixo:</p>			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID.	1,00
2.0	CAMPO		
2.1	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M3	35,12
2.2	EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFÍCIO EM MATERIAIS MISTOS	M2	3.183,63
2.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	950,00
2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.342,39
2.5	DEMARCAÇÃO DO CAMPO		
2.5	DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM UTILIZAÇÃO DE CAL	M	277,20
2.6	TRAVE		
2.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_03/2016	M3	0,21
2.7	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	0,16
2.8	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,05
2.9	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,05
2.10	PAR DE TRAVES DE FUTEBOL CAMPO F.G. D=100MM TAMANHO OFICIAL COM REDE DE NYLON	CJ	1,00

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NOBRES
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AUTENTICAÇÃO

ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL
99/101/23



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA
SETOR DE ENGENHARIA




851

3.0	FECHAMENTO DO CAMPO		
3.1	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	170,04
3.2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM UMA FOLHA DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	7,20
4.0	ARQUIBANCADA		
	ALVENARIA DE EMBASAMENTO		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	27,99
4.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	62,20
4.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	15,55
4.4	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	3,11
4.5	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	3,11
4.6	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	12,44
	ALVENARIA		
4.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	155,43
	LAJE DE PISO		
4.8	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	5,18
4.9	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	5,18
4.10	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017	KG	51,80
4.11	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	23,17
	REVESTIMENTO		
4.12	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	189,76
4.13	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA PARA ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	189,76
	PINTURA		
4.14	APLICAÇÃO DE FUNDO DE SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	189,76
4.15	PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS	M2	189,76
	GUARDA-CORPO		
4.16	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	5,82



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA
SETOR DE ENGENHARIA

852



5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.885,00
5.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00
5.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00
5.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	6,00
5.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	2,00
5.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	1,00
5.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	38,00
5.8	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	38,00
5.9	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UNID.	17,00
5.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	267,00
	COMPOSIÇÕES ELÉTRICAS		
5.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UNID.	4,00
5.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA (20X20CM)	UNID.	1,00
5.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 25 MM (1")	UNID.	6,00
5.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MÁQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA	UNID.	6,00
5.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIÂMETRO DO FURO = 18 MM	UNID.	144,00
5.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM	UNID.	6,00
5.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO	UNID.	12,00
5.18	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T1" (ENERGISA)	UNID.	1,00
5.19	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UNID.	1,00
5.20	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UNID.	7,00
5.21	MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	3,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AUTENTICAÇÃO
ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA
SETOR DE ENGENHARIA

853



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - MT
A 044.325

5.22	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	148,00
5.23	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	6,00
5.24	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 200 KG, H = 15 M	UNID.	6,00
5.25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UNID.	60,00
5.26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	UNID.	6,00
5.27	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CINTA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 210MM	UNID.	6,00
5.28	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN NOS POSTES PARA ILUMINAÇÃO DA QUADRA	UNID.	6,00
5.29	INSTALAÇÃO DE REFLETOR BIVOLT DE LED, 200W DE POTÊNCIA, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 100 LM/W, TEMPERATURA DE COR A PARTIR DE 4000K (BRANCO FRIO), TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -40° A 55°C, IRC A PARTIR DE 70, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT, FATOR DE POTÊNCIA A PARTIR DE 0,95, PROTEÇÃO CONTRA SURTO CONFORME NORMA ANSI C62.41 CATEGORIA B 6KV, VIDA ÚTIL A PARTIR DE 90.000 HORAS, ÍNDICE DE HARMÔNICAS (THD) MENOR QUE 10%, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP66, RESISTÊNCIA MECÂNICA IK 05 (BLOCO ÓPTICO) / IK 08 (CORPO), SUPORTE COM ALÇA 60° (FURAÇÃO 9MM)	UNID.	24,00
	BDI DIFERENCIADO DE 11,43 % PARA ITEM 6.30		
	FORNECIMENTO DE REFLETOR BIVOLT DE LED, 200W DE POTÊNCIA, FLUXO LUMINOSO A PARTIR DE 100 LM/W, TEMPERATURA DE COR A PARTIR DE 4000K (BRANCO FRIO), TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -40° A 55°C, IRC A PARTIR DE 70, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT, FATOR DE POTÊNCIA A PARTIR DE 0,95, PROTEÇÃO CONTRA SURTO CONFORME NORMA ANSI C62.41 CATEGORIA B 6KV, VIDA ÚTIL A PARTIR DE 90.000 HORAS, ÍNDICE DE HARMÔNICAS (THD) MENOR QUE 10%, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP66, RESISTÊNCIA MECÂNICA IK 05 (BLOCO ÓPTICO) / IK 08 (CORPO), SUPORTE COM ALÇA 60° (FURAÇÃO 9MM)	UNID.	24,00
6.0	PISO		
6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	15,19
7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA		
	ALIMENTAÇÃO PREDIAL		
7.1	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UNID.	1,00
7.2	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UNID.	1,00
	TUBULAÇÃO - PVC SOLDÁVEL MARROM		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAS BRASÍLIAS
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AUTENTICAÇÃO
29/10/2016

ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

55



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA
SETOR DE ENGENHARIA

854



7.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	100,00
	CONEXÕES - PVC SOLDÁVEL MARROM		
7.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	3,00
7.5	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	4,00
7.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	3,00
7.7	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	1,00
	REGISTROS E VÁLVULAS		
7.8	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID.	5,00
	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
7.9	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	5,00
	ESTRUTURAS DE INSPEÇÃO		
7.10	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² , COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2014	M2	1,50
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	1,00
	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRINCO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M ² , ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2,50
	DRENAGEM - CAMPO		
7.13	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	10,56
7.14	TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM	M	220,00
7.15	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14	M2	528,00
7.16	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM	M3	79,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AUTENTICAÇÃO

ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

29/12/2014

35



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA
SETOR DE ENGENHARIA**

7.17	JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UNID.	6,00
7.18	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	2,00
7.19	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UNID.	2,00

Nova Brasilândia-MT, 25 de Novembro de 2022

Saulo Nakamura
ENG° CIVIL
CREA/5069469716

SAULO NAKAMURA

Engenheiro Civil - CREA 2613940492

MUNICIPIO DE NOVA BRASILÂNDIA

MAURIZA AUGUSTA DE
OLIVEIRA:53509056191

Assinado de forma digital por

MAURIZA AUGUSTA DE

OLIVEIRA:53509056191

Dados: 2023.08.11 08:31:48 -04'00'

MAURIZA AUGUSTA DE OLIVEIRA

PREFEITA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE NOVA BRASILÂNDIA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AUTENTICAÇÃO**

ESTA CÓPIA CONFERE COM O ORIGINAL

[Handwritten signature]
1. 29/02/24

[Handwritten marks and signatures]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro 2009

CREA-MT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

000000087294

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - Crea-MT, o Acervo Técnico do profissional **GILMAR GEMIN CIPRIANO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: GILMAR GEMIN CIPRIANO ✓

Registro: 2181 MT

RNP: 1201459591

Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: 1220210088334 **Tipo de ART:** OBRA SERVIÇO

Registrada em: 03/06/2021

Baixada em: 15/08/2023

Forma de Registro: Inicial

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: MARCIO SOUZA FARIA EIRELI ✓

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA ✓

CPF/CNPJ: 15.023.963/0001-88

Rua: AV. VEREADOR GENIVAL NUNES ARAÚJO

Nº: 993

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Nova Brasilândia

UF: MT

CEP: 78.860-000

Contrato: 062/2021

Celebrado em: 12/05/2021

Vinculado à ART:

Valor do contrato: 255.002,24

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: Rua: Rua Principal, s/n

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: Peresópolis

Cidade: Nova Brasilândia

UF: MT

CEP: 78.860-971

Data de início: 03/06/2021

Conclusão efetiva: 02/06/2022

Coordenadas Geográficas: 14°45'0.00 SUL, 54°58'0.00 OESTE

Finalidade: ESPORTIVO

Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA ✓

CPF/CNPJ: 15.023.963/0001-88

Atividade Técnica: 1- <.Execução de obra.><.Construção Civil.><.Edificações.><.de edificação.><.em materiais mistos.>, 3183.6300 metro quadrado;

Observações: CONST DE 01 CAMPO SOCIETY, ALAMBRADO, ARQUIB, ILUMINAÇÃO A MARGEM ROD MT140 DISTRITO PERESOPOLIS N BRASILÂNDIA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, conforme selos de segurança 44326 a 44331, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e validade das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 87294/2023
15/08/2023 17:46:31
2B98BCF1-CB83-47B1-8506-E632DD31CD4D
Data de Impressão: 28/10/2023 21:40:53

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

A CAT é válida em todo o território nacional.
A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 Bairro Araés, Cuiabá - MT
CEP: 78005-725 Tel: (65) 3315-3000 - art@crea-mt.org.br



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento de prestação de serviços, as partes,

De um lado, **MARCIO SOUZA FARIA EIRELE - ME**, localizado na Rua Pedro Celestino, Nº 69, Centro Norte, CEP 78005-090 - Fone (65) 2129-0054, na cidade de Cuiabá - MT, com o CNPJ:20.151.547/0001-03, neste ato representado pelo proprietário Marcio Souza Faria, brasileiro, União Estável, residente e domiciliado na cidade de Cuiabá – MT, portador do RG: 0677.743-0, SSP/MT, CPF. 569.802.481-20, doravante denominada **CONTRATANTE** e como **CONTRATADO** Gilmar Gemin Cipriano, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, com registro no CREA-MT nº 2.181/D, carteira de identidade nº 1.334.299 SSP/PR e CPF nº 330.783.609-97, ajustam e contratam mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços pelo **CONTRATADO** ao **CONTRATANTE** na função de responsável técnico desta empresa abrangendo serviços de elaboração de projetos e acompanhamento na execução de obras civis.

Parágrafo Primeiro: Os serviços que estarão sob a responsabilidade do **CONTRATADO** são basicamente os de acompanhamento constante do desenvolvimento das atividades de construção de obras civis, informados no caput desta cláusula, com ênfase às atividades específicas de elaboração de projetos, além do acompanhamento de obras que estão ou venham a ser desenvolvidas pelo **CONTRATANTE**.

Parágrafo Segundo: Além dos serviços estabelecidos na cláusula anterior, o **CONTRATADO** prestará também informações técnicas necessárias no acompanhamento e orientação no implemento das obras e projetos, devendo também ceder à **CONTRATANTE** os direitos decorrentes dos processos utilizados na consecução daquele.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

O **CONTRATADO** obriga-se a:

1. Desempenhar seus serviços observando sempre os princípios e normas técnicas legais aplicáveis ao objeto, para os casos sob sua responsabilidade, conforme indicação dos parágrafos da cláusula anterior;

RUA PEDRO CELESTINO, Nº69, CENTRO NORTE – CUIABÁ – MT – CEP: 78005 – 090. Fone: (065)2129-0054
/Cel. 98141 – 0044 E-mails:

MARCIO SOUZA FARIA – EIRELI
ENGENHARIA DE SANEAMENTO

2. Comparecer ao local indicado pela **CONTRATANTE** dos serviços, com a regularidade indicada neste contrato e, eventualmente, fora dela, quando for especificamente convocado para tal;
3. Prestar todas as informações solicitadas pelo **CONTRATANTE** sempre que necessárias, objetivando a melhor qualidade dos serviços objeto deste contrato;
4. Informar, por escrito, ao **CONTRATANTE** sobre as medidas que entenda ser necessárias e os prazos em que devem ser cumpridos para que os serviços deste se desenvolvam segundo a estrita obediência às normas técnicas, e
5. Fiscalizar o cumprimento das medidas preconizadas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO SERVIÇO

O **CONTRATADO** deverá comparecer ao local indicado para execução de seus serviços, desenvolvendo suas atividades por 10 (dez) horas semanais, salvo em casos excepcionais, quando o **CONTRATADO** informará, antecipadamente, o **CONTRATANTE** e/ou este mesmo julgar necessário.

CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATANTE

O **CONTRATANTE** acompanhará e avaliará periodicamente a qualidade dos serviços prestados pelo **CONTRATADO**, podendo solicitar alterações na forma e procedimentos de trabalho do mesmo, desde que essas alterações não comprometam a qualidade desses serviços, nem as normas legais e da profissão, que regulam os regulem

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR DO CONTRATO

O valor global atribuído ao presente instrumento, para efeitos legais é de 2,5 salários mínimos mensais, conforme Lei Federal N° 4.950-A de Abril de 1966 e Resolução 397/95 do **CONFEA**.

CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

Será pago mensal e sucessivamente ao **CONTRATADO** o montante correspondente, sempre até o dia 10 (dez) de cada mês.

P

MO

CR

es

39

\$

39

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE

Fica pactuado entre as partes que, como o valor está estabelecido em salário mínimo, o valor estabelecido na cláusula anterior ocorrerá sempre no mês em que ocorrer seu aumento.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

O prazo do presente contrato será por TEMPO INDETERMINADO, mediante acordo entre as partes, e poderá ser rescindido por ambas as partes, ficando os mesmos na obrigação de comunicar por escrito com antecedência mínima de 10(dez) dias, para que a outra parte possa se resguardar das obrigações aqui contratadas.

CLÁUSULA NONA – DAS MULTAS E PENALIDADES

Fica estipulado uma multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, que recairá sobre a parte que deixar de cumprir com suas obrigações assumidas por força deste instrumento, sem prejuízo de outras cominações legais cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido, quando qualquer uma das partes deixar de cumprir o que nele for pactuado obrigando-se a outra parte a notificar a rescisão, de forma escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Único: Este contrato poderá também ser rescindido por interesse das partes, desde que devidamente comunicado pela parte que assim o desejar à outra, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta dias).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS


As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, para dirimirem quaisquer dúvidas ou questões que porventura vierem a ocorrer referente ao presente contrato.

E, para constar, foi elaborado o presente instrumento, que depois de lido e achado conforme, vai pelas partes assinado, sendo também subscrito por duas testemunhas, em três vias de igual teor e forma.


MARCIO SOUZA FARIA – EIRELI
ENGENHARIA DE SANEAMENTO


Cuiabá - MT, em 05 de Maio de 2021.


MARCIO SOUZA FARIA EIRELI - ME
CNPJ: 20.151.547/0001-03
Marcio Souza Faria
CPF: 569.802.481-20


Contratado: Gilmar Gemin Cipriano
Engº Civil CREA-MT 2.181/D

TESTEMUNHAS:


Nome: Eliene Santos Lima
RG. nº 677 614 SSP/MT


Nome: Jonathas Barbosa Fagundes
RG. nº 3368023-4





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.151.547/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/04/2014
NOME EMPRESARIAL MARCIO SOUZA FARIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia ✓		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO PC DONA BEM-BEM	NÚMERO 69	COMPLEMENTO SALA 04
CEP 78.005-090	BAIRRO/DISTRITO CENTRO-NORTE	MUNICÍPIO CUIABA
		UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO SOUZAFARIA04@YAHOO.COM.BR	TELEFONE (65) 9971-3444	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/04/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/03/2023 às 18:12:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

p

o

o

M

f

o

o

M

o

o

o

o



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
 FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MARCIO SOUZA FARIA LTDA
CNPJ: 20.151.547/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
 Emitida às 10:02:10 do dia 01/11/2023 <hora e data de Brasília>.
 Válida até 29/04/2024.

Código de controle da certidão: **FCDC.4888.35D3.586B**
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P

B

[assinatura]

M

no

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

CS

93

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.151.547/0001-03
Razão Social: MARCIO SOUZA FARIA EIRELI
Endereço: PC CONDE DE AZAMBUJA 61 SL 03 / CENTRO NORTE / CUIABA / MT / 78005-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/01/2024 a 10/02/2024 ✓

Certificação Número: 2024011220310679121119

Informação obtida em 25/01/2024 09:55:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



864

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CND N° 0047289518

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **02/01/2024** Hora da emissão: **13:58:20**

Nome/denominação do sujeito passivo: **MARCIO SOUZA FARIA LTDA**

CNPJ: **20.151.547/0001-03**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: **01/03/2024**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **T9MUTB22KAKU927K**



PREFEITURA DE

Cuiabá

865

Página 1/4

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação



220730606117932024130145247

CM

134186

CNPJ/CPF

20.151.547/0001-03

Identificador

477905

Razão Social

MARCIO SOUZA FARIA LTDA

Nome Fantasia

Atividade Principal

7112-0/00 - Serviços de engenharia

Atividade Secundária

- 3702900 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 3821100 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4221904 - Construção de estações e redes de telecomunicações
- 4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4222702 - Obras de irrigação
- 7111100 - Serviços de arquitetura
- 7119704 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho

Localização

Rua RONDON, GOV, 69 - PRAÇA DONA BEM BEM; SALA 04 - Bairro: CENTRO NORTE - CEP: 78005090 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa

17/04/2014

Area Utilizada/m²

56

Publicidade

NÃO

Hor. Especial

NÃO

Data da Inscrição CM

10/06/2014

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

24/01/2024

Inscr. Cad Imobiliário

01.5.43.032.0011.001

Inscr. Estadual

Registro Junta Comercial/MT

51600031430

Ressalva



MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIACLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

24 de Janeiro de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

Es 97



PREFEITURA DE

Cuiabá

866

Página 2/4

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação



220730606117932024130145247

CM

134186

CNPJ/CPF

20.151.547/0001-03

Identificador

477905

Razão Social

MARCIO SOUZA FARIA LTDA

Nome Fantasia

Atividade Principal

7112-0/00 - Serviços de engenharia

Atividade Secundária

- 7119799 - Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 7120100 - Testes e análises técnicas
- 7490199 - Outras atividades profissionais científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 2330302 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- 4321500 - Instalação e manutenção elétrica
- 4319300 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 4330401 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4313400 - Obras de terraplenagem

Localização

Rua RONDON, GOV, 69 - PRAÇA DONA BEM BEM; SALA 04 - Bairro: CENTRO NORTE - CEP: 78005090 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa

17/04/2014

Area Utilizada/m²

56

Publicidade

NÃO

Hor. Especial

NÃO

Data da Inscrição CM

10/06/2014

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

24/01/2024

Inscr. Cad Imobiliário


01.5.43.032.0011.001

Inscr. Estadual

Registro Junta Comercial/MT

51600031430

Ressalva



MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

24 de Janeiro de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas



PREFEITURA DE

Cuiabá

867

Página 3/4

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação



220730606117932024130145247

CM

134186

Identificador

477905

CNPJ/CPF

20.151.547/0001-03

Razão Social

MARCIO SOUZA FARIA LTDA

Nome Fantasia

Atividade Principal

7112-0/00 - Serviços de engenharia

Atividade Secundária

- 7119701 - Serviços de cartografia, topografia e geodesia
- 4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4330404 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 7732201 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 4212000 - Construção de obras de arte especiais
- 4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 4120400 - Construção de edifícios
- 8111700 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

Localização

Rua RONDON, GOV, 69 - PRAÇA DONA BEM BEM; SALA 04 - Bairro: CENTRO NORTE - CEP: 78005090 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa

17/04/2014

Area Utilizada/m²

56

Publicidade

NÃO

Hor. Especial

NÃO

Data da Inscrição CM

10/06/2014

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

24/01/2024

Inscr. Cad Imobiliário

01.5.43.032.0011.001

Inscr. Estadual

Registro Junta Comercial/MT

51600031430

Ressalva

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIOCLEDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

24 de Janeiro de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas



PREFEITURA DE

Cuiabá

868

Página 4/4

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação



220730606117932024130145247

CM

134186

CNPJ/CPF

20.151.547/0001-03

Identificador

477905

Razão Social

MARCIO SOUZA FARIA LTDA

Nome Fantasia

Atividade Principal

7112-0/00 - Serviços de engenharia

Atividade Secundária

- 8130300 - Atividades paisagísticas
- 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4930202 - Transportes rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4330499 - Outras obras de acabamento da construção
- 4221902 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

Localização

Rua RONDON, GOV, 69 - PRAÇA DONA BEM BEM; SALA 04 - Bairro: CENTRO NORTE - CEP: 78005090 - CUIABA - MT

Data Abertura Empresa

17/04/2014

Area Utilizada/m²

56

Publicidade

NÃO

Hor. Especial

NÃO

Data da Inscrição CM

10/06/2014

Uso Solo

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data Expedição

24/01/2024

Inscr. Cad Imobiliário

01.5.43.032.0011.001

Inscr. Estadual

Registro Junta Comercial/MT

51600031430

Ressalva

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

24 de Janeiro de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

869

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO
730210/2024

1519311

PROCESSO

EXERCÍCIO
GERAL

CONTRIBUINTE
734942925

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
LANCAMENTOS DIVERSOS - 213194



2701202420151547000103001005657302102212504241519311

NOME

MARCIO SOUZA FARIA LTDA

CPF/CNPJ

20.151.547/0001-03

RG/INSCR. ESTADUAL

ENDEREÇO

Rua RONDON, GOV, 69 - PRAÇA DONA BEM-BEM - CENTRO NORTE - CUIABA/MT

BAIRRO

CENTRO NORTE

FINALIDADE


Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em dívida ativa da prefeitura municipal de Cuiabá. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer título, de dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, sábado, 27 de janeiro de 2024


Lilian Paula Alves Modesto da Costa
Procuradora Fiscal do Município

Certidão válida até 26 de Abril de 2024. /

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

870

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO
729116/2024

1516261

PROCESSO

EXERCÍCIO
GERAL

CONTRIBUINTE
734942925

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
LANCAMENTOS DIVERSOS - 213194



2401202420151547000103003005657291162207290241516261

NOME

MARCIO SOUZA FARIA LTDA

CPF/CNPJ

20.151.547/0001-03

RG/INSCR. ESTADUAL

ENDEREÇO

Rua RONDON, GOV, 69 - PRAÇA DONA BEM-BEM - CENTRO NORTE - CUIABA/MT

BAIRRO

CENTRO NORTE

FINALIDADE

CERTIFICAMOS QUE , PARA O REQUERENTE ACIMA QUALIFICADO , CONSTA DÉBITOS EM ATRASO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Cuiabá/MT, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024


Lilian Paula Alves Modesto da Costa
Procuradora Fiscal do Município

Certidão valida até 23 de Fevereiro de 2024./

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCIO SOUZA FARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
 CNPJ: 20.151.547/0001-03
 Certidão n°: 58886201/2023
 Expedição: 24/10/2023, às 15:15:00
 Validade: 21/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCIO SOUZA FARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **20.151.547/0001-03**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: certidao.tst.jus.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU

Nº: 13205291

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **5 ANOS**, nos processos **EM ANDAMENTO**, como **AUTOR E RÉU**, referentes à **AÇÕES CÍVEIS DE FALÊNCIA E CONCORDATA, NADA CONSTA**, até a data de 10/01/2024, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

MARCIO SOUZA FARIÁ LTDA
CNPJ 20.151.547/0001-03

Observações:

- As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.
- A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: sec.tjmt.jus.br, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.
- A consulta abrange todos os processos cíveis cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.
- A certidão acima foi expedida de acordo com os critérios de busca selecionados pela parte Requerente no sistema, logo, não afasta a eventual existência de processo(s) fora dos parâmetros escritos no cabeçalho desta certidão;
- Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da sua emissão.

es 53



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado de Mato Grosso
 Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
 Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	MARCIO SOUZA FARIA LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5160003143-0	20.151.547/0001-03	17/04/2014	17/04/2014

Endereço Completo:

PRACA DONA BEM-BEM 69 SALA 04 - BAIRRO CENTRO-NORTE CEP 78005-090 - CUIABA/MT

Objeto Social:

SERVICOS TECNICOS DE: ENGENHARIA, ARQUITETURA, ESTUDO E RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL, LEVANTAMENTO PRELIMINAR PARA IMPLANTACAO E REMEDIACAO DE PASSIVOS AMBIENTAIS DE INDUSTRIAS, POSTOS DE COMBUSTIVEIS, CEMITERIOS, DISTRITOS INDUSTRIAIS, ATERROS SANITARIOS, OU ONDE SEJAM NECESSARIOS, PROJETO E EXECUCAO DE LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS, MONITORAMENTO AMBIENTAL, REMEDIACAO AMBIENTAL, PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL, ADEQUACAO, IMPLANTACAO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES E DE AGUA, MONITORAMENTO ELETRONICO DE ESTANQUEIDADE EM SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO SUBTERRANEO E AEREO, SEGURANCA DO TRABALHO, TREINAMENTOS INTERNOS VOLTADOS PARA EDUCACAO E CONSCIENCIA AMBIENTAL NO AMBIENTE DE TRABALHO, TREINAMENTO DE LEGISLACAO AMBIENTAL, MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA, MONITORAMENTO E ESTUDOS HIDROGEOLOGICOS, INCINERACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, CONSTRUCAO DE SISTEMAS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA: RESERVATORIOS DE DISTRBUICAO, ESTACAO ELEVATORIAS DE BOMBEAMENTO, LINHAS PRINCIPAIS DE ADUACAO DE LONGA E MEDIA DISTANCIA, REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA (ETA), CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO: REDES DE COLETA DE ESGOTO, INCLUSIVE DE INTERCEPTORES, CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE), A CONSTRUCAO DE ESTACOES DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO E CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS, CONSTRUCAO DE SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, PROJETO E CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO, CONSULTORIA EM QUESTOES DE SUSTENTABILIDADE DO MEIO AMBIENTE, OBRAS DE IRRIGACAO, CONSTRUCAO DE RODOVIAS, PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO, E, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES. CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS, ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

Capital Social: R\$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte <input checked="" type="checkbox"/>	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R\$ 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS	MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)	Tér. Mandato	Participação	Função
CPF/NIRE Nome	xxxxxxx	R\$ 500.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR
569.802.481-20 MARCIO SOUZA FARIA			

Status: XXXXXXXX Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 09/08/2023

Número: 2830267

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240001148992 e visualize a certidão)



24/000.710-7



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado de Mato Grosso
 Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
 Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: MARCIO SOUZA FARIA LTDA
 Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Ato 002 - ALTERACAO
 Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
 2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
 2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
 2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
MARCIO SOUZA FARIA EIRELI ME	xxxxxxx	2635750	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço
NADA MAIS#		

Cuiabá, 03 de Janeiro de 2024 11:02 /

Julio Frederico Muller Neto
 JULIO FREDERICO MULLER NETO
 SECRETÁRIO GERAL

A empresa foi transformada automaticamente para sociedade limitada, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021.

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.juceamat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240001148992 e visualize a certidão)



24/000.710-7

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

875



Entidade: **MARCIO SOUZA FARIA LTDA**
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 20.151.547/0001-03
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 899.679,16	R\$ 797.435,90
VENDA DE SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 797.435,90
(-) DEDUÇÕES		R\$ (73.909,46)	R\$ (53.029,50)
(-) ISSQN		R\$ (0,00)	R\$ (23.923,08)
(-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (23.923,08)
(-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (5.183,34)
(-) CUSTOS COM SERVICOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (590.551,73)
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (590.551,73)
LUCRO BRUTO		R\$ 405.312,26	R\$ 153.854,67
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (95.160,08)	R\$ (22.279,05)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVA		R\$ (0,00)	R\$ (22.279,05)
(-) PRO-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (14.544,00)
(-) DEPRECIACAO DE EDIFICACOES		R\$ (0,00)	R\$ (6.893,04)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (366,81)
(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (475,20)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.570,27)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (2.570,27)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (420.457,44)	R\$ (1.984,91)
(-) JUROS E COMISSOES BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.984,91)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 127.020,44
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 166,66
LUCROS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS		R\$ 0,00	R\$ 166,66
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ 127.187,10
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (109.281,90)
(-) IRPJ LUCRO PRESUMIDO		R\$ (0,00)	R\$ (68.301,19)
(-) CSLL LUCRO PRESUMIDO		R\$ (0,00)	R\$ (40.980,71)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 207.197,93	R\$ 17.905,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.E4.FE.22.83.0F.4A.E7.79.EB.C9.D0.FC.12.07.C2.25.4C.6C.32-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature 'M', a signature 'MO', and several other initials and scribbles.

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: **MARCIO SOUZA FARIA LTDA**

Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022**

CNP **20.151.547/0001-03**

Número de Ordem do Livro: **9**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

Histórico

LUCROS ACUMULADOS (R\$)

Saldo Anterior de Lucros Acumulados	149.264,24
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	105.960,26
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	167.169,44
TOTAL	0,00
Transferências para Reservas	(-)128.378,63
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	(-)128.378,63
TOTAL	126.845,87
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.E4.FE.22.83.0F.4A.E7.79.EB.C9.D0.FC.12.07.C2.25.4C.6C.32-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	460.261,53 + 396.612,68	1,28
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	666.931,96 + 1.151,44	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	856.874,21	1,00
	Passivo Circulante	856.874,21	
Índice de Solvência Geral	Ativo	856.874,21	1,28
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	666.931,96 + 1.151,44	

MARCIO SOUZA
FARIA
LTDA:201515470
03
Assinado de forma digital por MARCIO SOUZA FARIA LTDA:20151547000103
Dados: 2023.07.31 15:22:52 -04'00'

GONCALO FERREIRA DO ESPIRITO
SANTO:69713235134
Assinado de forma digital por GONCALO FERREIRA DO ESPIRITO SANTO:69713235134
Dados: 2023.07.31 15:22:29 -04'00'

MARCIO SOUZA FARIA
ADMINISTRADOR
CPF: 569.892.481-20
RG: 06777430 SJ MT

GONÇALO FERREIRA DO ESPIRITO SANTO
Contador
Reg. no-CRC - MT sob o No. MT012584003
CPF: 697.132.351-34

[Handwritten signatures and initials]

BALANÇO PATRIMONIAL



878

Entidade: **MARCIO SOUZA FARIA LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **20.151.547/0001-03**
 Número de Ordem do Livro: **9**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 536.265,86	R\$ 856.874,21
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 339.929,43	R\$ 460.261,53
DISPONIVEL		R\$ 3.046,96	R\$ 43.590,43
CAXA GERAL		R\$ 2.038,97	R\$ 2.038,97
CAXA		R\$ 2.038,97	R\$ 2.038,97
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 948,56	R\$ 41.492,03
BANCO SICREDI		R\$ 948,56	R\$ 0,00
BANCO UNICRED		R\$ 0,00	R\$ 41.492,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 59,43	R\$ 59,43
SICREDI INVEST		R\$ 59,43	R\$ 59,43
CRÉDITOS		R\$ 336.882,47	R\$ 416.671,10
CLIENTES		R\$ 40.218,25	R\$ 120.007,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA		R\$ 4.342,00	R\$ 4.342,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARPUAMA		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 677,25	R\$ 80.665,88
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 266.703,62	R\$ 266.703,62
INOX TUBO EIRELI		R\$ 17.100,10	R\$ 17.100,10
ULTRA COMERCIO PRESTACAO SERVICOS LTDA		R\$ 67.482,00	R\$ 67.482,00
INOX TECH COM DE ACO		R\$ 56.193,03	R\$ 56.193,03
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 105.928,49	R\$ 105.928,49
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 29.950,60	R\$ 29.950,60
IRRF A RECUPERAR		R\$ 1.543,57	R\$ 1.543,57
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 312,50	R\$ 312,50
INSS A RECUPERAR		R\$ 27.903,53	R\$ 27.903,53
ISS A RECUPERAR		R\$ 200,00	R\$ 200,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 196.336,43	R\$ 396.612,68
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 207.144,49
CREDITOS COM SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 207.144,49
MARCIO SOUZA FARIA		R\$ 0,00	R\$ 207.144,49
INVESTIMENTOS		R\$ 6.835,98	R\$ 7.335,98
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 6.835,98	R\$ 7.335,98
INVESTIMENTO CAPITAL SICREDI		R\$ 6.335,98	R\$ 6.335,98
INVESTIMENTO CAPITAL UNICRED		R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
MOBILIZADO		R\$ 189.500,45	R\$ 182.132,21
BENS IMOVEIS		R\$ 232.325,19	R\$ 232.325,19
EDIFICACOES		R\$ 172.325,19	R\$ 172.325,19
TERRENOS		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
BENS MOVEIS		R\$ 2.376,00	R\$ 2.376,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.376,00	R\$ 2.376,00
(-) DEPRECIACOES		R\$ (45.200,74)	R\$ (52.568,98)
(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (386,00)	R\$ (871,20)
(-) DEPRECIACOES DE EDIFICACOES		R\$ (44.804,74)	R\$ (51.697,78)
PASSIVO		R\$ 536.265,86	R\$ 856.874,21
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 236.642,16	R\$ 666.931,96
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 236.642,16	R\$ 666.931,96
FORNECEDORES		R\$ 7.421,23	R\$ 6.134,23
CONFIDENCIAL CONTABILIDADE LTDA		R\$ 7.421,23	R\$ 6.134,23
EMPRESTIMOS		R\$ 6.229,82	R\$ 52.736,60
MARCIO SOUZA FARIA		R\$ 6.229,82	R\$ 6.229,82
EMPRESTIMO UNICRED		R\$ 0,00	R\$ 46.506,78
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 979,00	R\$ 13.923,16
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 979,00	R\$ 13.923,16
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 6.135,77	R\$ 7.735,61
INSS A RECOLHER		R\$ 6.135,77	R\$ 7.735,61
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 141.394,94	R\$ 298.229,96
COFINS A RECOLHER		R\$ 22.297,17	R\$ 46.220,25
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 66,67	R\$ 66,67
CSLL A RECOLHER		R\$ 18.312,02	R\$ 59.292,73
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 28.082,84	R\$ 96.384,03
ISS A RECOLHER		R\$ 19.271,26	R\$ 37.717,96
PIS A RECOLHER		R\$ 2.741,86	R\$ 7.925,00
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 621448548		R\$ 484,13	R\$ 484,13
PARCELAMENTO COFINS 10183-407482021-25		R\$ 755,57	R\$ 755,57
PARCELAMENTO IRPJ 10183-4011572020-63		R\$ 14.886,40	R\$ 14.886,40
PARCELAMENTO ISSQN REFIN 10183-4011572020-63		R\$ 1.020,74	R\$ 1.020,74
PARCELAMENTO CSLL 10183-4011572020-63		R\$ 5.796,91	R\$ 5.796,91
PARCELAMENTO IRPJ/CSLL/COFINS NPS 189006 PGNF		R\$ 17.415,39	R\$ 17.415,39
PARCELAMENTO COFINS 10183-4046242019-73		R\$ 814,48	R\$ 814,48
PARCELAMENTO IRPJ		R\$ 2.933,31	R\$ 2.933,31
PARCELAMENTO COFINS		R\$ 6.506,39	R\$ 6.506,39
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E.T.M CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI		R\$ 74.481,40	R\$ 288.172,40
MIRANTELLI CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA		R\$ 23.706,18	R\$ 23.706,18
PREF. MUNIC. RIBEIRAO CASCAEIRA		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
MUNICIPIO DE NOVA MIRLANDIA		R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
MUNICIPIO DE ALTO DA BOA VISTA		R\$ 10.780,00	R\$ 10.780,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		R\$ 7.940,50	R\$ 7.940,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUENGA		R\$ 2.672,12	R\$ 216.363,12
BIZUTTI DE SIQUEIRA & CIA LTDA - HM ENGENHARIA E CONSTRUCOE		R\$ 17.460,00	R\$ 17.460,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.020,60	R\$ 2.020,60
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO		R\$ 359,46	R\$ 1.151,44
EMPRESTIMOS		R\$ 359,46	R\$ 1.151,44
CHEQUE ESPECIAL		R\$ 359,46	R\$ 1.151,44
CREDITOS DE SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCIO SOUZA FARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 299.264,24	R\$ 188.790,81
CAPITAL SOCIAL		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00

[Handwritten signatures and initials]

BALANÇO PATRIMONIAL



879

Entidade:	MARCIO SOUZA FARIA LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 20.151.547/0001-03
Número de Ordem do Livro:	9	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 536.266,86	R\$ 656.874,21
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 339.929,43	R\$ 460.261,53
DISPONIVEL		R\$ 3.046,86	R\$ 43.590,43
CAIXA GERAL		R\$ 2.038,97	R\$ 2.038,97
CAIXA		R\$ 2.038,97	R\$ 2.038,97
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 948,56	R\$ 41.492,03
BANCO SIGREDI		R\$ 948,56	R\$ 0,00
BANCO UNICRED		R\$ 0,00	R\$ 41.492,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 59,43	R\$ 59,43
SIGREDI INVEST		R\$ 59,43	R\$ 59,43
CRÉDITOS		R\$ 336.882,47	R\$ 416.671,10
CLIENTES		R\$ 40.219,25	R\$ 120.007,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA		R\$ 4.342,00	R\$ 4.342,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANA		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 677,25	R\$ 80.665,88
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 266.703,62	R\$ 266.703,62
INOX TUBO EIRELI		R\$ 17.100,10	R\$ 17.100,10
ULTRA COMERCIO PRESTACAO SERVICOS LTDA		R\$ 67.482,00	R\$ 67.482,00
INOX TECH COM DE AÇO		R\$ 56.193,03	R\$ 56.193,03
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 105.928,49	R\$ 105.928,49
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 29.959,60	R\$ 29.959,60
IRRF A RECUPERAR		R\$ 1.543,57	R\$ 1.543,57
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 312,50	R\$ 312,50
INSS A RECUPERAR		R\$ 27.903,53	R\$ 27.903,53
ISS A RECUPERAR		R\$ 200,00	R\$ 200,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 196.336,43	R\$ 396.612,68
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 207.144,49
CREDITOS COM SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 207.144,49
MARCIO SOUZA FARIA		R\$ 0,00	R\$ 207.144,49
INVESTIMENTOS		R\$ 6.835,98	R\$ 7.335,98
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 6.835,98	R\$ 7.335,98
INVESTIMENTO CAPITAL SIGREDI		R\$ 6.335,98	R\$ 6.335,98
INVESTIMENTO CAPITAL UNICRED		R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 189.500,45	R\$ 182.132,21
BENS IMOVEIS		R\$ 232.325,19	R\$ 232.325,19
EDIFICACOES		R\$ 172.325,19	R\$ 172.325,19
TERRENOS		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
BENS MOVEIS		R\$ 2.376,00	R\$ 2.376,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.376,00	R\$ 2.376,00
(-)- DEPRECIACOES		R\$ (45.200,74)	R\$ (52.568,98)
(-)- DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		R\$ (396,00)	R\$ (871,20)
(-)- DEPRECIACOES DE EDIFICACOES		R\$ (44.804,74)	R\$ (51.697,78)
PASSIVO		R\$ 536.266,86	R\$ 656.874,21
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 236.642,16	R\$ 666.931,96
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 236.642,16	R\$ 666.931,96
FORNECEDORES		R\$ 7.421,23	R\$ 6.134,23
CONFIDENCIAL CONTABILIDADE LTDA		R\$ 7.421,23	R\$ 6.134,23
EMPRESTIMOS		R\$ 6.229,62	R\$ 52.736,60
MARCIO SOUZA FARIA		R\$ 6.229,62	R\$ 6.229,62
EMPRESTIMO UNICRED		R\$ 0,00	R\$ 46.506,78
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 979,00	R\$ 13.923,16
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 979,00	R\$ 13.923,16
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 6.135,77	R\$ 7.735,61
INSS A RECOLHER		R\$ 6.135,77	R\$ 7.735,61
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 141.394,94	R\$ 298.229,96
COFINS A RECOLHER		R\$ 22.297,17	R\$ 46.220,25
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 56,67	R\$ 66,67
CSLL A RECOLHER		R\$ 18.312,02	R\$ 58.292,73
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 28.062,64	R\$ 96.384,03
ISS A RECOLHER		R\$ 19.271,26	R\$ 37.717,96
PIS A RECOLHER		R\$ 2.741,66	R\$ 7.925,00
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 621448548		R\$ 484,13	R\$ 484,13
PARCELAMENTO COFINS 10183-407748/2021-25		R\$ 765,57	R\$ 765,57
PARCELAMENTO IRPJ 10183-401157/2020-63		R\$ 14.866,40	R\$ 14.866,40
PARCELAMENTO ISSQN REFS Nº17964		R\$ 1.020,74	R\$ 1.020,74
PARCELAMENTO CSLL 10183-401157/2020-63		R\$ 5.796,91	R\$ 5.796,91
PARCELAMENTO IRPJ/CSLL/COFINS Nº5189006 PGNF		R\$ 17.415,39	R\$ 17.415,39
PARCELAMENTO COFINS 10183-404624/2019-73		R\$ 614,48	R\$ 614,48
PARCELAMENTO IRPJ		R\$ 2.933,31	R\$ 2.933,31
PARCELAMENTO COFINS		R\$ 6.506,39	R\$ 6.506,39
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 74.481,40	R\$ 298.172,40
E.T.M CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI		R\$ 23.708,18	R\$ 23.708,18
MIRANFELLI CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
PREF. MUNIC. RIBEIRAO CASCALHEIRA		R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
MUNICIPIO DE NOVA BRILANDIA		R\$ 10.780,00	R\$ 10.780,00
MUNICIPIO DE ALTO DA BOA VISTA		R\$ 7.940,50	R\$ 7.940,50
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		R\$ 2.672,12	R\$ 216.363,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		R\$ 17.460,00	R\$ 17.460,00
BILZOTTI DE SIQUEIRA & CIA LTDA - HM ENGENHARIA E CONSTRUCO		R\$ 2.000,60	R\$ 2.000,60
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 359,46	R\$ 1.151,44
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO		R\$ 359,46	R\$ 1.151,44
EMPRESTIMOS		R\$ 359,46	R\$ 1.151,44
CHEQUE ESPECIAL		R\$ 359,46	R\$ 1.151,44
CREDITOS DE SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCIO SOUZA FARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 298.264,24	R\$ 186.790,81

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

Handwritten mark resembling a stylized 'S' or a signature.

Handwritten mark resembling a stylized 'S' or a signature.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	20.151.547/0001-03	
NOME EMPRESARIAL MARCIO SOUZA FARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 9
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 2F.E4.FE.22.83.0F.4A.E7.79.EB.C9.D0.FC.12.07.C2.25.4C.6C.32	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	69713235134	GONCALO FERREIRA DO ESPIRITO SANTO: 69713235134	843776371354770822 9	17/05/2023 a 16/05/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	20151547000103	MARCIO SOUZA FARIA LTDA:20151547000103	913735113529158224 7	31/07/2023 a 30/07/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

2F.E4.FE.22.83.0F.4A.E7.79.EB.C9.D0.
FC.12.07.C2.25.4C.6C.32-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 31/07/2023 às 16:04:03

F4.86.79.DF.E2.FE.06.33
4D.60.32.7E.45.B3.FD.DF

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

Handwritten signatures and initials, including a large 'M' and several scribbles, located at the bottom of the page.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

881



Entidade: **MARCIO SOUZA FARIA LTDA**
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 20.151.547/0001-03
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial **MARCIO SOUZA FARIA LTDA**
NIRE
CNPJ 20.151.547/0001-03
Número de Ordem 9
Natureza do Livro **Livro Diário**
Município **CUIABA**
Data do arquivamento dos atos constitutivos 17/04/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital 5101

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial **MARCIO SOUZA FARIA LTDA**
Natureza do Livro **Livro Diário**
Número de ordem 9
Quantidade total de linhas do arquivo digital 5101
Data de inicio 01/01/2022
Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.E4.FE.22.83.0F.4A.E7.79.EB.C9.D0.FC.12.07.C2.25.4C.6C.32-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



882

Entidade: MARCIO SOUZA FARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 20.151.547/0001-03
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 536.266,06	R\$ 856.874,21
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 339.929,43	R\$ 460.261,53
DISPONIVEL		R\$ 3.046,96	R\$ 43.590,43
CAIXA GERAL		R\$ 2.038,97	R\$ 2.038,97
CAIXA		R\$ 2.038,97	R\$ 2.038,97
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 948,56	R\$ 41.492,03
BANCO SICREDI		R\$ 948,56	R\$ 0,00
BANCO UNICRED		R\$ 0,00	R\$ 41.492,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 58,43	R\$ 58,43
SICREDI INVEST		R\$ 58,43	R\$ 58,43
CRÉDITOS		R\$ 336.882,47	R\$ 416.671,10
CLIENTES		R\$ 40.218,25	R\$ 120.007,86
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASÍLANDIA		R\$ 4.342,00	R\$ 4.342,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUAMA		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 877,25	R\$ 80.665,88
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 266.703,62	R\$ 266.703,62
INOX TUBO EIRELI		R\$ 17.100,10	R\$ 17.100,10
ULTRA COMERCIO PRESTACAO SERVICOS LTDA		R\$ 87.482,00	R\$ 87.482,00
INOX TECH COM DE ACO		R\$ 56.193,03	R\$ 56.193,03
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 105.926,49	R\$ 105.926,49
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 29.958,60	R\$ 29.958,60
IRRF A RECUPERAR		R\$ 1.543,57	R\$ 1.543,57
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 312,50	R\$ 312,50
INSS A RECUPERAR		R\$ 27.903,53	R\$ 27.903,53
ISS A RECUPERAR		R\$ 200,00	R\$ 200,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 186.336,43	R\$ 396.612,68
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 207.144,49
CREDITOS COM SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 207.144,49
MARCIO SOUZA FARIA		R\$ 0,00	R\$ 207.144,49
INVESTIMENTOS		R\$ 6.836,98	R\$ 7.336,98
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 6.836,98	R\$ 7.336,98
INVESTIMENTO CAPITAL SICREDI		R\$ 6.336,98	R\$ 6.336,98
INVESTIMENTO CAPITAL UNICRED		R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
MOBILIZADO		R\$ 189.500,45	R\$ 182.132,21
BENS IMOVEIS		R\$ 232.325,19	R\$ 232.325,19
EDIFICACOES		R\$ 172.325,19	R\$ 172.325,19
TERRENOS		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
BENS MOVEIS		R\$ 2.376,00	R\$ 2.376,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.376,00	R\$ 2.376,00
(-) DEPRECIACOES		R\$ (45.200,74)	R\$ (52.568,98)
(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (386,00)	R\$ (871,20)
(-) DEPRECIACOES DE EDIFICACOES		R\$ (44.804,74)	R\$ (51.697,78)
PASSIVO		R\$ 536.266,06	R\$ 856.874,21
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 236.642,16	R\$ 666.931,96
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 236.642,16	R\$ 666.931,96
FORNECEDORES		R\$ 7.421,23	R\$ 6.134,23
CONFIDENCIAL CONTABILIDADE LTDA		R\$ 7.421,23	R\$ 6.134,23
EMPRESTIMOS		R\$ 6.229,82	R\$ 52.736,60
MARCIO SOUZA FARIA		R\$ 6.229,82	R\$ 6.229,82
EMPRESTIMO UNICRED		R\$ 0,00	R\$ 46.506,78
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 979,00	R\$ 13.923,16
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 979,00	R\$ 13.923,16
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 6.136,77	R\$ 7.735,61
INSS A RECOLHER		R\$ 6.136,77	R\$ 7.735,61
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 141.384,94	R\$ 298.229,96
COFINS A RECOLHER		R\$ 22.297,17	R\$ 46.220,25
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 66,67	R\$ 66,67
CSLL A RECOLHER		R\$ 18.312,02	R\$ 59.292,73
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 28.082,84	R\$ 96.384,03
ISS A RECOLHER		R\$ 19.271,26	R\$ 37.717,96
PIS A RECOLHER		R\$ 2.741,66	R\$ 7.925,00
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 6214465-48		R\$ 484,13	R\$ 484,13
PARCELAMENTO COFINS 10183-4077482021-25		R\$ 765,57	R\$ 765,57
PARCELAMENTO IRPJ 10183-4011572020-63		R\$ 14.886,40	R\$ 14.886,40
PARCELAMENTO ISSQN REFS NF 7964		R\$ 1.020,74	R\$ 1.020,74
PARCELAMENTO CSLL 10183-4011572020-63		R\$ 5.796,91	R\$ 5.796,91
PARCELAMENTO IRPJ/CSLL/COFINS NPS 193006 PGNF		R\$ 17.415,39	R\$ 17.415,39
PARCELAMENTO COFINS 10183-4046242019-73		R\$ 814,48	R\$ 814,48
PARCELAMENTO IRPJ		R\$ 2.933,31	R\$ 2.933,31
PARCELAMENTO COFINS		R\$ 6.506,39	R\$ 6.506,39
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 74.481,40	R\$ 286.172,40
E.T.M CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI		R\$ 23.708,18	R\$ 23.708,18
MIRANTELLI CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
PREF. MUNIC. RIBEIRAO CASCALHEIRA		R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
MUNICIPIO DE NOVA MIRLANDIA		R\$ 10.780,00	R\$ 10.780,00
MUNICIPIO DE ALTO DA BOA VISTA		R\$ 7.940,50	R\$ 7.940,50
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		R\$ 2.872,12	R\$ 216.363,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		R\$ 17.460,00	R\$ 17.460,00
BIZZUTI DE SIQUEIRA & CIA LTDA - HM ENGENHARIA E CONSTRUCOES		R\$ 2.020,60	R\$ 2.020,60
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 359,46	R\$ 1.151,44
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO		R\$ 359,46	R\$ 1.151,44
EMPRESTIMOS		R\$ 359,46	R\$ 1.151,44
CHEQUE ESPECIAL		R\$ 359,46	R\$ 1.151,44
CREDITOS DE SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCIO SOUZA FARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 299.264,24	R\$ 188.790,81
CAPITAL SOCIAL		R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00

M
MO
En 63

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	20.151.547/0001-03	
NOME EMPRESARIAL		
MARCIO SOUZA FARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	9
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
2F.E4.FE.22.83.0F.4A.E7.79.EB.C9.D0.FC.12.07.C2.25.4C.6C.32	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	69713235134	GONCALO FERREIRA DO ESPIRITO SANTO: 69713235134	843776371354770822 9	17/05/2023 a 16/05/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	20151547000103	MARCIO SOUZA FARIA LTDA:20151547000103	913735113529158224 7	31/07/2023 a 30/07/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

2F.E4.FE.22.83.0F.4A.E7.79.EB.C9.D0.
FC.12.07.C2.25.4C.6C.32-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 31/07/2023 às 16:04:03

F4.86.79.DF.E2.FE.06.33
4D.60.32.7E.45.B3.FD.DF

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

[Handwritten signatures and marks]

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	MARCIO SOUZA FARIA LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 20.151.547/0001-03
Número de Ordem do Livro:	9	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022	

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MARCIO SOUZA FARIA LTDA
NIRE	
CNPJ	20.151.547/0001-03
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	CUIABA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/04/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5101

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MARCIO SOUZA FARIA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5101
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.E4.FE.22.83.0F.4A.E7.79.EB.C9.D0.FC.12.07.C2.25.4C.6C.32-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador




Entidade: MARCIO SOUZA FARIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 20.151.547/0001-03
 Número de Ordem do Livro: 9
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 536.266,86	R\$ 856.874,21
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 339.929,43	R\$ 460.261,53
DISPONIVEL		R\$ 3.046,96	R\$ 43.590,43
CAIXA GERAL		R\$ 2.038,97	R\$ 2.038,97
CAIXA		R\$ 2.038,97	R\$ 2.038,97
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 948,56	R\$ 41.492,03
BANCO SICREDI		R\$ 948,56	R\$ 0,00
BANCO UNICRED		R\$ 0,00	R\$ 41.492,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 59,43	R\$ 59,43
SICREDI INVEST		R\$ 59,43	R\$ 59,43
CRÉDITOS		R\$ 336.892,47	R\$ 416.671,10
CLIENTES		R\$ 40.218,25	R\$ 120.007,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILELANDIA		R\$ 4.342,00	R\$ 4.342,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANA		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 877,25	R\$ 80.665,88
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 266.703,62	R\$ 266.703,62
INOXTUBO EIRELI		R\$ 17.100,10	R\$ 17.100,10
ULTRA COMERCIO PRESTACAO SERVICOS LTDA		R\$ 87.482,00	R\$ 87.482,00
INOXTECH COM DE ACO		R\$ 56.193,03	R\$ 56.193,03
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 105.928,49	R\$ 105.928,49
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 29.958,60	R\$ 29.958,60
IRRF A RECUPERAR		R\$ 1.543,57	R\$ 1.543,57
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 312,50	R\$ 312,50
INSS A RECUPERAR		R\$ 27.903,53	R\$ 27.903,53
ISS A RECUPERAR		R\$ 200,00	R\$ 200,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 196.336,43	R\$ 396.612,68
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 207.144,49
CRÉDITOS COM SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 207.144,49
MARCIO SOUZA FARIA		R\$ 0,00	R\$ 207.144,49
INVESTIMENTOS		R\$ 6.835,98	R\$ 7.335,98
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 6.835,98	R\$ 7.335,98
INVESTIMENTO CAPITAL SICREDI		R\$ 6.335,98	R\$ 6.335,98
INVESTIMENTO CAPITAL UNICRED		R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
MOBILIZADO		R\$ 189.500,45	R\$ 182.132,21
BENS IMOVEIS		R\$ 232.325,19	R\$ 232.325,19
EDIFICACOES		R\$ 172.325,19	R\$ 172.325,19
TERRENOS		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
BENS MOVEIS		R\$ 2.376,00	R\$ 2.376,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.376,00	R\$ 2.376,00
(-) DEPRECIACOES		R\$ (45.200,74)	R\$ (52.566,98)
(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		R\$ (396,00)	R\$ (871,20)
(-) DEPRECIACOES DE EDIFICACOES		R\$ (44.804,74)	R\$ (51.697,78)
PASSIVO		R\$ 536.266,86	R\$ 856.874,21
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 236.642,16	R\$ 666.931,96
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 236.642,16	R\$ 666.931,96
FORNECEDORES		R\$ 7.421,23	R\$ 6.134,23
CONFIDENCIAL CONTABILIDADE LTDA		R\$ 7.421,23	R\$ 6.134,23
EMPRESTIMOS		R\$ 5.229,82	R\$ 52.736,60
MARCIO SOUZA FARIA		R\$ 5.229,82	R\$ 5.229,82
EMPRESTIMO UNICRED		R\$ 0,00	R\$ 46.506,78
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R\$ 979,00	R\$ 13.923,16
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 979,00	R\$ 13.923,16
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 6.136,77	R\$ 7.736,61
INSS A RECOLHER		R\$ 6.136,77	R\$ 7.736,61
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 141.394,94	R\$ 298.229,96
COFINS A RECOLHER		R\$ 22.297,17	R\$ 46.220,25
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 66,67	R\$ 66,67
CSLL A RECOLHER		R\$ 18.312,02	R\$ 59.292,73
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 26.082,84	R\$ 96.384,03
ISS A RECOLHER		R\$ 19.271,26	R\$ 37.717,96
PIS A RECOLHER		R\$ 2.741,66	R\$ 7.925,00
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 621446548		R\$ 484,13	R\$ 484,13
PARCELAMENTO COFINS 10183-407482021-25		R\$ 765,57	R\$ 765,57
PARCELAMENTO IRPJ 10163-401157/2020-63		R\$ 14.886,40	R\$ 14.886,40
PARCELAMENTO ISSQN REFIN 17964		R\$ 1.020,74	R\$ 1.020,74
PARCELAMENTO CSLL 10163-401157/2020-63		R\$ 5.796,91	R\$ 5.796,91
PARCELAMENTO IRPJ/CSLL/COFINS NPS189006 PGNF		R\$ 17.415,39	R\$ 17.415,39
PARCELAMENTO COFINS 10183-404624/2019-73		R\$ 814,48	R\$ 814,48
PARCELAMENTO IRPJ		R\$ 2.933,31	R\$ 2.933,31
PARCELAMENTO COFINS		R\$ 6.506,39	R\$ 6.506,39
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E T.M CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI		R\$ 74.481,40	R\$ 288.172,40
MIRANTELLI CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA		R\$ 23.706,18	R\$ 23.706,18
PREF. MUNIC. RIBEIRAO CASCALHEIRA		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
MUNICIPIO DE NOVA MIRLANDIA		R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
MUNICIPIO DE ALTO DA BOA VISTA		R\$ 10.780,00	R\$ 10.780,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		R\$ 7.940,50	R\$ 7.940,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIQUENCIA		R\$ 2.672,12	R\$ 216.363,12
BIZZUTTI DE SIQUEIRA & CIA LTDA - IIM ENGENHARIA E CONSTRUCOE		R\$ 17.460,00	R\$ 17.460,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.020,60	R\$ 2.020,60
OBRIGACOES DE LONGO PRAZO		R\$ 359,46	R\$ 1.151,44
EMPRESTIMOS		R\$ 359,46	R\$ 1.151,44
CHEQUE ESPECIAL		R\$ 359,46	R\$ 1.151,44
CRÉDITOS DE SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCIO SOUZA FARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 299.264,24	R\$ 186.790,61
CAPITAL SOCIAL		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten text: 01/66]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

886



Entidade: **MARCIO SOUZA FARIA LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2022 a 31/12/2022** CNPJ: **20.151.547/0001-03**
 Número de Ordem do Livro: **9**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 899.679,16	R\$ 797.435,90
VENDA DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 797.435,90
(-) DEDUÇÕES		R\$ (73.909,46)	R\$ (53.029,50)
(-) ISSQN		R\$ (0,00)	R\$ (23.923,08)
(-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (23.923,08)
(-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (5.183,34)
(-) CUSTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (590.551,73)
(-) CUSTOS DE MERCADORIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (590.551,73)
LUCRO BRUTO		R\$ 405.312,26	R\$ 153.854,67
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (95.160,08)	R\$ (22.279,05)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVA		R\$ (0,00)	R\$ (22.279,05)
(-) PRO-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (14.544,00)
(-) DEPRECIACAO DE EDIFICACOES		R\$ (0,00)	R\$ (6.893,04)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (366,81)
(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (475,20)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.570,27)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (2.570,27)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (420.457,44)	R\$ (1.984,91)
(-) JUROS E COMISSOES BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.984,91)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 127.020,44
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 166,66
LUCROS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS		R\$ 0,00	R\$ 166,66
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ 127.187,10
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (109.281,90)
(-) IRPJ LUCRO PRESUMIDO		R\$ (0,00)	R\$ (68.301,19)
(-) CSLL LUCRO PRESUMIDO		R\$ (0,00)	R\$ (40.980,71)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 207.197,93	R\$ 17.905,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.E4.FE.22.83.0F.4A.E7.79.EB.C9.D0.FC.12.07.C2.25.4C.6C.32-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade:	MARCIO SOUZA FARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP 20.151.547/0001-03	Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Histórico

Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido

LUCROS ACUMULADOS (R\$)

Saldo Anterior de Lucros Acumulados	149.264,24
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	105.960,26
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	167.169,44
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(-)128.378,63
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(-)128.378,63
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	126.845,87
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.E4.FE.22.83.0F.4A.E7.79.EB.C9.D0.FC.12.07.C2.25.4C.6C.32-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	460.261,53 + 396.612,68	1,28
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	666.931,96 + 1.151,44	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	856.874,21	1,00
	Passivo Circulante	856.874,21	
Índice de Solvência Geral	Ativo	856.874,21	1,28
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	666.931,96 + 1.151,44	

MARCIO SOUZA
FARIA
:201515470
00003
Assinado de forma digital por MARCIO SOUZA FARIA LTDA:20151547000103 Dados: 2023.07.31 15:22:52 -04'00'

GONCALO FERREIRA DO ESPIRITO SANTO:69713235134
Assinado de forma digital por GONCALO FERREIRA DO ESPIRITO SANTO:69713235134 Dados: 2023.07.31 15:22:29 -04'00'

MARCIO SOUZA FARIA
ADMINISTRADOR
CPF: 569.802.481-20
RG: 06777430 SJ MT

GONÇALO FERREIRA DO ESPIRITO SANTO
Contador
Reg. no CRC - MT sob o No. MT012584003
CPF: 697.132.351-34

(Handwritten signatures and initials)



ANEXO XVII
DECLARAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: MARCIO SOUZA FARIA LTDA

CNPJ/MF:20.151.547/0001-03

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2023.

Declaração expressa do licitante de:

a) não ter recebido desta Secretaria de Infraestrutura ou de qualquer outra entidade da Administração em âmbito Federal, Estadual e Municipal, **SUSPENSÃO TEMPORÁRIA** de participação em licitação e/ou impedimento de contratar com a Administração, assim como não ter recebido declaração de **INIDONEIDADE** para licitar e/ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal, regido pela Lei n.8.666/93 e alterações.

b) inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do art. 32, § 2º da Lei n. 8.666/93;

c) que recebeu todos os documentos, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das obrigações objeto desta licitação, como também está ciente das condições da licitação, obteve os documentos necessários à formulação da proposta e que assume a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados; que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo.

d) não possui em seu quadro pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 (dezesesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da CF/88 combinado com o art. 27 da Lei n. 8.666/93, alterado pela Lei n. 9.854 de 27/10/99;

e) que respeitará a convenção coletiva do trabalho;

f) inexistência em seus quadros empregados, servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, ou de qualquer outra;

PRAÇA DONA BEM BEM, CENTRO – NORTE - CUIABÁ – MT – CEP: 78005 – 090. Fone: (065)3623-5375
3624-1852 /Cel. 98141 – 0044 E-mails: fariamarc15@gmail.com/fariamarc@hotmail.com



- g) que executará as obras de acordo com o projeto e especificações fornecidas pela prefeitura municipal de Nobres, normas técnicas da ABNT e demais normas complementares, para assegurar a qualidade, como também observar a legislação ambiental aplicável com vistas à prevenção e à mitigação dos impactos ambientais da obra.
- h) que serão utilizados equipamentos, em perfeitas condições de operacionalidade, que atendam a demanda e especificações técnicas exigidas para as obras e serviços, objeto(s) desta licitação;
- i) as empresas estrangeiras deverão fornecer a documentação equivalente, expedida no País onde o Licitante esteja legalmente estabelecido, que seja satisfatória para a Comissão Especial de Licitação e que comprovem a sua habilitação, a fim de demonstrar a elegibilidade para a adjudicação do Contrato.

Nobres, 29 de janeiro de 2024.

MARCIO SOUZA
FARIA:56980248
120

Assinado de forma digital por MARCIO SOUZA FARIA:56980248120
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR ONLINE SOLUCOES DIGITAIS, ou=Videoconferencia, ou=11587975000184, cn=MARCIO SOUZA FARIA:56980248120
Dados: 2024.01.26 16:38:56 -04'00'

Marcio Souza Faria LTDA
CNPJ:20.151.547/0001-03
Marcio Souza Faria
RG: 067777430 SSP -MT
CPF: 569.802.481-20



ANEXO – IV
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Serviço	ENGENHARIA		
Local:	Município de Nobres -MT	Data	29/01/2024
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE NOBRES/MT, EM ATENDIMENTO AO “PROGRAMA SER FAMÍLIA HABITAÇÃO”, DESENVOLVIDO PELAS SECRETARIAS DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SETASC-MT) E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA (SINFRA-MT) CONFORME PROPOSTA DE CONVÊNIO Nº 2256/2022.	Horário	8:00hs
Ordem	Descrição	Quantidades	
01	Retroescavadeira	01	
02	Compactador Sapo	01	
03	Gerador a gasolina	01	
Nobre-MT, 29 de janeiro de 2024			

Por ser verdade, firmo o presente credenciamento.

**MARCIO
 SOUZA
 FARIA:5698024
 8120**

Assinado de forma digital por MARCIO
 SOUZA FARIA:56980248120
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
 da Receita Federal do Brasil - SRF,
 ou=IBR e CPF: 51, ou=AC, CN=RECEITA
 F5, ou=AR, CN=LINE SOLUCOES
 DIGITAL, ou=Videoconferencia,
 ou=11587972520184, c=BR, ou=MARCIO
 SOUZA FARIA:56980248120
 Data: 2024.01.26 16:22:21 -04'00'

Nobres 29 de janeiro de 2024.

Marcio Souza Faria LTDA
 CNPJ:20.151.547/0001-03
 Marcio Souza Faria
 RG: 067777430 SSP -MT
 CPF: 569.802.481-20



ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES – MT

REF.: Concorrência Pública nº 02/2023.

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

Declaramos para todos os fins de direito que a empresa **Marcio Souza Faria LTDA** CNPJ (MF) nº **20.151.547/0001-03**, sediada à Praça Dona Bem Bem Nº 69, Bairro Centro Norte, na Cidade de Cuiabá Estado de Mato grosso, disponibilizará os equipamentos necessários à execução dos serviços objeto da Concorrência Pública n. 02/2023.

Nobres 29 de janeiro de 2024.

MARCIO SOUZA
FARIA:5698024812
0

Assinado de forma digital por MARCIO SOUZA FARIA:5698024812
DN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RF, ou=RS e-CPF A1, ou=AC
Cidade: RIBV, ou=RS ONLINE SOLUTIONS SGT/RS,
ou=Videoconferencia, ou=1138797000184,
cn=MARCIO SOUZA FARIA:5698024812
Data: 2024.01.29 16:23:37 -04'00'

Marcio Souza Faria LTDA
CNPJ:20.151.547/0001-03
Marcio Souza Faria
RG: 067777430 SSP -MT
CPF: 569.802.481-20



ANEXO VIII

RELAÇÃO E VINCULAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR			
Nº ORDEM	NOME	ÁREA TÉCNICA	CÓDIGOS
		FUNÇÃO	VINCULAÇÃO
01	MARCIO SOUZA FARIA	ENGENHEIRO SANITARISTA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2/4
02	GILMAR GEMINN CIPRIANO	ENGENHEIRO CIVIL	4
DATA	NOME DA FIRMA :	IDENTIFICAÇÃO QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO	
29/01/2026	MARCIO SOUZA FARIA LTDA	MARCIO SOUZA FARIA:56980248120	<small>Assinado de forma digital por MARCIO SOUZA FARIA:56980248120 DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - SIC, ou=BR e-CFP A1, ou=AC, ou=ONLINE S&S S&S, ou=ONLINE SOLUCOES DIGITAIS, ou=IdoneoConfianca, ou=1158792000184, cn=MARCIO SOUZA FARIA:56980248120 Data: 2024.01.26 16:26:01 -04'00'</small>

Nobres 29 de janeiro de 2024.

MARCIO SOUZA
 FARIA:56980248120
 0

Assinado de forma digital por MARCIO SOUZA
 FARIA:56980248120
 DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
 Federal do Brasil - RF, ou=BR e-CFP A1, ou=AC,
 ou=ONLINE S&S S&S, ou=AR, ou=ONLINE SOLUCOES DIGITAIS,
 ou=IdoneoConfianca, ou=1158792000184,
 cn=MARCIO SOUZA FARIA:56980248120
 Data: 2024.01.26 16:26:01 -04'00'

Marcio Souza Faria LTDA
 CNPJ:20.151.547/0001-03
 Marcio Souza Faria
 RG: 067777430 SSP -MT
 CPF: 569.802.481-20

Handwritten signatures and initials:
 M
 ME
 B
 CR: 0776



ANEXO IX

DECLARAÇÃO TÉCNICA DE CONCORDÂNCIA E DISPONIBILIDADE DOS
MEMBROS DA EQUIPE
DECLARAÇÃO DO TÉCNICO

Declaro, objetivando a participação da firma **MARCIO SOUZA FARIA LTDA** na licitação modalidade Concorrência Pública n. 02/2023, que concordo e me disponibilizo em participar dos serviços, objeto da licitação acima noticiada.

Nobres, 29 de janeiro de 2024.

MARCIO SOUZA
FARIA:56980248
120

Assinado de forma digital por MARCIO SOUZA
FARIA:56980248120
EIN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil, ou=BR, ou=BR e CPF A1, ou=AC
ONLINE RFB v5, ou=AR ONLINE SOLUCOES
DIGITAIS, ou=Videoconferencia
ou=1587975000184, ou=MARCIO SOUZA
FARIA:56980248120
Dados: 2024.01.26 16:28:03 -0400'

Marcio Souza Faria LTDA
CNPJ:20.151.547/0001-03
Marcio Souza Faria
RG: 067777430 SSP -MT
CPF: 569.802.481-20



ANEXO IX

DECLARAÇÃO TÉCNICA DE CONCORDÂNCIA E DISPONIBILIDADE DOS
MEMBROS DA EQUIPE
DECLARAÇÃO DO TÉCNICO

Declaro, objetivando a participação da firma **MARCIO SOUZA FARIA LTDA** na licitação modalidade Concorrência Pública n. 02/2023, que concordo e me disponibilizo em participar dos serviços, objeto da licitação acima noticiada.

Nobres, 29 de janeiro de 2024.


Gilmar Gemin Cipriano
Engenheiro Civil – CREA-MT 2.181/D





















ANEXO XI DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, na modalidade Concorrência Pública Nº 02/2023 da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Nobres - MT que: Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital;

Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n. 8.666/90 - bem como ao Edital e Anexos da Concorrência Pública Nº.02/2023.

Nobres, 29 de janeiro de 2024.

MARCIO SOUZA
FARIA:56980248120

Assinado de forma digital por MARCIO SOUZA
FARIA:56980248120
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RPB, ou=CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5,
ou=AC ONLINE SOLUCOES DIGITAC,
ou=Videoconferencia, ou=11582970000000000000,
cn=MARCIO SOUZA FARIA:56980248120
Data: 2024.01.26 16:03:17 -0400

Marcio Souza Faria LTDA
CNPJ:20.151.547/0001-03
Marcio Souza Faria
RG: 067777430 SSP -MT
CPF: 569.802.481-20



ANEXO XII
DECLARAÇÃO DE QUE ACEITA AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL

A Empresa, MARCIO SOUZA FARIA LTDA, CNPJ (MF): 20.151.547/0001-03, com sede à Praça Dona Bem Bem Nº 69, Bairro Centro Norte, na Cidade de Cuiabá Estado de Mato grosso, por seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital da Concorrência Pública Nº 02/2023 da Secretaria de Infraestrutura – MT.

DECLARA, para os devidos fins e legais efeitos, que aceita todas as exigências contidas no Edital de Concorrência Pública Nº02/2023 bem como se submete a todas as propostas estatuídas na Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Nobres, 29 de janeiro de 2024.

MARCIO SOUZA
FARIA:5698024
8120

Assinado de forma digital por MARCIO SOUZA FARIA:56980248120
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC, ONLINE RFB v5, ou=AR, ONLINE SOLUCOES DIGITAIS, ou=Videoconferencia, ou=11987975000184, cn=MARCIO SOUZA FARIA:56980248120
Data: 2024.01.26 16:34:48 -04'00'

Marcio Souza Faria LTDA
CNPJ:20.151.547/0001-03
Marcio Souza Faria
RG: 067777430 SSP -MT
CPF: 569.802.481-20



ANEXO XVIII

QUADRO	IDENTIFICAÇÃO E ESTRUTURA DA EMPRESA		
EMPRESA	MARCIO SOUZA FARIA LTDA		
TIPO	LTDA		
DATA DA CONSTITUIÇÃO: 17/04/2014	REGISTRO NÚMERO: 51600031430	ÓRGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATPO GROSSO	
ULTIMA ALTERAÇÃO SOCIAL DATA: 09/08/2023	REGISTRO NUMERO: 51600031430	ÓRGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATPO GROSSO	
NACIONALIDADE DA EMPRESA:	ULTIMA ALTERAÇÃO SOCIAL DATA: 09/08/2023		
RELAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS			
MATRIZ			
ENDEREÇO	PRAÇA DONA BEM BEM , N 69, BAIRRO CENTRO NORTE CUIABÁ-MT		
FONE:	(65) 2129-0054 / (65) 98141-3444		
EMAIL:	fariamarc15@gmail.com		
GERENTE :	MARCIO SOUZA FARIA		
NOME DA EMPRESA:	MARCIO SOUZA FARIA LTDA		
ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA (3)			
DATA DA POSSE: 17/04/2024	DATA DE REGISTRO: 17/04/2024	DATA DA PUBLICAÇÃO:	ÓRGÃO : JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATPO GROSSO
NOME :	MARCIO SOUZA FARIA		
CARGO :	PROPRIETÁRIO/ENGENHEIRO		
IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:	MARCIO SOUZA FARIA:56980248120 <small>Assinado de forma digital por MARCIO SOUZA FARIA:56980248120 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=RFB ONLINE SOLUCOES DIGITAIS, ou=Videoconferencia, ou=11587975000184, cn=MARCIO SOUZA FARIA:56980248120 Dados: 2024.01.26 16:43:16 -04'00'</small>		

[Handwritten signatures and initials]

ANEXO XV



MARCIO SOUZA FARIA – LTDA
ENGENHARIA DE SANEAMENTO
CNPJ: 20.151.547/0001-03

PRAÇA DONA BEM BEM, CENTRO – NORTE - CUIABÁ – MT – CEP: 78005 – 090. Fone: (065)3623-5375
 3624-1852 /Cel. 98141 – 0044 E-mails: fariamarc15@gmail.com ou fariamarc@hotmail.com

OBRA	REFERÊNCIA	BDI
CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS - PROGRAMA SER FAMÍLIA	SINAPI - 11/2023 - Mato Grosso	18,58%

Declaro, para os devidos fins, que a alternativa de incidência da contribuição previdenciária sobre folha de pagamento para a planilha orçamentária do presente Projeto Básico de Engenharia foi SEM DESONERAÇÃO, pois tornou-se a mais vantajosa para esta Administração Pública, uma vez que a meta estipulada alcançou uma maior área a ser beneficiada.

Em ambas planilhas orçamentárias, no cálculo do BDI adotado, foram utilizados os mesmos valores de seus componentes e, ainda, declaro que os percentuais relativos aos impostos estão de acordo com o que emanam as leis pertinentes.

Para fins de verificação do BDI em relação aos limites definidos no Acórdão 2.622/2013 do Plenário do TCU, a obra foi enquadrada como Construção de edifícios. Ademais, informo que o percentual de BDI adotado foi obtido a partir da fórmula abaixo, seguida do memorial de cálculo do índice.

Item	Descrição	Peso (%)
Ac	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
S+G	SEGURO+GARANTIA	0,80%
R	RISCO	0,97%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
L	LUCRO	6,16%
I	TRIBUTOS (ISS 2%*; PIS 0,65; COFINS 3%, CPRB 0%)	5,65%

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)} - 1 \quad \text{BDI} \quad 18,58\%$$

MARCIO SOUZA
FARIA:5698024
8120

Assinado de forma digital por MARCIO SOUZA FARIA:56980248120
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR ONLINE SOLUCOES DIGITAIS, ou=Videoconferencia, ou=11587975000184, cn=MARCIO SOUZA FARIA:56980248120
 Dados: 2024.01.26 17:27:19 -04'00'



ANEXO XVI



MARCIO SOUZA FARIA - LTDA
ENGENHARIA DE SANEAMENTO
 CNPJ: 20.151.547/0001-03

PRAÇA DONA BEM BEM, CENTRO - NORTE - CUIABÁ - MT - CEP: 78005 - 090. Fone: (065)3623-5375
 3624-1852 / Cel. 98141 - 0044 E-mails: fariamarc15@gmail.com ou fariamarc@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - VIGENTE APARTIR DE 12/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDEN	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REM	17,78%	NÃO INCIDE	17,78%	NÃO INCIDE
B2	FERIADOS	3,67%	NÃO INCIDE	3,67%	NÃO INCIDE
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,88%	0,66%	0,88%	0,66%
B4	13º SALÁRIO	11,18%	8,33%	11,18%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,75%	0,56%	0,75%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,18%	NÃO INCIDE	1,18%	NÃO INCIDE
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TR.	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	TOTAL	35,66%	9,71%	35,66%	9,71%
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZAD	6,10%	4,55%	6,10%	4,55%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHA	0,14%	0,11%	0,14%	0,11%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	12,15%	9,06%	12,15%	9,06%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEN	2,56%	1,91%	2,56%	1,91%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,51%	0,38%	0,51%	0,38%
C	TOTAL	21,46%	16,01%	21,46%	16,01%
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO	5,99%	1,63%	13,12%	3,57%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,51%	0,38%	0,54%	0,40%
D	TOTAL	6,50%	2,01%	13,66%	3,97%

MARCIO SOUZA
 FARIA:5698024
 8120

Assinado de forma digital por MARCIO SOUZA FARIA:56980248120
 DN: cn=B, ou=CP, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC, ou=RE, ou=RFB, ou=AR, ou=RE, ou=SOLUCOES DIGITAIS, ou=Idades@re.faz.br, ou=1158787800184, cn=MARCIO SOUZA FARIA:56980248120
 Data: 2024.01.26 17:23:53 -04'00'



ANEXO XIX

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Declaramos que a empresa, Marcio Souza Faria Ltda, inscrita no CNPJ n.º
20.151.547/0001-03, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa
privada e administração pública.

Nome do órgão/empresa	Endereço completo do órgão/empresa com quem possui contrato vigente.	Vigência do Contrato	Valor total do Contrato
Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia	Avenida Genival Nunes Araújo, 993 - Centro, Nova Brasilândia - MT, 78860-000	06/12/2023 a 05/03/2024	521.091,43 A executar 253.000,00
Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia	Avenida Genival Nunes Araújo, 993 - Centro, Nova Brasilândia - MT, 78860-000	17/11/2023 a 16/11/2025	594.320,25 A executar 594.320,25

MARCIO SOUZA
FARIA:56980248120

Assinado de forma digital por
MARCIO SOUZA
FARIA:56980248120
Dados: 2024.01.27 12:20:02 -04'00'

PRAÇA DONA BEM BEM, CENTRO - NORTE - CUIABÁ - MT - CEP: 78005 - 090. Fone: (065)3623-5375
3624-1852 /Cel. 98141 - 0044 E-mails: fariamarc15@gmail.com/fariamarc@hotmail.com

[Handwritten signatures and initials]